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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA N° 20 MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccidon de Obra.Las tareas previstas en esta memoria se deberan
desarrollar en un todo de acuerdo con la Direccion de Obras de PAEPU.

Las obras comprenden los siguientes trabajos:
e Cercado de “Zona de Trabajos”.-
e Corte y retiro de arboles.-
e Demoliciones de muretes de canteros.-
e Construcciéon de muros de canteros
¢ Hidrolavado de pisos
¢ Reparacién cancha
e Reparacion pisos monoliticos
e Piso elasticos bajo juegos
e Suministro y colocacién de juegos
e Limpieza de obra

a. Acceso y obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion del local escolar y con la
Coordinaciéon de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

b. Advertencia general.-
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El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberd actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

a. Afectaciones aterceros.-

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

e En caso de construcciones provisorias se dara aviso a los afectados tomando las
medidas de seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construcciéon rapidamente y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

b. Materiales (no t6xicos).-

e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos
adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacioén y una
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construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen
construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

a. Organizacion de los trabajos.-

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales
gue no produzcan interferencias.

b. Lluvias.-

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que
las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o
a realizar.

c. Vigilancia.-
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberd establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

d. Limpieza de obra periédica.-

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

e. Prevencién de accidentes de trabajo.-

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

f. Materiales a utilizar.-

El contratista deber4 emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
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ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccioén certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.3.  PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

a. Arquitecto Jefe de Obra.-

El Contratista debera mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra (todas las
veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario habilitante para actuar
como interlocutor con la Direcciéon de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo
de los trabajos.

b. Capataz.-

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz
competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

c. Personal obrero.-

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra podra ordenar el
retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

Construcciones auxiliares.-

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberdn entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

Acopio de materiales.-

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacion de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).
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Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden los siguientes trabajos:
Cercado de “Zona de Trabajos”.-
Corte y retiro de arboles.-
Demoliciones de muretes de canteros.-
Construccion de muros de canteros
Hidrolavado de pisos

Reparacion cancha

Reparacion pisos monoliticos

Piso elasticos bajo juegos
Suministro y colocacién de juegos
j- Limpieza de obra

S@ 0 ao0 o

a. Cercado de “Zona de Trabajos”.-
Se trabajara por sectores, cercando cada area de trabajo la cual se definira conb el
Arquitecto director de Obra.

b. Corte, retiro y sustitucion de arboles.-
Retirar los arboles indicados en planos, los cuales deberan ser extraidos en su
totalidad. Se sustituir4 uno de los arboles por una Higuera de h=2.50m

c. Demoliciones de muretes de canteros.-
Los canteros indicados en planos a ser demolidos se retiraran con el cuidado de no
deteriorar el pavimento adyacente y se deberd retirar la tierra necesaria para llegar
luego a los niveles indicados en planos.
Asi mismo los que se indican como “cantero existente” seran sustituidos por nuevos
canteros de hormigdén armado.

d. Construccién de muros de canteros.-
Los canteros que se construirdn se haran segun los niveles indicados en planos, y
sera cordoneta o banco segun detalles, donde corresponda segun niveles.

e. Hidrolavado de pisos
Se hidrolavaran los pisos del patio existente a efectos de lograr ver claramente la
tonalidad y granulometria de los mismos, a efectos de hacer las reparaciones de los
pisos lo mas aproximada a lo existente en textura y color-

f. Reparacién cancha
Se procedera al retiro de 20cm del pavimento existente y posterior relleno
compactado con material inerte (desecho de cantera) dispuesto en capas.
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El paso siguiente serd la ejecucion del piso de hormigon armado de espesor 8cm con
armadura central ipo mallalur c30, con todas las pendientes necesarias y terminacion
fratasado.

g. Reparacion pisos monoliticos
Los lugares donde se retiran canteros o se encuentran los pisos rotos se repararan
con monolitico hecho en sitio similar al que tenga al lado e ira separado del mismo
mediante junta, realizandosele un contrapiso armado con malla electrosoldada de 20
x20 y 3.6mm.

h. Piso elasticos bajo juegos
Especificaciones técnicas
Piso de blando / caucho o goma en zona de juegos
Pavimento blando bicapa constituido por una base elastica y una terminacién
decorativa de acuerdo a planos.
Dicho pavimento se colocara “in situ” continuo para proteccién de areas de juegos,
compuesto por las siguientes capas:
Base elastica
La base elastica, es la superficie creada a base de granalla de caucho que se utiliza
como primera capa o capa base.
La misma ira colocada “in situ” sobre una sub-base, en este caso el contrapiso
fretasado.
Esta base elastica sera una superficie continua elaborada “in situ” creada a base de
granalla de caucho de granulometria 2-7 mm, aglutinada con resinas de poliuretano
(pur), en proporciones dadas por el fabricante (1.8 ltrs de resina/ 20kg de caucho
aprox)
Su espesor no sera en ningun caso menor a 2 cm. Una vez colocada y nivelada esta
base, se debera esperar entre 6-8 horas para la aplicacién de la capa de desgaste.
Capa de desgaste
Sobre la base elastica anterior se colocara otra capa continua “in situ”. Su espesor no
sera en ningln caso menor a 1 cm. Tendra proporciones de resina 3.5 Itrs/ 25 kg de
epdm, o segun lo indique el fabricante.
La misma podra ser hasta 100% de caucho de etileno propileno dieno (epdm); o
combinado éste ultimo con hasta 85% de granos de caucho encapsulados.
No se aceptaran otros materiales que los mencionados anteriormente.
Para finalizar, se realizara la compactacion con rodillo de toda el area cubierta con
epdm.
Muestras.
la empresa debera presentar una muestra a la d. de o correspondiente a un area no
menor a un cuadrado de 5 cm por 5 cm del pavimento bi-capa terminado, para
corroborar producto y colores.

i. Suministro, reparacion_y colocacion de jueqos
Se colocaran, segun indicaciones del proveedor, y suministraran los juegos indicados
en planos y anexos, y se presupuestara segun el siguiente criterio general, la
recuperacion de juegos en sector Preescolares:
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- sustitucién de las piezas (ya sean metalicas o de madera) que se encuentren en
malas condiciones por otras de iguales caracteristicas.
- eliminacion de alabeos, ajuste general y sustitucion de partes de perfileria en mal
estado por otras de idénticas caracteristicas (material, forma y dimensiones)
- fijacion al sustrato correspondiente de forma tal de asegurar su estabilidad (en caso
que corresponda corregir situacion actual por presentar movimientos no deseables).
-terminacion: protector de madera
las reparaciones llevadas a cabo deberan garantizar el correcto funcionamiento de los
juegos y la seguridad de sus usuarios. no se admitiran piezas con rebarbas o cantos
Vivos

j. Limpieza de obra.-
Se debera dejar el lugar completa mente limpio de materiales y restos de obra (clavos,
alambres, tablas, etc.)

NOTAS.-

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las Empresas
deberan concurrir al local antes de presupuestar.
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