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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N° 34 - TREINTA'Y TRES

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a las obras a realizarse en el predio del edificio escolar, sito en la
calle Aurelia Ramos de Segarra 1224, de la ciudad de Treinta y Tres, tanto en el sector edilicio
como en el patio. Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién
expresada en planos, planillas, detalles.

Las tareas previstas en los recaudos se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye:

e En lo que respecta al interior del edificio la obra consiste en la divisién mediante un
tabique liviano de un Aula existente, para de esta manera redefinir una nueva Aula de
menor area y un local para la Direccion de la Escuela.

e En el caso del patio se realizara una plaza pavimentada, con incorporacion de canteros,
bancos, taludes, etc., y un badén perimetral que permita la segura evacuacion de
pluviales evitando el estancamiento que se produce actualmente.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria
Constructiva General, edicidén 2006, de la Direccion Nacional de Arquitectura del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la Direccion
de Obras y con la Supervision de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya
(P.A.E.P.U.) y siempre en acuerdo con la Direccién de la Escuela. En particular de realizarse las
mismas en época de funcionamiento del local escolar, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del
cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- E| Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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Las observaciones e interrogantes surgidas del anélisis de los recaudos solo debera
hacerse en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para
tal fin. No se admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido
el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gréaficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera ACTUALIZAR los mismos
dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccién
de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion
de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Materiales (no toxico).

e Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Sequridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a
las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Se realizaré relevamiento ocular y fotografico de la situacion inicial antes del comienzo de las
obras de las zonas a ser afectadas labrando un acta de las mismas y con la participacion de
Empresa, la Direccion de Obra y la Direccidn de la Escuela, labrando un Acta.

De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del Contratista durante
el proceso de obra y pos-obra.

Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan de
prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos
competentes.
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El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco
de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo
que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el
manejo de sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos solidos en

obra.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS

CLASIFICACION SEGUN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CODIGO DE COLORES.

Las sustancias toxicas han sido clasificadas por la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignacion
de un cddigo de colores:

Clase I-a

Clase I-b

Clase Il

Clase 11l

Clase IV

MUY TOXICO

extremadamente

peligroso

TOXICO

DANINO/NOCIVO

CUIDADO

altamente peligroso

moderadamente

peligroso

ligeramente peligroso

CUIDADO/PRECAUCION

la exposicén prolongada

puede ser peligrosa

Leer la clasificacién de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto.

Sustancias toxicas

Usos Riesgos

Recomendaciones
basicas

Lugar de almacenado

En laobra

En la escuela

Solventes y diluyentes

* Combustible * Al ingerir provoca

* Advertir a los nifios

En depésito

En depésito de

Aguarras, Thinner, Zener * Diluyente intoxicacion su peligrosidad. debidamente articulos de
Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar * No trasvasarla a etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con proteccion

yguantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera

del alcance de los nifios.
Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposicion final en En deposito En dep6sito de

* Desinfestante intoxicaciéon areas autorizadas. debidamente articulos de
* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.
* Guardarlo bajo llave.
Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalacién. En depésito En depésito de
* Desinfeccion afecciones respiratorias, * Uso acomparfiado de debidamente articulos de
* Eliminacion de de la piel y alergias buena circulacién de aire etiquetado. limpieza
insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.
* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.
cafierias * Al comprarlo busque
* Spray ambientales palabras claves: no téxicos
biodegradables, ingredientes
naturales, con base citrica.
Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En dep6sito de
* Marcas comerciales= de plagas domésticas |afectan la coagulacion de personas especialmente bajo llave. materiales de

Gamezan, Ciflutrina, Raid,
Cipermetrina, Plagatox,
Baygén, Racumin

* Indentificados como Clase llI
yClase IV, segln clasificacion
OMS.

y provocan sangrado

* Pueden causar alergias
en la piel yel sistema
respiratorio (asma)

nifios.

* No permanecer en locales
recién fumigados.

* Disposicion final en areas
autorizadas.

* Leer bien las etiquetas

* No deben contactar con
alimentos.

limpieza bien
identificados
yfuera del
alcance de los
nifios.

* Ver Guia de Uso

en Manual de Uso|

y Mantenimiento

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

Los residuos sélidos que se generan en el proceso de construccion de obras de infraestructura
son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificacion,
permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede
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aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer
en los lugares definidos para su depésito y en los costos de transporte asociados.

Los impactos a controlar con la implementacion de medidas de manejo son los siguientes:

e Formacién de polvo

e Produccion de ruido

e Generacién y aporte de sélidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes
superficiales

e Molestias ausuarios de las escuelas donde se desarrollan las obras.

Clasificacion de Residuos Sélidos

1. Residuos sdlidos ordinarios:
Son los residuos que no requieren ningln manejo especial. Son todas aquellas materias
generadas en las actividades de consumo y produccion que no alcanzan, en el contexto en que
son producidas, ningun valor econdmico.
Los Residuos Sélidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir
residuos toxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo
componen restos de comida, papel, vidrio, plasticos, textiles y metales.

2. Residuos reciclables:
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comunmente se
pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, carton, plastico, vidrio y metal, varillas de hierro,
tarros etc.
Residuos de construccion y demolicion (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones:
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atencién especifica diferenciada de
los residuos domésticos.

3. Residuos quimicos:
Son aquellos que por sus caracteristicas pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan
tratamientos especificos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta
clasificacion los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos.
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes:

o Aceites usados, restos de productos quimicos y pinturas

e Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, asfaltos,
resinas, ceras, etc.

e Envasesde productos quimicos y pinturas.

Manejo de Residuos sodlidos ordinariosy reciclables

Objetivos:

e Minimizarlageneracion de residuos solidos enlas obras.
e Mejorar la manipulacién de residuos solidos, definir criterios de separaciéon y mejorar su
recuperacion.

Requerimientos

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal de
residuos.
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El Aimacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados segun el
tipo,

e Orgénicos

e Quimicos

e Reciclables.

Los contenedores deberan ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en
formato grande, con informacién clara y entendible.

Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los
contenedores especificos, segun su clasificacion y no dejarlos en areas no autorizadas.

-Requerimientos Minimos:

Los residuos organicos (basicamente restos de alimentos), deberan retirarse de los lugares de
obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recoleccion
municipal (no deberan acopiarse por mas tiempo que el de la frecuencia del mencionado
servicio). En ningun caso estos residuos deberan enterrarse o arrojarse en la via publica o
terrenos de los alrededores.

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generacion Si el
volumen generado es menor de 3m3, se podra disponer en contenedor mavil para almacenarlo
antes de su disposicion final.

La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras.

En caso de usar volquetas, las mismas deberan contar con identificacion de formato grande en
las puertas laterales.

Los escombros no pueden interferir con el transito vehicular o peatonal, deben estar apilados,
bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas de los proyectos en areas de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta
zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada podrén ser dispuestos materiales que
puedan ocasionar la impermeabilidad del terreno.

Todas las volquetas deben contar con identificacion en los laterales, en formato visible,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar facilmente. La informacién dira el numero
del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.

Manejode Residuos Quimicos

Objetivos:

¢ Manejar adecuadamente los residuos quimicos
e Prevenir accidentes.
e Evitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites, combustibles,
sustancias quimicas), deberan ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa,
debidamente rotulados como “residuos quimicos”. Se deben colocar en lugares libres de
humedad y de calor excesivo, bajo techo. Deberan ser gestionados de acuerdo con la normativa
aplicable y los requerimientos de la autoridad.
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de
rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada, en un todo de acuerdo a
las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no reunen las caracteristicas de ejecucion y
terminacion especificada en los recaudos la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. podra ordenar que
las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea mas
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o indemnizacién alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones pueden aparecer referencias a marcas, cddigos de fabricantes y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos
que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la_Direccién de Obra.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccién de Obra designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la
Escuela en el periodo lectivo.

Se deberd determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y dep6sitos
de materiales los que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo ala Escuela Publica Uruguaya).

Se garantizara el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de
la obra y materiales acopiados en la misma.
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Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Se debera prever la instalacion de SSHH
portatiles para el personal de la obra, dado que no se permitira el uso de los sanitarios escolares.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demés personal, tanto en el interior como en el exterior y en la
vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de sequridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por
el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberan presentar las normas
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion
certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

P.A.E.P.U. dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de
Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo
que se adjunta, que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de
sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos solidos en obra.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo
universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma de
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente

el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando
bajo las drdenes del capataz.
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La Direccion de Obra del P. A. E. P. U. podra observar y si correspondiera sugerir las medidas
correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto
desempenio.

Subcontratista.

La empresa constructora deberd adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion
némina de subcontratos, que serdn como minimo tres firmas por cada subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.

2. OBRAS A REALIZAR

2.1. Sector 1: Obras en edificio.

Demoliciones

En el sector del aula se retirara el frente de placard de madera existente donde ira colocada la
abertura tipo A2 (ver planilla carp. de aluminio). Se demolera el espesor de muro que conforma
el fondo del placard y se aumentara el vano hasta los 160 cm de ancho.

Sobre el lado que se destinara a Direccidn se retirara la actual puerta batiente de madera y se
agrandara el vano en el ancho hasta llevarlo al ancho de 160 cm.

En ambos casos se mantendra la altura actual y se reconstruirdn los vanos, terminando el
revoque de forma de que quede apto para el amurado en seco de las aberturas.

Ver plano A01.

Albaiiileria

En caso de ser necesario se realizaran reparaciones en el revoque de los paramentos existentes
que quedaran comprendidos dentro de la Direccion, dejandolos aptos para su posterior pintado.
También unicamente en el sector de la Direccion se retirara el zocalo actual y se colocara zécalo
de Cerejeira de 10 cm de altura en todo su perimetro (Ver detalle en P01). Asimismo se
realizaran las reparaciones necesarias y el pintado de la zona de Direccion actual y la
readecuacion prolija de las instalaciones eléctricas y de alarmas.

Tabique divisor de yeso

El tabique que dividira el aula actual en Direccion mas un Aula reducida se realizara con doble
placa de 12,5 mm de cada lado y la correspondiente estructura de chapa galvanizada de 70 mm,
con lo cual se obtiene un tabique final de 12 cm de espesor

Como aislante al interior, entre ambas caras, se colocara lana de roca semirigida (no lana de
vidrio) de 60 mm de espesor y una densidad de 40 kg/m?

No llevara ningun tipo de canalizaciones internas para instalaciones.

Ver detalles en lamina AQ02.

Instalacion eléctrica

Se mantendra el mismo tipo de instalacién existente, partiendo del ducto superior y bajando con
cafos galvanizados en cada caso necesario. Ver lamina E01

Tomas:

T1y T2 son tomacorrientes existentes y no se modifican

T3 es existente (caja para carga de “ceibalitas”) y se modifica su ubicacién para que permanezca
dentro del Aula al colocar el tabique divisor.
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T4, TS5y T6 son nuevos tomas a incorporar en la Direccion, y se colocaran a 40 cm del piso en la
pared que da hacia la circulacion, entre la nueva abertura y el tabique de yeso. Cada uno de
ellos sera “Schuko” + 3 en linea.

T6 y T7 son similares a los anteriores y se colocaran en la Direccion sobre la pared de
mamposteria y debajo de la mesada del placard.

Linea telefénica

Se debe trasladar la toma telefonica y de datos colocandola en el mismo lugar donde colocaran
los tomas T4 a T6.

Luminarias:

Actualmente existen 6 luminarias con dos interruptores.

Se deben independizar quedando en la misma ubicacién actual, 4 luminarias del lado del Aula y
2 luminarias del lado de la Direccién. Se modifica la ubicacion del interruptor actual: de corre
sobre la nueva puerta para accionar las correspondientes al aula, y se coloca uno nuevo sobre la
pared de mamposteria para accionar las de Direccion.

Timbre de entrada/recreo/salida

Se debera trasladar el pulsador actual desde su ubicacién actual hasta la que se indica en
planos, cercano al interruptor de luz.

Alarma

Se agregaran dos sensores ubicados en forma tentativa donde indica el plano. El teclado de
activacién/desactivacion se mantiene en su ubicacion actual.

Aire acondicionado

Aula: el equipo existente se reubica a la pared sobre las ventanas de madera. Se debera realizar
instalacion nueva, tanto para alimentacion eléctrica como de desagues.

Direccién: se debera proveer equipo nuevo de 12000 BTU, del tipo On/Off (no inverter) y se
colocara en el mismo lugar que el equipo actual a trasladar, aprovechando las instalaciones ya
existentes.

2.2 Sector 2: Obras en Patio.

Consiste en la realizaciéon de una plaza pavimentada y en desniveles de acuerdo a lo detallado
en los recaudos graficos.

2.3 Generalidades.

Limpieza del terreno

Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
En exteriores, donde no corresponda actuar se debera evitar la remocién de la cobertura vegetal.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de la escuela y de terceros.

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los sectores
donde se realizaran obras se retirara la capa de suelo con contenidos organicos y se realizaran
los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas establecidas en
gréficos utilizando material granular (balasto) compactado en capas de 30cm hasta alcanzar los
niveles previstos en el proyecto.
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Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacién, de instalaciones, cafierias, cdmaras, efc., asi
como raices y materiales inertes) deberan ser tratados, rellenados o directamente retirados de
obra.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicion
transitoria de los mismos y no se podré utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y terraplenes,
etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a
los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable directo respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o0 que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

Demoliciones

Todas las demoliciones se realizaran con las garantias de seguridad adecuadas a la
tarea. En todos los casos se dara aviso y se mantendra advertida a la Direccion de la Escuela de
los pasos a recorrer.

En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de ANEP
motivo por el cual la empresa quedara sujeta a la decision del organismo en cuanto a retiro y/o
traslado de los mismos. En particular se tendra especial cuidado en los elementos que puedan
ser reutilizados y/o sirvan para mejorar sus similares que se mantendran (por ejemplo, artefactos
sanitarios, vigas reticuladas, etc.)

Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal iddneo para tal fin.

En el caso de la Direccion tanto niveles como acotados se referiran a las existencias que no se
modifican.

En el caso del patio, la ubicacion del origen (altimétrico y planimétrico) se describe en los
recaudos graficos.

Sustituciones y Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retiraran o incorporaran las capas de suelo que
correspondan para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir con las cotas
establecidas en gréficos utilizando Unicamente material granular inerte compactado por capas de
15¢cms a 20cms como maximo.

Provisorio de obra

En caso de corresponder, la Empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y
forma para el comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacion con las normas del BSE y el MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacion y mantenimiento de la iluminacién y
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los tableros, alargues,
puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc.

2.4. Obrador

Organizacion del Obrador.-

La organizacién del obrador se desarrollara de forma de asegurar la etapabilidad y
siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Direccion de la escuela, asegurando
fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el funcionamiento del local. En
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caso de ocupacion de la vereda, la Empresa sera la responsable de tramitar los permisos
correspondientes, asi como la realizacion de todas las instalaciones que surgieran de dicha
autorizacion.

En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se debera coordinar con la Direccion
de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal desarrollo de las
actividades de la escuela y con terceros.

Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en Anexos.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que podra ser
de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15¢cm. como
maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen
riesgo para los escolares.
El vallado deberé delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
Se colocaran en lugares visibles y en tamafios adecuados carteles indicando accesos y salidas
de emergencia de nifios y personal de la Escuela.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna
agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales

El obrador de materiales seré ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de las
condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de acuerdo a
las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteraciéon significativa en sus
caracteristicas.

Limpieza de obra periddica y final

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

3. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

En todo momento se evitara el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener en el
transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se haré cargo de reparaciones y/o
sustituciones necesarias debida a su propia accion u omision.
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4. ESTRUCTURA

Hormigén armado de contrapisos y cordonetas exteriores

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACION:

1- Retirar capa de 40cm de suelo natural con materia organica.
2- Relleno y compactado con material inerte (balasto) con CBR 40y 70% de compactacion
dispuesto en capas de no mas de 15cm.

3- Realizar y colocar la carpeta de hormigdn descrita a continuacion.

4- Pintado
Todos los pavimentos se realizara en hormigdn armado con un espesor de 8 cm. El mismo se
armara con una malla de alambres de acero electrosoldadas de 15x15cm y alambre @3.4 mm
(tipo MallalurC34); la misma estara a la mitad de la altura del pavimento. La armadura del
contrapiso debera "engancharse" a la cordoneta de borde (15 x 20 cm) armada con 4 varillas de
g 8y estribos de @ 6 cada 25cms. (Ver detalle cordoneta). Se deberén seguir los niveles de
contrapiso establecidos en los planos, fundamentalmente en lo que refiere a las pendientes de
pluviales Se llenara en una sola capa de hormigdn del espesor indicado, y de acuerdo a las
siguientes especificaciones:

Hormigon:

El hormigén para el pavimento sera de resistencia minima a la rotura a la compresion en
cilindros de 200 k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigdn con al menos 300 kg de
cemento por m3. El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas. El
agregado grueso lo constituirdn piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas,
consistentes y durables.

Las losas de pavimentos se construiran planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas. El vertido de hormigon se realizaré lo més cerca posible del lugar de
utilizacion con el fin de minimizar la segregacion. El tendido del hormigdn se realizara
manualmente a pala o por medios mecanicos. A medida que se va colocando se vibrara con
vibrador de punta quedando el hormigon perfectamente compactado, no produciendo la
segregacion de los materiales componentes del mismo. Se pasara una regla vibradora (en el
sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigdn vertido y teniendo como referencia dos
guias metalicas perfectamente rectas y conformando el plano del piso, retirando el material
sobrante y completando con hormigon extendido con fratacho los sectores que hayan quedado
por debajo del nivel conformado (toméndose las medidas necesarias para no pisar el hormigon
fresco).

Luego se pasara una regla metalica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido
longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de
hormigon. Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia
apropiada se procedera a dar la terminacion con llana.

Terminacion:

Los contrapisos descritos anteriormente tendran terminacion superficial tipo Sika Piso-40. Sobre
la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del endurecedor
superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de cemento Portland) se
procedera a espolvorear uniformemente un area establecida sobre el hormigdn fresco y una vez
desaparecida el agua de exudacion.
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El hormigdn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta incorporacion
del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base mediante un pasado de
llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.

Cuando el hormigdn permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se procedera
a una pasada de helicoptero final para los casos correspondientes.

Para el caso de los sectores que tienen terminacion en colores se utilizara pintura para pisos del
tipo “Inca Pisos” en colores similares a los indicados y siempre con el previo acuerdo con la
Supervision de Obra ante la presentacion de muestras. (Ver el apartado pintura)

Juntas:

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de
temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas.

Hay 2 tipos de juntas:

- Juntas de contraccion

- Juntas de llenado

Juntas de contraccidn:

Se prevé la construccion de juntas de contraccion. La distribucion de tales juntas se realizara en
ambos sentidos en ubicacion definido en el plano.

Estas juntas de contraccién seran de 0.5cm de espesor y 4cm de altura. Se considerara para la
realizacion de éstas juntas, el marcado por medios mecanicos posteriores al fraguado.

Juntas de llenado:

Las juntas de llenado seran las acordadas con la Supervisién de obras de acuerdo al
cronograma de llenado que se acuerde con el Contratista. Para ello se dispondra de un
encofrado metélico de 10cm de altura. Se colocara una placa de poli-estireno expandido de
10mm de espesor de modo de conformar la junta y luego se procedera al llenado del pafio de la
siguiente etapa. Luego del fraguado se retirara el poli-estireno hasta una profundidad de aprox.
4cm y se realizara el sellado de las juntas.

Las rebarbas en el hormigon producidas por el marcado de juntas o el desencofrado seran
pulidas con piedras abrasivas.

Curado:

Concluido el acabado superficial con la llana, se protegera el pavimento cubriéndolo con arpillera
que se mantendra totalmente humedecida por un lapso de 5 dias como minimo, pudiéndose
extender a 10 dias segun criterio de la Supervision de Obra.

Se abrira a la circulacion en un plazo de 15 dias posteriores al hormigonado si el proceso de
curado se realiz6 en condiciones normales.

Sellado de juntas:

El sellado debera realizarse con la junta totalmente seca, posteriormente se limpiaré la junta con
compresor y se colocaran mascaras de cinta de carrocero.

En todas las juntas se colocara material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma,
que se adhiera perfectamente al hormigén, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca
rapidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material sera de asfalto modificado en base a mezcla
de polimeros elastoméricos, debiendo presentar como caracteristicas principales el ser un
material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos
UV), elongacion, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes.
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Dicho material debera ser aprobado previa a su colocacion por la Supervision de obra.

5. ALBANILERIA

Elevacion de muretes

Consideraciones Generales

Los muretes se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta y manteniendo
limpias las juntas. Se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de
modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberén asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta refluya por
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si faltara
material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener mamposteria maciza.
Segun especificaciones de planos los muretes seran de ladrillo de campo de primera calidad. En
los casos que se requieran piezas de tamafio menor, las mismas se obtendran mediante cortes
mecanicos, descartandose el uso de chorizos.
Los ladrillos a emplear tendran un tamafio y calidad uniforme permitiéndose un 20% de ladrillos
recocidos que se distribuyan en el paramento.

6. TERMINACIONES

6.1 Revoques

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes en
perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia normal a
cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los depdsitos de
mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento extrafio y protegido de
agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para aquellos casos
en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla ejecutando una azotada
general (3x1). En hormigones se debera realizar una limpieza a fondo de la superficie a revocar
quitando restos de madera, clavos, aceites, desmoldantes, etc.

Si la Direccién de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado y/o lavado,
de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de adherencia.

Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albafiileria.

Se cuidard que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de la mano de
obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojara el
paramento. En ningln caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

Revoques exteriores
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Se utilizara revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).
Para la fina se utilizara un revoque a base de cal. La dosificacion sera al peso.
6.2 Cantoneras
TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados llevaran

cantoneras metélicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Direccion de Obra se
indiquen otras alternativas.

GENERALIDADES:

7 AIRES ACONDICIONADOS

El equipo de aire existente en el aula se cambiara de ubicacion de acuerdo a lo indicado en
planos. Asimismo, y aprovechando la instalacién existente que quedara del lado de la Direccion
se colocara un equipo nuevo de 12000 BTU tipo Split, On/Off (No inverter).

Se prevera que todas las canalizaciones sean embutidas.

8 CARPINTERIA METALICA

Herreria

Consideraciones Generales.

Bajo ninguna circunstancia la separacion entre componente de una reja podra ser mayor a
15cms y de ser asi seréa especificamente aclarado y con autorizacion expresa de la Direccion de
Obra.

Todas las rejas se rectificaran en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia vertical y
horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las correspondientes a las
aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacion implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o aristas
salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar con las medidas
apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, etc.)

Rejas:

Realizacién de rejas de la Direccidn de acuerdo a las especificaciones de la planilla
correspondiente para los tipos H1 'y H2: ver lamina P01

Se colocara reja con parte fija y hoja mévil batiente al exterior frente a la abertura A1. Se
colocara a borde exterior (Circulacién) mediante las “patas de arafia” especificadas de forma tal
que la hoja gire 180° quedando recostada a la pared y enganchada mediante un tope retén de
acero inoxidable.

Del lado exterior de la ventana existente de madera se colocara reja fija (H2) colocada con
‘patas de arafia” y manteniendo el mismo plano exterior que la fachada.

En todos los casos se las protegera con antioxido y dos manos de esmalte sintético mate color
gris (ref. Gris “Cosmos” 00NN 16/000, pag. 287)
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Tachos de basura.
Se debera cotizar el suministro y colocacion de 4 tachos cilindricos para residuos segun
Se(Ver Anexo 1) en color gris grafito.

Nota general:

Todas las piezas metalicas seran tratadas con 2 manos de fondo antiéxido (primera mano a
pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores color gris grafito.

Todas las piezas metalicas iran soldadas con cordones de soldadura continua.

9 CARPINTERIA DE MADERA

Consideraciones generales.

Construccién de placard de acuerdo a planillas a colocar en la Direccion. Se utilizaran placas de
MDF con melaminico en ambas caras y en general escuadrias de cerejeira.
Asimismo se chequera el correcto funcionamiento de la ventana existente, reparando y/o
ajustando en caso de ser necesario. Dicha abertrua se pintara con el mismo color actual.

Placard sobre la pared que da al exterior:

Ver tipo C1 y detalles en la planilla correspondiente (ver lamina P01). Se trata de un sector
debajo de la ventana cerrado, con 6 puertas batientes con sus correspondientes herrajes y un
estante interior. Continta sobre el costado con mesada para apoyo de teclado y monitor y
estanterias superiores.

En todos los casos se utilizaran escuadrias de cerejeira y placas de MDF de 22 mm de espesor.
La terminacién de las escuadrias serd barnizada y las placas tendran terminacion melaminica
color “Ceniza” en ambas caras y los cantos en ABS.

En el caso de la ventana de madera existente tanto sus escuadrias asi como sus herrajes se
ajustaran y/o repararan en caso de ser necesario para dejarla en perfecto funcionamiento. Se
repintara con esmalte sintético brillante de color idem al actual.

Estantes interiores de placares.
Todos los estantes interiores seran en MDF terminacién melaminica gris y con nrariz
frontal de acuerdo al detalle que aparece en planillas de carpinteria.

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas que
comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las tipologias, los perfiles,
accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos definidos especialmente (Planilla,
detalles y Memoria Particular de Carpinteria de Aluminio la que por su especificidad prevalecera
para aquellos casos en que existieran diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del
Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados constituyen
documentacion grafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras respuestas presentes
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en el mercado siempre que mantengan o mejoren los desempefios de disefio (caracteristicas
geométricas, estéticas, etc.) desempefio tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito con todos
los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un Unico
sistema alternativo.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen 0 mencionen
marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun fabricante o
representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de precisar la intencion del
proyectista.

En ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones similares o
superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta se debera ser presentada en tiempo y forma para su
reconocimiento y aprobacion en Planta Fisica.

e Perfiles:

Aleacion.
Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacién de aluminio UNIT 6063,
en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2,.

Limite eléstico 1970 kg/cm2.

Madulo elastico 700.000kg/cm2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como requerimientos
minimo. Se podrén ofrecer variantes que deberdn respetar disefio, espesores, prestacion y
valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos de los
fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi se
indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerira una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto sellado y de
acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizado..
El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas.
Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los casos de
emm.
Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa junta 4573 y
tapa junta 4574 a no ser que la planilla especifique lo contrario.
Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/marco guia ya que no
se admitira ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del vano.
Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el
Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas importantes se tendra
especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre si y en el vano).
Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose ningun
fallo de montaje y funcionamiento.
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad (por
ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan
contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo (escuadras, topes, retenes, etc.).
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Aberturas:

Son dos aberturas que consisten en parios fijos mas puertas batientes (al interior en el caso de la
Direccion y al exterior en caso del Aula): ver [d&mina P01

Serédn de aluminio anodizado y se realizardn en un todo de acuerdo a las planillas
correspondientes.

En todos los casos lo vidrios seran laminados de 6 mm (3+PVB+3), colocandose con silicona al
exterior y los burletes adecuados del lado interior.

El amurado sera convencional con las grapas de amure correspondientes y utilizando mortero de
arena y cemento (no se permite el uso de cal). Se tendré especial cuidado para evitar manchas
del mortero, recomendandose la inmediata limpieza apenas terminado el amurado ademas de
todo tipo de protecciones que se crean necesarias.

11 PINTURA

11.1  Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que estime
necesarias la Direccion de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Language of Color” o
de performance superior.
Para la terminacion vista de madera se seguira el procedimiento siguiente: se aplicara una
primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarras mineral), una vez secado, se debera lijar
(con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran 2
(dos) manos de barniz con una dilucion normal (5 a 10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacion se deberd lijar suavemente las superficies entre cada
mano o previo a la ultima mano.

11.2  Albanileria

Exteriores.

Los muretes exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados
para exteriores tipo “Incamur” o de calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.
Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacién
minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85%
o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente
indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de MECAP
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Interiores.

Revoques y paredes:

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se
terminaran con pintura tipo latex formulada para interiores de O&ptimas propiedades de
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.
En el caso de las existencias se procedera a reparar imperfecciones en caso de que las hubiere
ylo limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a pintar quede en
perfectas condiciones.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacion
minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85%
o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente
indicados por el fabricante.

Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas se definiran
con la Direccion de Obra y la Coordinacidn de Obras de PAEPU

Para el caso de la Direccion, todos los interiores se pintaran con pintura al agua lavable, color
‘Sombra Palida” (90RR 83/009”, pag. 1) En particular, sobre la pared existente de mamposteria
se pintara toda la franja inferior hasta aprox. 1,50 m de altura (ver limite actual) con esmalte
sintético semimate en color “Siberia (50RR 83/006, pag. 1)

Solamente en el sector de la Direccion el cielorraso de madera se pintara de color “Natural
Urbano” (50RR 54/018, pag. 237).

No se realizaran tareas de pintura en el Aula.

Nota general: a modo de guia, en todos los casos de pinturas las referencias a colores se hacen
con respecto al catélogo “Language of Colors” de la empresa Inca.

11.3  Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a base de
resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera
tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.
Se aplicaran dos manos de fondo antidxido sintético, si existieran restos de déxido la Direccién de
Obra podréa exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor para culminar con dos
manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de PAEPU

12 INSTALACION ELECTRICA

12.1  Consideraciones generales
La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, la
presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de  Luminico y
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Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT correspondientes e
indicaciones que pudiera formular la Direccién de Obra.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran las
prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares
debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todo los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Se debera tener presente la coordinacidon y concatenacién de los trabajos con los rubros que
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de las
etapas previstas se continte los mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.

En el caso del Aula y la Direccion se mantendra exactamente el mismo tipo de ducto y cafierias
a la vista que los actualmente existentes.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y procedencia y
deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento
internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen
debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalacion se
realiz6 con dichos materiales la Direccidén de Obra podra exigir la demolicion de la parte afectada
y su reconstruccion en tiempo y forma no generando derecho a adicionales.

Los cafios a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para electricidad y se uniran
entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitird la utilizacion de “codos’. Las
curvas se deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde a la medida. Se
utilizaran bujes de terminacion en todas las cajas.

12.2  lluminacion

Las instalaciones para iluminacién se entregaran completas, con sus canalizaciones,
conductores, impedancias, ignitores, l&mparas y luminarias segun de detalles de la Memoria
Descriptiva Particular de Eléctrico.
Las lamparas seran del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior.
Las impedancias seran para lampara de 400w apta para mantener una corriente en la lampara
de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contaran con un certificado de ensayos fotométricos y
de calidad. Ver laminas de luminarias.

12.3 Instalacién alarmas
Se mantendra el actual tendido y la ubicacion de teclado, y solamente se colocaran dos
nuevos sensores en el interior de la nueva Direccion. El resto se mantiene tal cual lo actual.
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Para el cableado se seguiran las mismas consideraciones que lo dicho anteriormente para el
resto de la instalacion eléctrica.

13 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES

13.1  Consideraciones generales

Se trata en general de la pavimentacion de un sector del patio para la conformacion de una
plaza. Incluye el retiro parcial de un contrapiso existente asi como la pavimentacion de un sector
de suelo natural.

Todo el terreno circundante y que no se vea afectado a las obras debera ser tratado de manera
de lograr una reconstitucion del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los nifios y
reproduzca en todo lo posible la situacion inicial, fundamentalmente en lo que refiere a los
niveles de forma que todo concluya hacia el badén perimetral de la placita.

La tierra de la excavacion se colocara a continuacion de la plaza, y respaldado por ésta hacia el
lado de la cancha, dandole pendiente hacia la calle Aurelia Ramos. Este punto se terminara de
definir con la Dir. de Obra

Jardineras.

Se impermeabilizaran interiormente en todas sus caras, hasta doce centimetros del borde
(angulos interiores redondeado, con tres capas de emulsiéon asfaltica y dos velo de vidrio
cruzados con terminacién en membrana de cuatro milimetros de espesor convenientemente
solapadas). Los desagUes se protegeran con geotextil doble de 50 x 50cms y sobre este, en toda
la longitud de la jardinera y hasta una altura minima de 25cm se dispondran, en tres capas,
aridos con granulometria decreciente hacia arriba dentro de un rango de 100mm a 0.5mm. Se
prevera las pendientes y desaglies necesarios. La jardinera se completara con la mezcla
adecuada de tierra negra, turba y humus de lombriz para luego realizar los plantados.

Bancos

Los bancos exteriores seran lositas de hormigon armado espesor 8 cm con terminacion
endurecedor lustrado de acuerdo a lo especificado en los recaudos gréficos. En todos los casos
los &ngulos vivos de la cara superior seran redondeados con un radio no menor a 2 cm

.13.2 Parquizacion

Se colocaran las especiges en cantidades y ubicaciones detalladas en los recaudos graficos.

Azalea, varios colores Cant. 6
Caléndula (Calendula officinalis) Cant. 8
Crisantemo (Chrysanthemum) Cant, 8

Margarita (Chrysanthemun Leaucanthemum)  Cant. 8
Boca de sapo o conejito (Antirrhinum majus) ~ Cant. 10

Geranio (Geranium) Cant. 6

Lavanda (Lavandula) Cant, 6

Romero (Rosmarinus officinalis) Cant. 6

Tomillo (Thymus) Cant. 6

Orégano (Origanum vulgare) Cant. 6
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Albahaca (Ocimum basilicum) Cant. 6
Salvia (Salvia) Cant. 3
Estragon (Artemisia dracunculus) Cant. 3
Hierbabuena (Menta spicata) Cant. 3
Menta morada Cant. 4
Eneldo (Anethum graveolens) Cant, 3
Estragon (Artemisia dracunculus) Cant. 4

En todos los casos se tratara de ejemplares jovenes pero de mediano crecimiento.
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