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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 34 – TREINTA Y TRES 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a las obras a realizarse en el predio del edificio escolar, sito en la 
calle Aurelia Ramos de Segarra 1224, de la ciudad de Treinta y Tres, tanto en el sector edilicio 
como en el patio. Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 
expresada en planos, planillas, detalles. 
 
Las tareas previstas en los recaudos se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 
dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo 
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye: 
 

 En lo que respecta al interior del edificio la obra consiste en la división mediante un 
tabique liviano de un Aula existente, para de esta manera redefinir una nueva Aula de 
menor área y  un local para la Dirección de la Escuela. 

 En el caso del patio se realizará una plaza pavimentada, con incorporación de canteros, 
bancos, taludes, etc., y un badén perimetral que permita la segura evacuación de 
pluviales evitando el estancamiento que se produce actualmente. 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la  Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria 
Constructiva General, edición 2006, de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP siempre 
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 
contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la Dirección 
de Obras y con la  Supervisión de Obras del  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 
(P.A.E.P.U.) y siempre en acuerdo con la Dirección de la Escuela. En particular de realizarse las 
mismas en época de funcionamiento del local escolar, se deberá extremar los cuidados para no 
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 
para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo 
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del 
cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, 
OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios 
generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
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Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberá 
hacerse en forma escrita y en el período de tiempo establecido en los pliegos y concedido para 
tal fin. No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido 
el contenido de los recaudos. 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá ACTUALIZAR los mismos 
dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la  Dirección 
de Obra, por duplicado. 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las 
medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción 
de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 
Seguro del Estado. 
 
Materiales (no tóxico). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a 
las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
 
Se realizará relevamiento ocular y fotográfico de la situación inicial antes del comienzo de las 

obras de las zonas a ser afectadas labrando un acta de las mismas y con la participación de 
Empresa, la Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela, labrando un Acta.  
De este relevamiento se desprenderán las eventuales responsabilidades del Contratista durante 
el proceso de obra y pos-obra. 
 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dadas las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un plan de 

previsión de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos 
competentes. 
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El PAEPU dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco 
de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo 
que se adjunta en Anexo 1, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el 
manejo de sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en 
obra. 
 

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS 
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CÓDIGO DE COLORES. 
Las  sustancias tóxicas han sido clasificadas por la  Organización Mundial de la  Salud 

(OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignación 
de un código de colores:  
  

Clase I-a Clase I-b Clase II Clase III Clase IV
MUY TÓXICO TÓXICO DAÑINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCIÓN

extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicón prolongada

peligroso peligroso puede ser peligrosa  
  
Leer la clasificación de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto. 

 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA 
Los residuos sólidos que se generan en el proceso de construcción de obras de infraestructura 
son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificación, 
permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede 

       Lugar de almacenado

En la obra En la escuela

Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los niños En depósito En depósito de 

Aguarrás,  Thinner, Zener * Diluyente intoxicación su peligrosidad. debidamente artículos de 

Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar *  No trasvasarla a etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con protección 

y guantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera 

del alcance de los niños.

Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposición final en En depósito En depósito de 

* Desinfestante intoxicación áreas autorizadas. debidamente artículos de 

* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.

* Guardarlo bajo llave.

Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalación. En depósito En depósito de 

* Desinfección afecciones respiratorias, * Uso acompañado de debidamente artículos de 

* Eliminación de de la piel y alergias buena circulación de aire etiquetado. limpieza

insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.

* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.

cañerías * Al comprarlo busque 

* Spray ambientales palabras claves: no tóxicos

biodegradables, ingredientes

naturales, con base cítrica.

Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depósito de 

* Marcas comerciales=  de plagas domésticas afectan la coagulación de personas especialmente bajo llave. materiales de 

Gamezán, Ciflutrina, Raid, y provocan sangrado niños. limpieza bien

Cipermetrina, Plagatox, * Pueden causar alergias * No permanecer en locales identificados

Baygón, Racumin en la piel y el sistema recién fumigados. y fuera del 

* Indentificados como Clase III respiratorio (asma) * Disposición final en áreas alcance de los 

y Clase IV, según clasificación  autorizadas. niños.

OMS. * Leer bien las etiquetas * Ver Guía de Uso

* No deben contactar con en Manual de Uso

alimentos. y Mantenimiento

Sustancias tòxicas Usos Riesgos
Recomendaciones    

básicas
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aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer 
en los lugares definidos para su depósito y en los costos de transporte asociados. 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:   

 Formación   de polvo  

 Producción  de ruido   

 Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes 
superficiales  

 Molestias  a usuarios  de  las escuelas  donde  se desarrollan las obras. 
 
Clasificación de Residuos Sólidos 

 
1. Residuos sólidos ordinarios: 

Son los residuos que no requieren ningún manejo especial.  Son todas aquellas materias 
generadas en las actividades de consumo y producción que no alcanzan, en el contexto en que 
son producidas, ningún valor económico.  
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir 
residuos tóxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo 
componen restos de comida, papel, vidrio, plásticos, textiles y metales.   
 

2. Residuos reciclables:  
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comúnmente se 
pueden reutilizar en obra o reciclar  son papel, cartón, plástico, vidrio y metal, varillas de hierro, 
tarros etc. 
Residuos de construcción y demolición (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones: 
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atención específica diferenciada de 
los residuos domésticos. 
 

3. Residuos químicos:  
Son aquellos que por sus características pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan 
tratamientos específicos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta 
clasificación los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos. 
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes: 
 

 Aceites usados, restos de productos químicos y pinturas 

 Materiales  absorbentes  o  limpiadores  usados  para  remover aceites,  grasas, asfaltos, 
resinas, ceras, etc. 

 Envases de productos químicos y pinturas. 
 

Manejo de Residuos sólidos ordinarios y reciclables 

Objetivos: 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en las obras. 

 Mejorar la manipulación de residuos sólidos, definir criterios de separación y mejorar su 
recuperación. 

Requerimientos  

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para  almacenamiento temporal de 
residuos. 
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El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados según el 
tipo, 

 Orgánicos  

 Químicos 

 Reciclables.   
 

Los contenedores deberán ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en 
formato grande, con información  clara  y  entendible. 
Se deberá instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 
contenedores específicos, según su clasificación  y no dejarlos en áreas no autorizadas. 

-Requerimientos Mínimos: 

Los residuos orgánicos (básicamente restos de alimentos), deberán retirarse de los lugares de 
obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recolección 
municipal (no deberán acopiarse por más tiempo que el de la frecuencia del mencionado 
servicio). En ningún caso estos residuos deberán enterrarse o arrojarse en la vía pública o 
terrenos de los alrededores.  

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de  24 horas de su generación Si el 
volumen generado es menor de 3m3, se podrá disponer en contenedor móvil para almacenarlo 
antes de su disposición final. 
La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras. 
En caso de usar volquetas, las mismas deberán  contar con identificación de formato grande en 
las puertas laterales.  
Los escombros no pueden interferir con el tránsito vehicular o peatonal, deben estar  apilados, 
bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.  
Se prohíbe la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades 
constructivas de los proyectos en áreas  de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta 
zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada podrán ser dispuestos materiales que 
puedan ocasionar la impermeabilidad del terreno.  
Todas las volquetas deben contar con identificación en los laterales, en formato visible, 
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente. La información dirá el número 
del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.  

Manejo de Residuos Químicos 

Objetivos: 

 Manejar adecuadamente los residuos químicos  

 Prevenir accidentes. 

 Evitar contingencias 

Requerimientos: 

Si durante el proyecto se generan residuos químicos (lubricantes, aceites,  combustibles,  
sustancias  químicas), deberán ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa,  
debidamente rotulados como “residuos químicos”. Se deben colocar en lugares libres de 
humedad y de calor excesivo, bajo techo. Deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa 
aplicable y los requerimientos de la autoridad. 
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 

necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los 
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de 
rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a 
las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y 
aprobados por la  Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá ordenar que 
las mismas se demuelan , reconstruyan  total o parcialmente y en la forma que se crea más 
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar. 

 
1.4. Especificaciones técnicas 

En las especificaciones  pueden aparecer  referencias a marcas, códigos de fabricantes y tipo 
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos 
que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la  Dirección de Obra.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o 
materiales alternativos, la  Dirección de Obra designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 

1.5. Organización de los trabajos.  
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 

iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan 
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la 
Escuela en el período lectivo. 

Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la 
planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos 
de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la  Dirección de Obra de 
P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo a la  Escuela Pública Uruguaya). 

Se garantizará el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo 
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.  
  
Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
 
Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de 
la obra y materiales acopiados en la misma. 
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Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 

etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Se deberá prever la instalación de SSHH 
portátiles para el personal de la obra, dado que no se permitirá el uso de los sanitarios escolares. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la 
vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico 
Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por 
el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 
Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir 
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de 
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán presentar las normas 
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para 
aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción 
certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 
las observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo 
que se adjunta, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de 
sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 
Arquitecto Jefe de Obra. 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo 
mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título 
universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de forma de 
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente 
el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y 
memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
 
Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando 
bajo las órdenes del capataz.  
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La Dirección de Obra del P. A. E. P. U. podrá observar y si correspondiera sugerir las medidas  
correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto 
desempeño. 
 
Subcontratista. 

 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación 
nómina de subcontratos, que serán como mínimo tres firmas por cada subcontrato. La dirección 
de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria. 
 
 
2. OBRAS A REALIZAR 

 
2.1. Sector 1: Obras en edificio.  

 
Demoliciones 
En el sector del aula se retirará el frente de placard de madera existente donde irá colocada la 
abertura tipo A2 (ver planilla carp. de aluminio). Se demolerá el espesor de muro que conforma 
el fondo del placard y se aumentará el vano hasta los 160 cm de ancho. 
Sobre el lado que se destinará a Dirección se retirará la actual puerta batiente de madera y se 
agrandará el vano en el ancho hasta llevarlo al ancho de 160 cm. 
En ambos casos se mantendrá la altura actual y se reconstruirán los vanos, terminando el 
revoque de forma de que quede apto para el amurado en seco de las aberturas. 
Ver plano A01. 
  
Albañilería 
En caso de ser necesario se realizarán reparaciones en el revoque de los paramentos existentes 
que quedarán comprendidos dentro de la Dirección, dejándolos aptos para su posterior pintado. 
También únicamente en el sector de la Dirección se retirará el zócalo actual y se colocará zócalo 
de Cerejeira de 10 cm de altura en todo su perímetro (Ver detalle en P01). Asimismo se 
realizaran las reparaciones necesarias y el pintado de la zona de Dirección actual y la 
readecuación prolija de las instalaciones eléctricas y de alarmas. 
 
Tabique divisor de yeso 
El tabique que dividirá el aula actual en Dirección más un Aula reducida se realizará con doble 
placa de 12,5 mm de cada lado y la correspondiente estructura de chapa galvanizada de 70 mm, 
con lo cual se obtiene un tabique final de 12 cm de espesor 
Como aislante al interior, entre ambas caras, se colocará lana de roca semirígida (no lana de 
vidrio) de 60 mm de espesor y una densidad de 40 kg/m³ 
No llevará ningún tipo de canalizaciones internas para instalaciones. 
Ver detalles en lámina A02. 
 
Instalación eléctrica 
Se mantendrá el mismo tipo de instalación existente, partiendo del ducto superior y bajando con 
caños galvanizados en cada caso necesario. Ver lámina E01 
Tomas: 
T1 y T2 son tomacorrientes existentes y no se modifican 
T3 es existente (caja para carga de “ceibalitas”) y se modifica su ubicación para que permanezca 
dentro del Aula al colocar el tabique divisor. 
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T4, T5 y T6 son nuevos tomas a incorporar en la Dirección, y se colocarán a 40 cm del piso en la 
pared que da hacia la circulación, entre la nueva abertura y el tabique de yeso. Cada uno de 
ellos será “Schuko” + 3 en línea. 
T6 y T7 son similares a los anteriores y se colocarán en la Dirección sobre la pared de 
mampostería y debajo de la mesada del placard. 
Línea telefónica 
Se debe trasladar la toma telefónica y de datos colocándola en el mismo lugar donde colocarán 
los tomas T4 a T6. 
Luminarias: 
Actualmente existen 6 luminarias con dos interruptores. 
Se deben independizar quedando en la misma ubicación actual, 4 luminarias del lado del Aula y 
2 luminarias del lado de la Dirección. Se modifica la ubicación del interruptor actual: de corre 
sobre la nueva puerta para accionar las correspondientes al aula, y se coloca uno nuevo sobre la 
pared de mampostería para accionar las de Dirección. 
Timbre de entrada/recreo/salida 
Se deberá trasladar el pulsador actual desde su ubicación actual hasta la que se indica en 
planos, cercano al interruptor de luz.  
Alarma 
Se agregarán dos sensores ubicados en forma tentativa donde indica el plano. El teclado de 
activación/desactivación se mantiene en su ubicación actual. 
Aire acondicionado 
Aula: el equipo existente se reubica a la pared sobre las ventanas de madera. Se deberá realizar 
instalación nueva, tanto para alimentación eléctrica como de desagües. 
Dirección: se deberá proveer equipo nuevo de 12000 BTU, del tipo On/Off (no inverter) y se 
colocará en el mismo lugar que el equipo actual a trasladar, aprovechando las instalaciones ya 
existentes. 
 
 

2.2 Sector 2: Obras en Patio.  
 
Consiste en la realización de una plaza pavimentada y en desniveles de acuerdo a lo detallado 
en los recaudos gráficos. 

 
2.3 Generalidades.  

 
 
Limpieza del terreno 

Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa. 
En exteriores, donde no corresponda actuar se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal. 
La zona deberá quedar físicamente delimitada de manera de no interferir con el normal 
funcionamiento de la escuela y de terceros. 
 
Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.) 

En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los sectores 
donde se realizarán obras se retirará la capa de suelo con contenidos orgánicos y se realizarán 
los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas establecidas en 
gráficos utilizando material granular (balasto) compactado en capas de 30cm hasta alcanzar los 
niveles previstos en el proyecto. 
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Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el normal 
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentación, de instalaciones, cañerías, cámaras, etc., así 
como raíces y materiales inertes) deberán ser tratados, rellenados o directamente retirados de 
obra. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, 
etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a 
los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el  responsable directo respecto a las 
reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por 
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
 
Demoliciones 

Todas las demoliciones se realizarán con las garantías de seguridad adecuadas a la 
tarea. En todos los casos se dará aviso y se mantendrá advertida a la Dirección de la Escuela de 
los pasos a recorrer. 

En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de ANEP  
motivo por el cual la empresa quedará sujeta a la decisión del organismo en cuanto a retiro y/o 
traslado de los mismos. En particular se tendrá especial cuidado en los elementos que puedan 
ser reutilizados y/o sirvan para mejorar sus similares que se mantendrán (por ejemplo, artefactos 
sanitarios, vigas reticuladas, etc.) 
  
Replanteo 

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin. 
En el caso de la Dirección tanto niveles como acotados se referirán a las existencias que no se 
modifican. 

En el caso del patio, la ubicación del origen (altimétrico y planimétrico) se describe en los 
recaudos gráficos.  
 
Sustituciones y Nivelaciones 

En el sector delimitado en planos se retirarán o incorporaran las capas de suelo que 
correspondan para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las cotas 
establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular inerte compactado por capas de 
15cms a 20cms como máximo.  
 
Provisorio de obra 

En caso de corresponder, la Empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y 
forma para el comienzo de sus trabajos. El trámite y los costos que origine el mismo serán por 
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el MTSS. 
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalación y mantenimiento de la iluminación y 
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, 
puestas de iluminación, toma corrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc. 
 

2.4. Obrador 
 
Organización del Obrador.- 

La organización del obrador se desarrollará de forma de asegurar la etapabilidad y 
siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la escuela, asegurando 
fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el funcionamiento del local. En 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

Memoria Constructiva Particular  ESCUELA N° 34   -  Treinta y Tres 

13 

caso de ocupación de la vereda, la Empresa será la responsable de tramitar los permisos 
correspondientes, así como la realización de todas las instalaciones que surgieran de dicha 
autorización. 
En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se deberá coordinar con la Dirección 
de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal desarrollo de las 
actividades de la escuela y con terceros. 
 
Carteles y cercado de obra 

Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en Anexos. 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado  que tendrá 2m de altura y que podrá ser 
de tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como 
máximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen 
riesgo para los escolares.  
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de acceso de 
materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
Se colocarán en lugares visibles y en tamaños adecuados carteles indicando accesos y salidas 
de emergencia de niños y personal de la Escuela.  
 
Construcciones auxiliares 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna 
agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Acopio de materiales 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de Organización 
de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de las 
condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.). 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de acuerdo a 
las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa en sus 
características.  
 
Limpieza de obra periódica y final 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
 
3. CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

 
En todo momento se evitará el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener en el 
transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se hará cargo de reparaciones y/o 
sustituciones necesarias debida a su propia acción u omisión. 
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4. ESTRUCTURA 

 
Hormigón armado de contrapisos y cordonetas exteriores 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN: 
 

1- Retirar capa de 40cm de suelo natural con materia orgánica. 

2- Relleno y compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación 

dispuesto en capas de no más de 15cm. 

3- Realizar y colocar la carpeta de hormigón descrita a continuación. 

4- Pintado 

Todos los pavimentos se realizará en hormigón armado con un espesor de 8 cm. El mismo se 
armará con una malla de alambres de acero electrosoldadas de 15x15cm y alambre ø3.4 mm 
(tipo MallalurC34); la misma estará a la mitad de la altura del pavimento. La armadura del 
contrapiso deberá "engancharse" a la cordoneta de borde (15 x 20 cm) armada con 4 varillas de 
ø 8 y estribos de ø 6 cada 25cms. (Ver detalle cordoneta). Se deberán seguir los niveles de 
contrapiso establecidos en los planos, fundamentalmente en lo que refiere a las pendientes de 
pluviales Se llenará en una sola capa de hormigón del espesor indicado, y de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 
 
Hormigón: 
El hormigón para el pavimento será de resistencia mínima a la rotura a la compresión en 
cilindros de 200 k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300 kg de 
cemento por m3. El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. El 
agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, 
consistentes y durables. 
Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las 
pendientes indicadas. El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de 
utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará 
manualmente a pala o por medios mecánicos. A medida que se va colocando se vibrará con 
vibrador de punta quedando el hormigón perfectamente compactado, no produciendo la 
segregación de los materiales componentes del mismo. Se pasará una regla vibradora (en el 
sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigón vertido y teniendo como referencia dos 
guías metálicas perfectamente rectas y conformando el plano del piso, retirando el material 
sobrante y completando con hormigón extendido con fratacho los sectores que hayan quedado 
por debajo del nivel conformado (tomándose las medidas necesarias para no pisar el hormigón 
fresco). 
Luego se pasará una regla metálica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido 
longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de 
hormigón. Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia 
apropiada se procederá a dar la terminación con llana. 
 
Terminación: 
Los contrapisos descritos anteriormente tendrán terminación superficial tipo Sika Piso-40. Sobre 
la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del endurecedor 
superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de cemento Pórtland) se 
procederá a espolvorear uniformemente un área establecida sobre el hormigón fresco y una vez 
desaparecida el agua de exudación. 
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El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta incorporación 
del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la base mediante un pasado de 
llana manual de forma de lograr una superficie uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se procederá 
a una pasada de helicóptero final para los casos correspondientes. 
 
Para el caso de los sectores que tienen terminación en colores se utilizará pintura para pisos del 
tipo “Inca Pisos” en colores similares a los indicados y siempre con el previo acuerdo con la 
Supervisión de Obra ante la presentación de muestras. (Ver el apartado pintura) 
 
Juntas: 
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de 
temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas. 
Hay 2 tipos de juntas:  
- Juntas de contracción 
- Juntas de llenado 
 
Juntas de contracción: 
Se prevé la construcción de juntas de contracción. La distribución de tales juntas se realizará en 
ambos sentidos en ubicación definido en el plano. 
Éstas juntas de contracción serán de 0.5cm de espesor y 4cm de altura. Se considerará para la 
realización de éstas juntas, el marcado por medios mecánicos posteriores al fraguado. 
 
Juntas de llenado: 
Las juntas de llenado serán las acordadas con la Supervisión de obras de acuerdo al 
cronograma de llenado que se acuerde con el Contratista. Para ello se dispondrá de un 
encofrado metálico de 10cm de altura. Se colocará una placa de poli-estireno expandido de 
10mm de espesor de modo de conformar la junta y luego se procederá al llenado del paño de la 
siguiente etapa. Luego del fraguado se retirará el poli-estireno hasta una profundidad de aprox. 
4cm y se realizará el sellado de las juntas. 
Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán 
pulidas con piedras abrasivas. 
 
Curado: 
Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera 
que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose 
extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra. 
Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de 
curado se realizó en condiciones normales. 
 
Sellado de juntas: 
El sellado deberá realizarse con la junta totalmente seca, posteriormente se limpiará la junta con 
compresor y se colocarán máscaras de cinta de carrocero. 
En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, 
que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca 
rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla 
de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un 
material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos 
UV), elongación, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. 
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Dicho material deberá ser aprobado previa a su colocación por la Supervisión de obra. 
 
 
 
5. ALBAÑILERÍA 

 
Elevación de muretes 
 
Consideraciones Generales 

Los muretes se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y manteniendo 
limpias las juntas. Se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de 
modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya por 
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si faltara 
material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener mampostería maciza. 
Según especificaciones de planos los muretes serán de ladrillo de campo de primera calidad. En 
los casos que se requieran piezas de tamaño menor, las mismas se obtendrán mediante cortes 
mecánicos, descartándose el uso de chorizos. 
Los ladrillos a emplear tendrán un tamaño y calidad uniforme permitiéndose un 20% de ladrillos 
recocidos que se distribuyan en el paramento.  

. 
 
6. TERMINACIONES 

 
6.1 Revoques 

 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en 
perfecto estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia normal a 
cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los depósitos de 
mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento extraño y protegido de 
agentes atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para aquellos casos 
en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla ejecutando una azotada 
general (3x1). En hormigones se deberá realizar una limpieza a fondo de la superficie a revocar 
quitando restos de madera, clavos, aceites, desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podrá exigir el martelinado y/o lavado, 
de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de adherencia. 
Los revoques de muros responderán a lo indicados en planos de Albañilería. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 
uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojará el 
paramento. En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
 
Revoques exteriores 
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Se utilizará revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).  
Para la fina se utilizará un revoque a base de cal. La dosificación será al peso. 
 
 

6.2 Cantoneras 
 

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados  llevarán 
cantoneras metálicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Dirección de Obra se 
indiquen otras alternativas.  
 
 

GENERALIDADES: 
 
 
7 AIRES ACONDICIONADOS 

 
El equipo de aire existente en el aula se cambiará de ubicación de acuerdo a lo indicado en 
planos. Asimismo, y aprovechando la instalación existente que quedará del lado de la Dirección 
se colocará un equipo nuevo de 12000 BTU tipo Split, On/Off (No inverter). 
Se preverá que todas las canalizaciones sean embutidas. 
 
 
8 CARPINTERÍA METALICA 

 
Herrería 
 

Consideraciones Generales. 
Bajo ninguna circunstancia la separación entre componente de una reja podrá ser mayor a 
15cms y de ser así será específicamente aclarado y con autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
Todas las rejas se rectificarán en obra debiéndose además verificar la coincidencia vertical y 
horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las correspondientes a las 
aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando correspondan a tal situación. 
Todas las rejas cuya ubicación implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o aristas 
salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberán contar con las medidas 
apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, etc.) 
 
Rejas: 
 
Realización de rejas de la Dirección de acuerdo a las especificaciones de la planilla 
correspondiente para los tipos H1 y H2: ver lámina P01 
Se colocará reja con parte fija y hoja móvil batiente al exterior frente a la abertura A1. Se 
colocará a borde exterior (Circulación) mediante las “patas de araña” especificadas de forma tal 
que la hoja gire 180° quedando recostada a la pared y enganchada mediante un tope retén de 
acero inoxidable. 
Del lado exterior de la ventana existente de madera se colocará reja fija (H2) colocada con 
“patas de araña” y manteniendo el mismo plano exterior que la fachada. 
En todos los casos se las protegerá con antióxido y dos manos de esmalte sintético mate color 
gris (ref. Gris “Cosmos” 00NN 16/000, pág. 287) 
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Tachos de basura. 

Se deberá cotizar el suministro y colocación de 4 tachos cilíndricos para residuos según 
Se(Ver Anexo 1) en color gris grafito. 

 
 
Nota general: 
Todas las piezas metálicas serán tratadas con 2 manos de fondo antióxido (primera mano a 
pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores color gris grafito. 
Todas las piezas metálicas irán soldadas con cordones de soldadura continua. 
 
 
9 CARPINTERÍA DE MADERA 

 
Consideraciones generales. 
Construcción de placard de acuerdo a planillas a colocar en la Dirección. Se utilizarán placas de 
MDF con melamínico en ambas caras y en general escuadrías de cerejeira. 
Asimismo se chequerá el correcto funcionamiento de la ventana existente, reparando y/o 
ajustando en caso de ser necesario. Dicha abertrua se pintará con el mismo color actual. 
 
Placard sobre la pared que da al exterior: 
 
Ver tipo C1 y detalles en la planilla correspondiente (ver lámina P01). Se trata de un sector 
debajo de la ventana cerrado, con  6 puertas batientes con sus correspondientes herrajes y un 
estante interior. Continúa sobre el costado con mesada para apoyo de teclado y monitor y 
estanterías superiores. 
En todos los casos se utilizarán escuadrías de cerejeira y placas de MDF de 22 mm de espesor. 
La terminación de las escuadrías será barnizada y las placas tendrán terminación melamínica 
color “Ceniza” en ambas caras y los cantos en ABS. 
En el caso de la ventana de madera existente tanto sus escuadrías así como sus herrajes se 
ajustarán y/o repararán en caso de ser necesario para dejarla en perfecto funcionamiento. Se 
repintará con esmalte sintético brillante de color ídem al actual. 
 
Estantes interiores de placares. 

Todos los estantes interiores serán en MDF terminación melamínica gris y con nrariz 
frontal de acuerdo al detalle que aparece en planillas de carpintería. 

 
 
10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

 
Consideraciones generales. 
Para la realización e instalación del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas que 
comprendan la “Carpintería  de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las tipologías, los perfiles, 
accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos definidos especialmente (Planilla, 
detalles y Memoria Particular de Carpintería de Aluminio la que por su especificidad prevalecerá 
para aquellos casos en que existieran diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del 
Proyecto. 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados constituyen 
documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras respuestas presentes 
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en el mercado siempre que mantengan o mejoren los desempeños de diseño (características 
geométricas, estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito con todos 
los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un único 
sistema alternativo.  
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o mencionen 
marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún fabricante o 
representante los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de precisar la intención del 
proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones similares o 
superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá ser presentada en tiempo y forma para su 
reconocimiento y aprobación  en Planta Física. 
 

 Perfiles: 
 

Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio UNIT 6063, 
en temple T6C, y que cumplan con las  siguientes características mecánicas: 

Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico 1970 kg/cm2. 
Módulo elástico 700.000kg/cm2. 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como requerimientos 
mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, espesores, prestación y 
valores estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos de los 
fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así se 
indiquen serán tratados mediante proceso de anodizado. 
Se requerirá una capa anódica de 15 micras de espesor mínimo, con su correcto sellado y de 
acuerdo con la norma UNIT 1076. 
Color. 
Todos los componentes tendrán como proceso de terminación final anodizado.. 
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas. 
Todas las aberturas tendrán vidrios transparentes o cristales laminados según los casos de 
6mm. 
Todas las aberturas llevarán premarco - marco guía sin anodizar 4570, porta-tapa junta 4573 y 
tapa junta 4574 a no ser que la planilla especifique lo contrario. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/marco guía ya que no 
se admitirá ninguna separación entre estos y a la vez con los laterales del vano. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el 
Director de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas importantes se tendrá 
especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre sí y en el vano). 
Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de primera  calidad no admitiéndose ningún 
fallo de montaje  y funcionamiento. 
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad (por 
ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberán 
contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo (escuadras, topes, retenes, etc.). 
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Aberturas: 
 
Son dos aberturas que consisten en paños fijos más puertas batientes (al interior en el caso de la 
Dirección y al exterior en caso del Aula): ver lámina P01 
Serán de aluminio anodizado y se realizarán en un todo de acuerdo a las planillas 
correspondientes. 
En todos los casos lo vidrios serán laminados de 6 mm (3+PVB+3), colocándose con silicona al 
exterior y los burletes adecuados del lado interior.  
El amurado será convencional con las grapas de amure correspondientes y utilizando mortero de 
arena y cemento (no se permite el uso de cal). Se tendrá especial cuidado para evitar manchas 
del mortero, recomendándose la inmediata limpieza apenas terminado el amurado además de 
todo tipo de protecciones que se crean necesarias. 
 
 
11 PINTURA 

 
 

11.1 Consideraciones generales. 
 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies 
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que estime 
necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Language of Color” o 
de performance superior. 
Para la terminación vista de madera se seguirá el procedimiento siguiente: se aplicara una 
primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez secado, se deberá lijar 
(con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán 2 
(dos) manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada 
mano o previo a la última mano. 
 

11.2 Albañilería  
 
Exteriores. 

Los muretes exteriores revocados se terminaran con pintura látex acrílico formulados 
para exteriores tipo “Incamur” o de calidad superior.  
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.  
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación 
mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% 
o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente 
indicados por el fabricante.  
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de MECAP 
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Interiores. 

Revoques y paredes: 

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se 
terminarán con pintura tipo látex formulada para interiores de óptimas propiedades de 
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo. 
En el caso de las existencias se procederá a reparar imperfecciones en caso de que las hubiere 
y/o limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a pintar quede en 
perfectas condiciones. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación 
mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% 
o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente 
indicados por el fabricante. 
Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas se definirán 
con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de PAEPU 
 
Para el caso de la Dirección, todos los interiores se pintarán con pintura al agua lavable, color 
“Sombra Pálida” (90RR 83/009”, pág. 1) En particular, sobre la pared existente de mampostería 
se pintará toda la franja inferior hasta aprox. 1,50 m de altura (ver límite actual) con esmalte 
sintético semimate en color “Siberia (50RR 83/006, pág. 1) 
Solamente en el sector de la Dirección el cielorraso de madera se pintará de color “Natural 
Urbano” (50RR 54/018, pág. 237). 
No se realizarán tareas de pintura en el Aula. 
 
Nota general: a modo de guía, en todos los casos de pinturas las referencias a colores se hacen 
con respecto al catálogo “Language of Colors” de la empresa Inca. 
 
 

11.3 Terminación de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a base de 

resinas alquídicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá 
tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de óxido la Dirección de 
Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor para culminar con dos 
manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de PAEPU 
 
 
 
 
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
12.1 Consideraciones generales 

La instalación deberá cumplir en un todo con la  Memoria Constructiva General de ANEP, la 
presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de  Lumínico y 
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Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT correspondientes e 
indicaciones que pudiera formular la  Dirección de Obra. 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las 
prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran 
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares 
deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen 
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que 
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar 
atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de las 
etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa terminación. 
 
En el caso del Aula y la Dirección se mantendrá exactamente el mismo tipo de ducto y cañerías 
a la vista que los actualmente existentes.  
 
 
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y 
deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con reconocimiento 
internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen 
debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobará que parte de la instalación se 
realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la demolición de la parte afectada 
y su reconstrucción en tiempo y forma no generando derecho a adicionales. 
Los caños a utilizar en muros, contra pisos y losas serán de PVC para electricidad y se unirán 
entre sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de “codos”. Las 
curvas se deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde a la medida. Se 
utilizarán bujes de terminación en todas las cajas. 
 

12.2 Iluminación 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, 

conductores, impedancias, ignitores, lámparas y luminarias según de detalles de la Memoria 
Descriptiva Particular de  Eléctrico. 
Las lámparas serán del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior. 
Las impedancias serán para lámpara de 400w apta para mantener una corriente en la lámpara 
de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contarán con un certificado de ensayos fotométricos y 
de calidad. Ver láminas de luminarias. 
 

 
12.3 Instalación alarmas 

Se mantendrá el actual tendido y la ubicación de teclado, y solamente se colocarán dos 
nuevos sensores en el interior de la nueva Dirección. El resto se mantiene tal cual lo actual. 
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Para el cableado se seguirán las mismas consideraciones que lo dicho anteriormente para el 
resto de la instalación eléctrica. 
 
 
13 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES 

 
13.1 Consideraciones generales 

 
Se trata en general de la pavimentación de un sector del patio para la conformación de una 
plaza. Incluye el retiro parcial de un contrapiso existente así como la pavimentación de un sector 
de suelo natural. 
Todo el terreno circundante y que no se vea afectado a las obras deberá ser tratado de manera 
de lograr una reconstitución del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los niños y 
reproduzca en todo lo posible la situación inicial, fundamentalmente en lo que refiere a los 
niveles de forma que todo concluya hacia el badén perimetral de la placita. 
La tierra de la excavación se colocará a continuación de la plaza, y respaldado por ésta hacia el 
lado de la cancha, dándole pendiente hacia la calle Aurelia Ramos. Este punto se terminará de 
definir con la Dir. de Obra 
 
 
Jardineras. 
Se impermeabilizaran interiormente en todas sus caras, hasta doce centímetros del borde 
(ángulos interiores redondeado, con tres capas de emulsión asfáltica y dos velo de vidrio 
cruzados con terminación en membrana de cuatro milímetros de espesor convenientemente 
solapadas). Los desagües se protegerán con geotextil doble de 50 x 50cms y sobre este, en toda 
la longitud de la jardinera y hasta una altura mínima de 25cm se dispondrán, en tres capas, 
áridos con granulometría decreciente hacia arriba dentro de un rango de 100mm a 0.5mm. Se 
preverá las pendientes y desagües necesarios. La jardinera se completara con la mezcla 
adecuada de tierra negra, turba y humus de lombriz para luego realizar los plantados. 

 
Bancos 
Los bancos exteriores serán lositas de hormigón armado espesor 8 cm con terminación 
endurecedor lustrado de acuerdo a lo especificado en los recaudos gráficos. En todos los casos 
los ángulos vivos de la cara superior serán redondeados con un radio no menor a 2 cm 

.  
13.2 Parquización  

 
Se colocarán las especies en cantidades y ubicaciones detalladas en los recaudos gráficos. 
 

Azalea, varios colores    Cant. 6 
Caléndula (Calendula officinalis)   Cant. 8 
Crisantemo (Chrysanthemum)   Cant, 8 
Margarita (Chrysanthemun Leaucanthemum) Cant. 8 
Boca de sapo o conejito (Antirrhinum majus) Cant. 10   
Geranio (Geranium)    Cant. 6 
Lavanda (Lavandula)    Cant, 6 
Romero (Rosmarinus officinalis)   Cant. 6 
Tomillo (Thymus)    Cant. 6 
Orégano (Origanum vulgare)   Cant. 6 
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Albahaca (Ocimum basilicum)   Cant. 6 
Salvia (Salvia)     Cant. 3 
Estragón (Artemisia dracunculus)  Cant. 3 
Hierbabuena (Menta spicata)   Cant. 3 
Menta morada      Cant. 4 
Eneldo (Anethum graveolens)   Cant, 3 
Estragón (Artemisia dracunculus)  Cant. 4 
 
En todos los casos se tratará de ejemplares jóvenes pero de mediano crecimiento. 


