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RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

A OBRAS EDILICIAS 

1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION -$U                                        

1 0,1 Replanteo m2 360,00 -$U                          

1 0,2 Oficinas y depósitos G 1,00 -$U                          

1 0,3 Cartel U 1,00 -$U                          

1 0,4 Provisorios de consumos G 1,00 -$U                          

1 0,5 Cercado de obra G 1,00 -$U                          

1 0,6 Sector de contrapiso existente m2 35,00 -$U                          

1 0,7 Vanos para aberturas aluminio U 2,00 -$U                          

2 ,00 EXCAVACIONES -$U                                        

2 0,1 hasta 0,40 m de profundidad G 1,00 -$U                          

3 ,00 ESTRUCTURA/ALBAÑILERIA -$U                                        

3 0,1 PNC 140 para dinteles Aula y Dirección ml 8,80 -$U                          

3 0,2 Cordonetas perimetrales placita G 1,00 -$U                          

3 0,3 Muretes ladrillo de campo armado G 1,00 -$U                          

3 0,4 Contrapiso armado con endurecedor, terminación helicóptero m2 140,00 -$U                          

3 0,5 Piso flexible central en caucho moldeado in situ m2 25,00 -$U                          

3 0,6 Pisos texturados (PS1, PS2, PS3, PS4) m2 23,00 -$U                          

3 0,7 Jardineras G 1,00 -$U                          

3 0,8 Realización de dinteles y revoques interiores terminación vanos, reparaciones. Cantoneras G 1,00 -$U                          

3 0,9 Revoques exteriores, alisados, hidrófugos. Cantoneras G 1,00 -$U                          

4 ,00 VARIOS -$U                                        

4 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00 -$U                          

4 0,2 Amure de aberturas G 1,00 -$U                          

4 0,3 Limpieza de obra, periódica G 1,00 -$U                          

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS -$U                                

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

B SUBCONTRATOS 

5 ,00 CARPINTERIA -$U                                        

5 0,1 C1 U 1,00 -$U                          

5 0,2 Zócalo ml 15,30 -$U                          

5 0,3 Puente madera U 1,00 -$U                          

6 ,00 HERRERIA -$U                                        

6 0,1 H1 U 1,00 -$U                          

6 0,2 H2 U 1,00 -$U                          

6 0,3 Cesto residuos U 4,00 -$U                          

6 0,4 Cartel placita U 1,00 -$U                          

7 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS -$U                                        

7 0,1 A1 U 1,00 -$U                          

7 0,2 A2 U 1,00 -$U                          

8 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES -$U                         -$U                                        

8 0,1 Cañería G 1,00 -$U                          

8 0,2 Enhebrado G 1,00 -$U                          

8 0,3 Terminaciones, puesta a tierra, etc. G 1,00 -$U                          

8 0,4 Telefonía y datos G 1,00 -$U                          

8 0,5 Alarma G 1,00 -$U                          

8 0,6 Planos, trámites, solicitud de carga, etc G 1,00 -$U                          

9 ,00 PINTURAS -$U                                        

9 0,1 Emduidos y pintura al agua interior, Cielorrasos m2 42,00 -$U                          

9 0,2 Cielorraso m2 16,00 -$U                          

9 0,3 Faja interior en esmalte sintético m2 9,00 -$U                          

9 0,4 Pintura para exteriores (muretes, jardineras, etc.) G 1,00 -$U                          

9 0,5 Pintura para pisos m2 45,00 -$U                          

10 ,00 AIRE ACONDICONADO -$U                                        

10 0,1 Equipo ON/Off  12,000 BTU U 1,00 -$U                          

11 ,00 YESO -$U                                        

11 0,1 Tabique yeso doble placa ambos lados m2 21,00 -$U                          

SUB TOTAL SUBCONTRATOS -$U                                

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

C INFRAESTRUCTURA 

12 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA -$U                                        

12 0,1 Balasto apisonado bajos contrapisos Composición de niveles de proyecto G 1,00 -$U                          

12 0,2 Relleno con pendientes G 1,00 -$U                          

13 ,00 OBRAS EXTERIORES -$U                                        

13 0,1 Tierra vegetal, especies vegetales G 1,00 -$U                          

13 0,2 Pintado de juegos infantiles en pavimentos G 1,00 -$U                          

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA -$U                                

SUB T O T A L   -$U                     

I. V. A. (22%) OBRA  -$U                                 

SUB TOTAL OBRA CON  IVA (SIN LEYES SOCIALES) -$U                                

MONTO IMPONIBLE OBRA 

LEYES SOCIALES OBRA (65,4% DDEL MONTO IMPONIBLE) -$U                                 

TOTAL GENERAL OBRA   (inc.IVA y LEYES SOCIALES) -$U                     

TREINTA Y TRES

ESCUELA Nº 34 :  Dirección - Placita
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