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Fecha: 09/11/2018

UBICACION:

La Escuela N° 59 esta ubicada en el paraje La Rosada, a 64 km de la ciudad de Tacuarembo.
(Se realizan 12 km por Ruta 5, hasta paso Bonilla, 32 km por Ruta 59 hasta Aldea San
Joaquin, 14 km por camino vecinal hasta llegar a Paso de los Novillos y luego se continua por
camino vecinal 6 km mas.)

OBJETO DE LAS OBRAS:

La presente memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con
las cuales la empresa deberd realizar el suministro de materiales, proveer la mano de obra, y
efectuar la supervision técnica para:

o Los trabajos tienen por objeto principal la recuperacion del edificio en
general, incluyendo adecuacién completa de bafios y cocina. Sistema de
desagies primario y secundario con la construccién de cAmara séptica y
sistema de drenes, dejando las instalaciones funcionando a satisfaccion
sin necesidad de implementar obras o trabajos adicionales de ningun tipo.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada.

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y
obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en
cumplimiento de las Ordenanzas o0 Reglamentaciones Nacionales, Municipales
departamentales (0 mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley
n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que correspondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencién a realizar o
realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerard terminada y no tendrd Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

El edificio de la Escuela N° 59, tiene al dia de hoy las siguientes necesidades:

o Demoliciones varias segun se indica en recaudos.

o Sustitucion de techos en locales interiores sector de casa habitacion y techado
de galeria.

o Adecuacion de cubierta existente en sector de Aula-Comedor.
Sustitucion de cielorrasos en todos los sectores.
Reparaciones de albafiileria y estructura. Fisuras, base de muros, pretiles
revoques interiores y exteriores, pisos, revestimiento en bafios y cocina, etc.
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o Cambio y/o reparacion de aberturas, cerraduras, elementos de movilidad,
vidrios, etc. segun se indica en recaudos.

o Adecuacién y reciclaje de SSHH, aparatos, instalaciones y colocacion de
revestimientos.

o Adecuacion y re-funcionalizacion de cocina, mesada, instalacion y colocacion

de revestimientos.

Reparacion y adecuacién de instalacion sanitaria. (abastecimiento y desagiies).

Reacondicionamiento de pavimentos existentes para recibir pav. cerdmico.

Colocacion de pavimento ceramico.

Construccion de vereda perimetral.

Pintura interior y exterior.

O O O O O

Motivo por el cual se realiza la presente memoria para los trabajos de acondicionamiento a
realizar.-

o Inspeccién al sitio:

Se sugiere realizar una visita para inspeccionar el lugar donde se ejecutaran los trabajos para
presentar las ofertas con total conocimiento del alcance de las obras a ejecutar no aceptandose
el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos.

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visit6 el
lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectudé el presupuesto
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion.

o Plazo de ejecucion de los trabajos:

El Oferente debera indicar claramente en su oferta el plazo de ejecucion de los trabajos y el
de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones. Se deberd tener en
cuenta que dicho plazo no debera exceder los 50 dias corridos calendario laborales para
la construccién.-

o Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
o Memaria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.
o Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.
o Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.
o Memoria General de Instalaciones Eléctricas de ANEP.
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TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra y Replanteo.-
Movimientos de tierra, Demoliciones y Retiros.-
Estructura.-

Albadileria.-

Instalacién Sanitaria.-

Aluminios.-

Pétreos.-

Pintura.-

Varios.-

©CONOOA®NE

1. IMPLANTACION DE OBRA.-

1.1 - Construcciones provisorias.-

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son:
oficina, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la
obra gque sean necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y
Salud vigente del MTSS.

Se podré acordar con la direccion del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacién escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas
de seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccién del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente independientes del resto del local escolar sin
generar interferencias con el funcionamiento del mismo. Seran desmontables, siendo retiradas
en su totalidad una vez finalizadas las obras.

Se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deben realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra.

1.2 - Replanteo Planimétrico y Altimétrico.-

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, la
M.C.G y contando con el aval de la supervision de Obra.

° Cotas y niveles.

La ubicacion del origen de cotas de cada etapa se especifica en las plantas
correspondientes.

El nivel £ 0.00 de Obra indicado en las laminas de albafileria en cada sector,
corresponde al nivel de piso terminado interior.

En sector 1 corresponde a + 0.00 de nivel general de relevamiento.

En sector 2 corresponde a - 0.20 de nivel general de relevamiento.

En caso de dudas se debera consultar a la D.O.

. Replanteo general de cimientos.

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones
correspondientes a satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a
los plazos establecidos en los pliegos, al replanteo general de los cimientos y
estructura en general de acuerdo a las laminas de estructura.

. Replanteo de cafierias y cAmaras.

Antes de comenzar las excavaciones y el zanjeado para el tendido de las
instalaciones sanitarias se realizard el replanteo completo de sus recorridos de
acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.
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1.3 -Barreras, vallados y andamios.-

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios
provisorios necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 -Limpiezadel area a afectar.-

La limpieza en esta obra trata de que en ningn momento se podran dejar elementos de la
obra visibles y al alcance de los alumnos que alli concurren, en forma conjunta con la
Direccion del centro se marcara el lugar mas conveniente para el vallado, que permita el
acceso a la obra sin interferir con el acceso a la escuela y sus actividades.-

1.5 - Cartel de Obra.-

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado
por la Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréaficos.

1.6 -Solicitud de Provisorio de UTE.-

Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista
solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacién del servicio existente.

1.7 -Consumo de UTE.-
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.
1.8 -Consumo de AGUA.-

Considerando que no existe suministro de OSE, la empresa contratista debera tener en
cuenta el gasto que implica el consumo de agua.

1.9 -Técnico prevencionista.-

Si se cumplen las condiciones establecidas en el articulo 393° del decreto 125/4 se debe
considerar servicios de seguridad en el trabajo, contando como minimo con un asesor en
materia de seguridad.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES Y RETIROS.-

2.1 - Excavaciones arealizar.-

. Excavaciones para cimentaciones:
Se ejecutardn las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo
establecido en la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura referido a
Platea, bases, vigas y riostras.

. Excavaciones para vereda perimetral y pavimento bajo galeria:
Se ejecutaran las excavaciones necesarias para la realizacién de los pavimentos,
desmonte de todo el suelo vegetal en toda el 4rea a pavimentar hasta llegar a 20
centimetros (20cm.) por debajo del nivel de terreno actual.

. Excavaciones para instalacion sanitaria:
Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las instalaciones sanitarias luego
de realizado el replanteo de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con
los recaudos gréficos.

2.2 - Aportes, compactacion y nivelaciéon.-

Dentro de los sectores delimitados en planos y que comprenden obras nuevas o
ampliaciones, se realizardn los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes
considerando los NPT que se indican en planos y en esta memoria.

Una vez limpia toda el &rea, y libre de materia vegetal, se realizaran los rellenos base de
Platea y Contrapisos armados utilizando material granular de un CBR >30% medido al 95% de
la DMC segin AASHTO-T180; tendra un espesor compactado no inferior a los 15 cm. Este
material se compactara hasta alcanzar el 95% de su DMC y hasta alcanzar los niveles
previstos en el proyecto.

Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos (restos de cimentacion, de instalaciones, fosa séptica, cafierias,
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camaras, etc. asi como raices y materiales inertes) deberdn ser tratados, rellenados o
directamente retirados de obra.

2.3 - Demoliciones y retiros a realizar.-

Previo a la demolicién de cualquier sector o parte de edificio, se debera realizar todos los
apuntalamientos y arriostramientos necesarios

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los elementos
adyacentes que se mantienen. Se realizaran todas las demoliciones y retiros necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos, incluyendo:

2.3.1. Demoliciones en general.
Se procedera a demoler los elementos que interfieran con la realizacion del proyecto,
como pavimentos y otros existentes en sector a intervenir, en coordinacién con la D.O. y
el supervisor de obras.

2.3.2. Retiro de cubiertas existentes a sustituir.
2.3.3. Retiro de cielorrasos existentes a sustituir.
2.3.4. Retiro de aberturas.

Se retiraran todas las aberturas que se indican en recaudos gréaficos. Las mismas
seran acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del
predio por decision de la Empresa Contratista.

2.3.5. Pavimentos a retirar.
Se realizara el picado y retiro de los pavimentos existentes que interfieren con las
areas a intervenir, vereda en mal estado existente en galeria.

2.3.6. Picado de revoques en mal estado.
Se realizard el picado los revoques existentes que se encuentran en mal estado
para su posterior reconstruccion.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro
de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No
podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirdndose a medida
que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras
previo inventariado indicara el destino final de los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la
Empresa Contratista.

3. ESTRUCTURA.-

Generalidades.

Todos los elementos que componen la estructura de hormigén armado se realizaran segin se
indica en los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura y en la Memoria
Constructiva General.

La resistencia caracteristica cilindrica del Hormigén debe ser mayor o igual que fck:210kg/cm2
a los 28 dias, se indica en dichos recaudos.

La Supervisién de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigén segln se detalla
a continuacion de acuerdo a las distintas etapas de la estructura:

Se realizardn en un todo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la Memoria
Constructiva General.

Se elaboraran los siguientes grupos de minimo 6 probetas:

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificacién, previo al inicio de la
obra.

2 - un segundo grupo proveniente del hormigén de bases, pilares y vigas de fundacion.

3 - un tercer grupo de pilares y vigas.

Las probetas llevaran identificacion por grupo y fecha.

Sin perjuicio de lo anterior se podran solicitar probetas complementarias y si corresponde, los
ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigon.

Encofrados.

El encofrado debera cumplir con todo lo especificado en la M.C.G. y debera ser aprobado por
la Supervision de Obra. Los mismos deberan cumplir con todas las normas vigentes. El
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constructor tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la
seguridad de la estructura.

Colocacion del Hormigén.

A los efectos de realizar una correcta colocacién, se usara un hormigén de consistencia fluida,
con un asentamiento en el cono de Abrams de entre 10y 12 cm.

La dosificacién del hormigdn sera tal que no se produzca segregacion en el vertido. Se debera
tener especial atencion en el llenado de los pilares, impidiéndose el vertimiento desde una altura
superior a 3 metros. Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5)
se dejaran ventanas en la parte inferior.

Canalizaciones y pases.

Se deberan prever y coordinar los pases para la instalaciones sanitarias, eléctricas y
ventilacién, para evitar posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.O., el Contratista y
los Subcontratistas, que los mismos se realicen segin el proyecto arquitectonico y de
instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo.

En los casos en que los pases puedan debilitar la estructura en su capacidad resistente, se
consultara previamente con la Supervision de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases
verticales para instalacion eléctrica en vigas.

Curado del Hormigon.

Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva Gral., indicaciones en Laminas de
Estructura y la aprobacién del Supervisor de Obra.

Desencofrado y descimbrado.

Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva General y la aprobacién del Supervisor de
Obra.

Armaduras.

Resistencia:
El hierro redondo indicado en laminas de estructura sera acero conformado del tipo
ADN 500 con resaltes y nervios con limite de fluencia minimo de 5000 kg/cm2 vy rotura
5500 kg/cm2 (norma unit 843). Se exigira al vendedor de acero el certificado de calidad.

Preparacién y Colocacién:

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido
en las plantas, planillas y detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13
siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en
esta memoria y en los planos citados.

Empalmes

Los empalmes se permitirdn siempre que el contratista demuestre que es imposible
obtener los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 didmetros con ganchos para
las barras en traccion y de 40 diametros sin ganchos para las barras en compresion
salvo en pilares especiales, atendiendo ademas las prescripciones de la Norma UNIT
1050 cap. 41.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados,
mediante soldadura con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a
la extension sea ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicién quimica
se ajuste al mismo. Se evitar4 todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin,
emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever
pausas en la deposicion del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una
temperatura tolerable al tacto.

3.1 Bases de Hormigén.

En sector 2, se realizaran Bases de 0.50x0.50m que tendran una altura minima de 0.40m
y luego ira la viga de fundacién de 25 cm.

3.2 - Vigas de fundacién.

Se realizardn de 0.12x0.25m armados con 498 tratados y estribos @6 cada 0.20m. Se
indican en planos, planillas y detalles, las dimensiones y armaduras de las mismas.
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3.3 - Pilares de traba.
Se realizaran de 0.12x0.12m armados con 4@8 tratados y estribos @6 cada 0.20m.
3.4 - Antepechos v Dinteles.

Se realizardn en Hormigén Armado con dimensiones y armaduras segun se indica en planos
de estructura y complementados por detalles de albafiileria.

En aquellos casos donde no se indique, y en apertura de vanos para aberturas propuestas en
donde no exista viga, se realizaran dinteles y antepechos de H.A. armados con 4 @8 tratado y
estribos de @6 cada 20cm y de 10cm de altura, con pendiente del 10% hacia el exterior,
revocados interior y exteriormente segun corresponda. Su longitud sera la del vano mas 30cm
hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los hierros se anclaran a los mismos.

3.5 - Carreras 1100.

Las vigas carreras se realizardn de 0,12m de ancho por 0,20m de altura, armadas con 428
tratados y estribos @6 cada 0.25m.

3.6 - Losas de mesadas.

Las mesadas se apoyaran en losas de hormigon armado, tendran las dimensiones indicadas
en laminas de albafiileria y planillas, 7cm de espesor y armadas con @6/15cm. en ambas
direcciones, e irdn siempre apoyadas en muros de ladrillo de campo de 12. Calidad, como se
indica en detalles. Se debera prever los pases correspondientes para las piletas y griferias a
instalar.

3.7 - Juntas de de dilatacién.

Se deben dejar Juntas de Contraccion del orden de los 5 mm. entre pafios, segun
disposicion en Laminas de Plantas.
Las juntas de Dilatacion se realizaran en los encuentros de los contrapisos con los
paramentos verticales, previendo para ello, la disposicion de planchas de Poliestireno
expandido E=1 cm. para asegurar la desvinculacion.
e Pavimentos interiores: Los pisos interiores, en baldosa monolitica, tendran
juntas de dilatacion que se ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada
revestimiento, debiendo coincidir con las del contrapiso si correspondiera.

e Veredas perimetrales: Tendran juntas de dilatacion segun los gréficos y en todos
aguellos lugares donde existan discontinuidades geométricas.

3.8 - Cordones de hormigén

En las veredas perimetrales de las construcciones y zonas donde se de el cambio de
pavimento con Suelo Pasto o terreno natural, se conformaran Cordones de Hormigén (30x15; 4
@10 long. y est @6 cada 25 cm.) en continuacion con el contrapiso armado.

3.9 - Estructura Metalica.
3.9.1 Cubierta Metélica Sector 1.

Complementando las estructuras de mamposteria y hormigén armado, se dispondran, a
modo de tirantes, perfiles tubulares cuadrados de 4"x4" (indicados en planos) sobre los que
se colocaran correas tubulares cuadradas de 2"x2" en las cuales se fijara (mediante tornillos
autorroscantes en las crestas de las ondas con interposicion de rigidizadores) la cubierta de
chapa perfil trapezoidal calibre 26.

En sector de galeria se utilizaran perfiles del tipo tubacero de 4" idem a los existentes.

4. ALBANILERIA.-

4.1. - Cubiertas.-

4.1.1 Sector Aula-Comedor y Cocina. Se deberdq realizar el mantenimiento y
adecuacion de la cubierta existente en el sector de aula-comedor y cocina con la
finalidad de evitar posibles filtraciones (85m2 aprox.), de ser necesario se debe
considerar el refuerzo de la estructura existente utilizando tirantes y clavadores de
iguales caracteristicas que los existentes.

4.1.2 Sector Casa Habitacién. Se debera sustituir toda la estructura de madera y chapas
en sector de casa habitacion (30m2 aprox.), se reutilizaran tirantes, clavadores y
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4.1.3

4.1.4

chapas que se encuentren en buen estado, para realizar la cubierta de la galeria.
Se utilizaran tirantes iguales a los existentes (minimo 4"x3") con igual separacion a
la actual y clavadores de 3"x2" separados no mas de 1m. Toda la madera sera
debidamente curada previamente a la colocaciéon con un antipolillas, luego se
pasara una mano de sellador. Se podra usar un producto que cumpla ambas
funciones.

Las chapas seran de zinc, de seccién ondulada calibre 26 y se fijaran a los
clavadores mediante clavos de techo con goma sellante.

Se deberan realizar y/o acondicionar pretiles en mal estado y se debera tener
especial  cuidado en sellar aquellos puntos criticos para evitar filtraciones, a
saber: pretiles y chimeneas. Se podra proponer estructura metalica cuya
aceptacion quedara a criterio de la DO.

Sector Galeria y bafios. Se debera retirar totalmente el sector de cubierta de la
galeria existente (20m2 aprox.) incluyendo cubierta de bafios alumnos,
reconstruyéndola en su totalidad (39 m2 aprox.) sustituyendo tirantes, clavadores y
chapas que se encuentren en mal estado.

En el sector de bafios la cubierta sera totalmente nueva (tirantes, clavadores y
chapas), en sector galeria se podra reutilizar la cubierta que se encuentra en buen
estado retirada de casa habitacion. Si el metraje no fuera suficiente se completara
con materiales nuevos.

Babetas.

Ambas cubiertas se complementan con babetas prepintadas de 0.30m en todo el
perimetro donde la cubierta tenga contacto con los pretiles.

Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberan hacer tope contra
los pretiles, no admitiéndose separaciones de ningun tipo. Las babetas se terminaran con
un cazumbrado superior y espuma poliuretanica en puntos comprometidos entre chapa y
babeta.

4.15

Canalones y columnas de bajada.

Se debera realizar suministro y colocacion de canalones en sector indicado en planos,
considerando la cantidad suficiente de piezas de sujecion (distancia maxima admitida
0.70m), forma y pendiente necesaria para una correcta evacuacion de los pluviales.
Columna de bajada @ 110 con codo inferior para descarga horizontal (si fuera de pvc
deber& considerarse pintura con proteccion uv).

4.2. - Cielorrasos.-

Rige la M.C.G. en todos los casos donde se colocan los cielorrasos suspendidos también se
deberan suministrar y colocar en cada uno de los locales rejillas de ventilaciéon.

4.2.1.Cielorrasos de PVC.

Se realizara nuevo cielorraso con estructura de perfiles de chapa galvanizada
dimensionados para soportar las cargas de las placas de manera segura, (distancia maxima
entre montantes: 1.40m longitudinal, 0.70m transversal) verificando ademas que cuente con
cantidad suficiente de escuadrias y refuerzos para la sustentacion de luminarias.

Suministro y colocacién de lana de vidrio 5cm de espesor.

Suministro y colocacién de nylon 80 micrones.

Considerar suministro y colocacion de perfil perimetral de pvc para terminacion.

El cielorraso se colocara a 2,40m desde el nivel de piso en los ambientes donde la altura
lo permita.

Considerar suministro y colocacion de perfil perimetral de pvc para terminacion.

4.3. - Muros.-

Los distintos tipos de muro estan indicados en plantas de albafileria y su conformacién se
detalla en planilla de muros.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta y
manteniendo limpias las juntas.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
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Se emplearan ceramicos de primera calidad los cuales se mojaran sumergiendolos
completamente en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente
mojados.

4.4,

4.3.1.Muros Exteriores:

Sera macizo de 20cm aprox. de espesor de ladrillo de campo asentados en mortero de
toma. Seran revocados en ambas caras, interiormente revoque 2 capas Yy pintura,
exteriormente revoque tres capas y pintura.

4.3.2.Muros Interiores:

Donde no se generen muros nuevos (cierre de vanos) serd importante respetar el
espesor de los muros interiores existentes.

Donde se construyen muros nuevos se respetaran los espesores acotados en planos y
planillas. Seran de ladrillo de campo, asentados en mortero de toma

4.3.3.Reparacién de base de muros:

Picar todo el material suelto y reponer al estado original. Se debera impermeabilizar
con mortero de arena y portland con hidréfugo.

4.3.4.Reparacion de fisuras:

Se deberd retirar todo el material suelto y cualquier elemento extrafio al revoque y
luego se realizara la reposicion del mismo.
En aquellas fisuras importantes, se deberan incorporar refuerzos transversales a
distancias convenientes definidas por la D.O. Por ambas caras, "enllavar" en hiladas no
coincidentes y retrabar alternadamente en toda la longitud de la grieta. Luego se
realizara la reposiciéon del revoque interior y exterior.Donde no se generan muros
nuevos (cierre de vanos) sera importante respetar el espesor de los muros interiores
existentes.
Donde se construyen muros nuevos se respetaran los espesores acotados en planos y

planillas. Seran de ladrillo de campo, asentados en mortero de toma.
4.3.5.Reparacion de Pretiles:

Picar todo el material suelto y reponer al estado original. Se deberad impermeabilizar
con mortero de arena y portland con hidréfugo.

Canalizaciones y pases
Se deberan prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilacion,
coordinando con la Direccién de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que
los mismos se realicen segun el proyecto arquitecténico y de instalaciones que forman parte
del Proyecto Ejecutivo.

Traba
Todos los muros y tabiques se anclaran a pilares y vigas mediante bigotes ® 6mm que
deberan preverse en la estructura. Tanto en pilares como en vigas se colocaran cada 50cm
y tendran una longitud de 50cm, su amure se realizara con mortero de arena y Portland.

- Aislaciones.-
4.4.1.Aislacién horizontal de muros:

Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior. Se levantaran las primeras hiladas con mortero tipo A con adicién de
hidréfugo, revocando con igual mortero todas las caras. El nimero de hiladas sera el
necesario para superar en 2 hiladas o 10cm. el nivel de piso exterior segin MCG. Luego la
extension de emulsion asféltica con velo de vidrio de terminacion.

4.4.2.Impermeabilizacién vertical de muros exteriores:

Los muros exteriores, se impermeabilizardn con una capa azotada ascendente de mortero
tipo A con adicién de hidréfugo -planchada a cuchara- de 1 cm de espesor como minimo, en
la cara exterior del muro interior, y terminacion en emulsiéon asfaltica. En un todo de
acuerdo con la MCG.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilizacién cambie de plano o en
el caso de pilares y vigas, se debera asegurar la continuidad de la misma.
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Las mochetas de aberturas en fachadas se deberan impermeabilizar y revocar con
revoque fino.

4.4.3.Impermeabilizacion de pretiles:

Los pretiles seran impermeabilizados en todas las caras con mortero tipo A con adicion de
hidréfugo.

4.5. - Revogues.-

Segun indicaciones de M.C.G.

Se realizaran los revoques necesarios para obtener superficies aptas para recibir la pintura
de terminacion, segln la aprobacién de la supervision de obra.

Para la aplicacién de la pintura se debera esperar a que los paramentos se encuentren
totalmente fraguados y secos.

4.5.1.Exteriores.

Se haran en 3 capas: primera azotada mortero tipo A con adicion de hidréfugo, segunda
con mortero tipo B y tercera con mortero tipo D segln indicacién en cuadro de morteros.

4.5.2.Interior - Gruesa base revestimiento.

Se realizara revoque grueso base revestimiento, seguin se indica en la MCG con
mortero tipo C.

4.5.3.Interior - Gruesay fina.

Se realizaran por encima del nivel de revestimiento, previendo una bufia de 1x1 cm, los
mismos deberan cumplir las siguientes consideraciones:

Segun se indica en la MCG. Se haran en 2 capas: primera con mortero tipo C y segunda
con mortero tipo D segun indicacién en cuadro de morteros.

Donde sea necesario realizar reparaciones, el revoque nuevo estara al mismo plomo
que el contiguo existente.

4.5.4.Reparacidn de revoques interiores.

Se deberan picar todos aquellos sectores de revoque que se encuentren en mal estado
0 sueltos y recomponerse segun se indica en MCG para cada caso.

En locales interiores donde el revoque existente o no supere el nivel de +2.50 de NPTI
el mismo debera completarse hasta dicho nivel.

4.6. - Contrapisos.-

En todos aquellos locales interiores al edificio, donde se ejecutaran contrapisos armados,
previo al colado del hormigén del contrapiso y sobre el material granular compactado, se
dispondra un film de polietileno de 150 micrones cubriendo en su totalidad todo el subrasante,
subiendo en forma vertical sobre la estructura de fundacién, superando el nivel de piso
terminado interior.

Se debera realizar la verificacion del estado del contrapiso en aquellos locales en los que se
realiza el retiro del piso de terminacidon y de ser necesario se realizara la reparacion de
aguellos sectores de contrapiso en mal estado o afectados por las obras a realizar, en
general seran del mismo espesor de los existentes, salvo indicacién contraria de la DO,
considerando ademas rectificar las pendientes existentes hacia los nuevos puntos de
desaglie a construir, realizando de ser necesario una carpeta de AyP del orden de 2 a 3cm
de espesor minimo, siempre teniendo en cuenta el ajuste a los niveles de terminacién.

4.7. - Pisos.-
Pavimentos exteriores.

Con caracter general los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendran una
pendiente para desagie de pluviales del 1.5% teniendo como terminacion de borde una
cordoneta de 15x30.

4.7.1. Vereda perimetral pavimento AyP peinado con fajas de alisado.

Para los pavimentos exteriores se ejecutara contrapiso armado para posteriormente
terminar con la aplicacion de un endurecedor superficial. Se vibrarda y nivelara el
contrapiso y luego de que desaparezca el agua superficial pero antes de que endurezca,
se espolvoreara el endurecedor mediante una pasada de llana manual (previamente se
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mezcla el endurecedor con cemento portland, segun indicaciones del fabricante para un
transito mediano) conformando los pafios peinados y las fajas de alisado segun gréaficos
en planos.

Pavimentos interiores.

4.7.2.Pavimento interior ceramica alto transito.

En locales que se indican pavimentos nuevos de ceramica alto transito, se realizaran
sobre la base de baldosas de 40x40, color gris, de la siguiente manera:
Sobre alisado de arena y portland con cemento predosificado (segun indicaciones
del fabricante):
o Utilizar llana dentada de 8 6 10mm para extender el pegamento, siguiendo
las indicaciones del fabricante.
o Prever que el espacio de la junta debe ser de 1 a 1,5mm.
o Llevar las piezas a su posicién y nivel con golpes de martillo de goma.
o Tomado de juntas, Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las
48 hs. de finalizada la colocacién. Proporciones: Pastina: 1Kg. Agua: 1/2L
0 segun indicaciones del fabricante. Regular la cantidad de pastina a
preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45
minutos.

Tomado de juntas:

gue exista una relacion continua de las juntas entre las

Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocacion.
Proporciones: Pastina: 1 Kg. Agua: 1/2 L.

Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo
no exceda los 45 minutos.

Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporcion
indicada mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina
debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del piso.

Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la
pastina endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.

Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina
penetre en la totalidad de la junta.

Efectuar los movimientos del lampazo en forma diagonal a \\Q‘\_
la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas, como lo AN §
muestra la figura N°2.

Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para
ello se puede espolvorear el piso con pastina seca sin
preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

Q\ — Secador de Piso

Se tendra especial cuidado en el replanteo a los efectos de

distintas areas.

El pulido en obra se debera realizar en dos etapas:

Pulido de gruesa y empastinado: Se realizara con abrasivos N° 36 con el cual se
obtiene el aplanado del piso y la eliminacion de los pequefios dientes de colocacion.
Inmediatamente después se efectuara el empastinado con llana utilizando la pastina
adecuada al tipo de baldosas a efectos del cierre de poros y juntas abiertas.

Pulido de fina y lustre a plomo: Se realizara con abrasivos N° 120 que elimina las rayas
del piso. El lustre a plomo se realizar4 con mufieca a lona y plomo y sal de limén que
otorga brillo final al piso.

e Umbrales y entrepuertas.

Los umbrales y/o entrepuertas en sector 1_bafios se realizaran del mismo material del
pavimento cuidando la continuidad de las lineas de juntas; en sector 2_Aula se realizaran
de una pieza entera en monolitico monocapa idéntico al resto del pavimento. Tendran el
largo del vano y el ancho del muro en el que se encuentran.

4.7.3. Z6calos.
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Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se
produzcan en las zonas menos visibles. Las juntas de los zécalos deberan coincidir en
todos los casos con las de los pisos.

Seran de altura 10cm x 40cm iguales al pavimento.

4.8. - Revestimientos.-

o Generalidades.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y
calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a
detalles, que disponga el Arquitecto Supervisor.

El Contratista debera presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacion, cuando el Arquitecto Supervisor asi lo exija, a los fines de su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no
tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate, a juicio del Arquitecto
Supervisor, el Contratista esta obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones:
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones
sanitarias.

o Ceramicos.

Los SSHH y bafios de aulas se revestiran hasta una altura de +1,80m desde nivel de piso
terminado.

Sobre mesadas en aulas se revestira 40cm por encima de las mismas.

En todos los casos se dejara bufia superior de 1xlcm colocando perfil de aluminio entre
revestimiento y revoque.

Se utilizara para este revestimiento cerdmica color Blanco Mate de 40cmx20cm.

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas:
Absorcion al agua 12%
Resistencia minima a la flexion 3245kg/cm2
Resistencia a los acidos por encima del 20% ASTM C-650
Resistencia al cuarteo segun IRAM 11571
Resistencia a la abrasion segun norma europea en 154, PEIV.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA.

4.8.1.Revestimiento en cocina.

En la cocina se revestir4 0.60m por encima de la mesada, detras de cocina hasta +1.50m
de NPT y laterales hasta altura de mesada y hasta altura de antepecho respectivamente.

4.8.2.Revestimiento en Barfios.

En bafios alumnos se revestira hasta una altura de +1.50m de NPT y en bafio docente se
revestira hasta una altura de +1.80m de NPT, dejando una bufia superior de 1x1lcm entre
revestimiento y revoque en todo su perimetro.

4.9. - Aberturas.-
4.9.1. Reparacion de aberturas existentes.

Reparacion de aberturas, cerraduras, elementos de movilidad, vidrios, etc. segun lo
indique la direccion de obra.

4.9.2. Colocacion de Aberturas nuevas.
Se debera realizar la colocacion de aberturas indicadas en planos y planillas correspondientes.

4.10. - Granitos.-

4.10.1. Se debera realizar la colocacién de granitos indicados en planos y planillas
correspondientes.
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5. INSTALACION SANITARIA.-

o Consideraciones generales.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas Municipales del
departamento (0 mas completa con la de Montevideo), de OSE y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y
minimos admisibles determinados por la Supervisién de Obras de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.

Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberias de desagiies y todos sus componentes.

Se incluira en la cotizacion la totalidad de la mano de obra, la totalidad de los materiales y
medios de obra para la construccién de las instalaciones desde los puntos de consumo 0 uso,
hasta la disposicion de los mismos en lugares previstos a estos efectos.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen caracter esquematico por razones de
representacién grafica. La ubicacion precisa de los componentes, en particular los que
corresponden a terminaciones, sera definida por la Supervision de Obras en cada caso, sin que
esto amerite un incremento adicional en el coste de la obra para la A.N.E.P.-

o Materiales en Obra.

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias sera de primera calidad, sin uso,
certificados por norma U.N.L.T. segun corresponda. No se admitira la presencia de otros
materiales no aprobados por norma U.N.LT dentro de la zona de almacenamiento de
materiales ni en el lugar de los trabajos. (aquel material que no estuviera normalizado por UNIT
se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento
de validez internacional.).

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el
rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra
fue realizada con materiales rechazados o no aceptados, sera demolida y rehecha enteramente
a cuenta del Contratista.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24hs de haberse
efectuado la observacién por la Supervisién de obra-

o Mano de Obra.

Las obras sanitarias seran construidas por un instalador sanitario con experiencia
comprobada en el medio.

La mano de obra que participe en la ejecucién de las obras sanitarias sera idénea en la
materia y acorde a la categoria y funcién que ocupe.-

o Inspecciones.

Se verificara el replanteo de las obras, se comprobard, en la inspeccién de zanjas, la calidad
del terrero sobre el cual ira colocada la cafieria.

Se inspeccionaran todas las cafierias al descubierto de desaglies y de abastecimiento, las
mismas seran instaladas de frente con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de
material, diametro, presion nominal, fabricante, y toda informacién necesaria ademas de contar
con el sello de aprobacién de U.N.I.T.

Se inspeccionara la calidad e los materiales para la instalacién subterranea verificando las
dimensiones y los pesos de los cafios y se controlard finalmente la pendiente de los conductos.
Asimismo se vigilard la dosificacién y la preparacion de los morteros y hormigones, se
inspeccionard el fondo de las cAmaras de inspeccién, camaras en ristico hasta el apoyo de la
contratapa y las piletas de patio y bocas de desagiie y sus correspondientes bases.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o este mal efectuado
sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Inspeccion final: Aprobadas las inspecciones parciales y terminadas las obras sanitarias se
practicard una inspeccioén final, a fin de controlar el estado de todas las instalaciones y de
comprobar el buen funcionamiento de las mismas.
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(o]

Obras comprendidas:

5.1. - Desagues.-

5.1.1.Primarios y secundarios.-

Se realizaran de acuerdo a planos de proyecto, las obras necesarias para la conexion de
desagiies de SSHH a las instalaciones sanitarias de disposicion final existentes.

Las cafierias de desagiies seran de PVC (norma UNIT 206) segln trazado, diametros y
pendientes indicados en planos, las cuales deberan cumplir las normativas y
certificaciones exigidas en la actualidad a la fecha de ejecucién de la instalacion de las
mismas.

Se excavaran prolijamente las zanjas para la colocacion de tuberias de forma que no
haya que efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacién necesaria para obtener
un fondo que permita, el asentado del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del
encabezado de la tuberia.

Una vez verificada y aceptada la posicidon de la tuberia por el supervisor de obra, se
procedera al tapado de las excavaciones, primero cubriendo la tuberia con arena o arena
sucia hasta 0,10m por sobre el cafio, para luego seguir tapando, preferentemente a accién
manual, en tandas de entre 0,25 y 0,30m apisonando cuidadosamente.

No se permitir4 asentar los cafios de PVC en ningun tipo de mortero, salvo los codos de
descarga de los inodoros, codos verticales y la parte inferior de las cajas de PVC, con el
fin de lograr la posicion correcta de los mismos.

Para la altimetria de los sistemas de desagiie graficados, se utilizaron cotas de
relevamiento aproximadas por lo cual la instalacién en la zanja de las tuberias y las cotas
de entrada y zampeado de camaras previstas en planos deberan verificarse y ajustarse in
situ.

Cafierias de desagiie primario, subterraneas:

Todas las cafierias de desagiie subterraneo exteriores e interiores seran sustituidas. Los
ramales de salida de los inodoros seran conectados de forma independiente hacia las
cémaras de inspeccién a construir, se permitira la conexién de 2 ramales por cada lado de
la C.lI de 60x60cm, el diametro de tuberia minimo de entrada sera 110mm. Se construiran
cédmaras de inspeccion de 60x60cm cada 15m de tuberia subterrdnea colocada hasta la
ubicacion definitiva de la fosa séptica y el sistema de drenaje. Todas las cafierias
colocadas entre camaras de inspeccion se anclardn con hormigén pobre cada 1.5m, irén
asentadas Yy cubiertas con arena mediana hasta sobrepasar 0.10m el lomo del cafio.
Todas las cafierias a sustituir entre camaras de inspeccién existente tendran un diametro
de 110mm.-

Cafierias de desagle secundario:

Dentro de los sshh y mediante caja sifoide de pvc 10x10cm (tipo Nicoll) salida g63mm se
conectaran los desagiies secundarios (lavatorios, ducha y desaglie de piso) al ramal de
desagiie primario. Todas las cafierias de desagiie secundario se ejecutardn con pvc g40
mm; todas las cafierias de desagilie secundario se asentaran y cubrirdn con arena
mediana.

Se protegerdn en todo su recorrido en canaleta por piso con ladrillo (tipo chorizo)
colocado a sus lados y encima de la capa de arena se colocara otra capa (espesor
minimo de 4cm) de mortero en relacion 5x1 de forma tal que toda la parte superior de la
cafieria quede tapada desde el codo que une el vertical con el horizontal hasta la conexion
con la caja sifoide. Todas las tapas de las cajas de pvc en interiores seran de 10x10cm de
bronce cromado.

PP, BD, IG, RP.-

Las piletas de patio, bocas de desagiies, cAmaras secundarias y accesos a inspecciones
serén segun las dimensiones indicadas en planos, se construirdn cumpliendo con las
ordenanzas municipales y utilizando materiales de la mejor calidad dentro de su especie.
Deberan ser construidas y finalizadas con la mayor prolijidad con cemento alisado. Sus
cojinetes deberan acompafar las pendientes de las cafierias a la entrada y la salida y
estar correctamente formado y terminado.
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Salvo indicacién en contrario, las tapas seran de hormigén reforzado, con tiradores de
bronce. Estaran ubicadas al mismo nivel y con el mismo tipo de pavimento del piso
circundante.

En el interior de la edificacion, las tapas y marcos de las bocas de desague, piletas de
patio y rejillas de piso, seran de bronce cromado. Las tapas se fijaran con tornillos también
de bronce.

Interceptor de grasas: Se colocara segin lo detallado en planos. Contard con sello
hidraulico para impedir la fuga de gases. Se construiran sobre base de hormigén tipo Il de
0,10 m de espesor minimo y con una zarpa de 0,10 m sobre el parametro exterior de las
paredes.

Las paredes se haran con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y
portland 4x1, revocandose interior y exteriormente con arena terciada y portland 2x1 y un
espesor de 0,008 m coémo minimo. Se lustraran luego con un enlucido de portland puro. La
capacidad minima del interceptor de grasas sera de 150 litros. Contar4 con adaptadores
adecuados a las tuberias entrantes y salientes.-

5.1.2. Camaras de inspeccion.-

Las cAmaras de inspeccién contardn con tapas de registro de hormigén vibrado de
primera calidad y con contratapas las que deberan ir debidamente selladas.

Se construiran sobre la base de hormigén tipo Il de 0,10m de espesor minimo y con una
zarpa de m 0,10 sobre el parametro exterior de las paredes.

Las paredes se haran con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y
portland 4 x 1, revocandose interior y exteriormente con arena terciada y portland 2 x 1 y
un espesor de m 0,008 cédmo minimo. Se lustraran luego con un enlucido de portland puro.

En las camaras de inspeccion, los fondos estaran formados por canaletas o medias
cafias y cojinetes, todos estos elementos se deberan disponer de modo de facilitar el
escurrimiento de las materias sdlidas y liquidas.

En todos los casos, cuando la ubicacion sea dentro del local estudiantil, las cAmaras de
inspeccion, bocas de desagle, piletas de patio, etc., se terminaran en la superficie de los
pisos con tapa terminada con el revestimiento del mismo.

Cuando estén ubicados fuera del local estudiantil las camaras de inspeccion, bocas de
desagle, piletas de patio, etc., se terminaran cinco centimetros mas arriba de la superficie
de los pisos.

Ventilaciones.-
Primaria.

A fin de establecer la circulacién de aire dentro de la red se colocara una reja de
aspiracion en la camara de inspeccion N° 1 de conexion a fosa séptica, se elevara como
méaximo 0.30 m del suelo y en su terminacion llevard una rejilla de 20cm x 20cm, ira
adosada a la pared mas proxima o se construird un murete con ladrillo para su proteccién
de forma tal que la cafieria quede completamente cubierta, quedando el espacio para la
rejilla. Segun indicacién en planos, al final de la cafieria de conexion de inodoros se
colocard una tuberia de ventilacién en PVC g 110mm que se prolongara hasta 0.50 m por
encima del nivel de pretil, llevara sombrerete.

Secundaria.

La Pileta de Patio previa a la conexidn al ramal principal llevara una reja de aspiracion en
pvc @ 64mm a ubicarse a una altura no superior a los 0.30m de nivel del terreno, ira
adosada a la pared mas préxima del local y/o protegida con murete de ladrillo revocado,
en su terminacion llevara una rejilla. Desde la corona del sifon de piletas de cocina se
colocara una tuberia de evacuacién en pvc g 64mm que se prolongara hasta 0.30 metros
por encima del nivel de dintel de ventanas, ésta cafieria irA embutida y en su terminacion
se colocara una rejilla de 10 cm x 10 cm.-

5.1.3. Eliminacion de pozo Negro, construcciéon de Fosa Séptica.-

Se anulara el pozo existente, en sustitucion se realizara suministro y colocacion de fosa
séptica prefabricada del tipo "EcoTank Septic" avalados por la IM de una capacidad
minima de 2000lts, y sistema de drenaje. Para la ubicacion del sistema ver grafico
adjunto.
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La Fosa Séptica se realizard respetando las especificaciones del fabricante y se debera
proporcionar certificado de garantia. Las columnas que reciben desaglies de cubierta
llevaran embudo de pvc con salida vertical.

5.1.4. Sistema de drenes.-

Se realizard segln el esquema adjunto. Se construird una camara de 40x40cm a 10
metros de la fosa Séptica, para distribuir el efluente de la fosa séptica, el desagiie de la
misma se conectara al sistema mediante cafieria de pvc 2110.

Desde la camara distribuidora se colocaran 2 cafios de pvc @110 perforados abajo y a
los lados (g 10mm), de una longitud de 10 metros, pendiente 0.5 %. El mismo se asentara
sobre una capa de arena sucia y cubierto con canto rodado mediano, y tierra vegetal,
ademas sera forrado con una capa de malla geotextil en todo su recorrido. En su extremo
se construira una camara filtrante de 40x80cm.

5.2. - Abastecimiento v distribucion.-

5.2.1. Suministro y colocacion de torre metalica para tanque de agua 1100 Its.

Se debera suministrar y colocar torre metalica de 6m de altura para tanque de agua
realizada segln esquema adjunto con cafios metalicos cuadrados de 10x10cm y base
para tanque en chapa labrada de 3/16” de 1.80x1.30m. Deber& contar con escalera de
acceso con proteccién y plataforma para operario con puerta trampa y barandas

perimetrales segun gréfico.
5.2.2. Suministro y colocacion de tanque de agua de capacidad 1100 Its.

Se debera suministrar y colocar un depésito de polietileno tricapa (tipo perdurit aprobado,
UNIT 559/83) con capacidad de 1100 lts.

5.2.3. Suministro y colocacion de bomba de agua.

Se debera suministrar y colocar una bomba de agua adecuada para las necesidades de
la perforacion existente y la altura del tanque a colocar. Potencia minima 1Hp.

5.2.4. Abastecimiento desde tanque de agua.

La tuberia de bajada se ejecutara en hierro galvanizado 832 mm, inmediatamente a la
salida de la misma, se colocara unién doble 32 mmy Té @32 mm con reduccién a @25
mm a fin de derivar la purga, para realizar la purga se usard niple en HG 25 mm de 15
cm con llave de paso de ¥ vuelta 25 mm y tapén macho. La tuberia de bajada se
continuard con HG @32 mm y contara con ruptor de vacio en HG 19 mm; con malla filtro
en su extremo libre, el ramal principal de distribucién se dispondra de forma enterrada
exterior segun graficos con tuberia roscada en PP-R @32 mm.

Cada servicio del local contara con su derivacion del ramal principal, ejecutada mediante
Té 832 mm con reduccién a @25 mm, todas las cafierias de agua realizadas de forma
enterrada seran protegidas con arena mediana y una capa de mortero en relacion 4 X 1.

Todas las cafieria que se coloquen a la exterior seran realizadas en hierro galvanizado y
se protegidas con 2 manos con pintura convertidor - antioxidante color verde.-

5.2.5. Alimentacién de agua a los servicios, cafieria de distribucién.

Se sustituiran todas las cafierias internas de abastecimiento de agua por tuberia en PP-
R, de forma embutida por pared respetandose todas las indicaciones del fabricante
respecto a la instalacion de éste material. Se colocara "TE" de derivacién para cada
servicio con reduccion en ambos extremos 25 mm. Desde la "TE", dentro de todos los
SSHH las cafierias se efectuarédn en didmetro 825 mm, con suministro de abastecimiento
a lavatorios y cisternas, con reduccion a 20 mm en cada toma. Todas las piezas que
sirvan para tomas de conexion seran con inserto metdlico roscable hembra, las mismas
terminardn a plomo con el revestimiento y a nivel entre si, la conexion hacia los aparatos
sera realizada segun el siguiente detalle: niple de bronce (5 cm aprox.) y tapajunta plana
cromada, colilla de nylon flexible forrada de malla metalica hembra — hembra.

En cocina la entrada para abastecer se efectuara en diametro 25 mm.
Todas las cafierias para agua caliente se efectuaran en PP-R diametro 20 mm.
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5.3. - Varios.-
= Aparatos.

Las tomas de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada aparato y
se ejecutaran en colillas forradas con malla metalica reforzada.

En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados y bajo ninguna circunstancia
podran quedar vistas, vincularse a la cafieria con interposicién de pieza alguna ni mayores a
30cm de longitud.

Los marcos vy rejillas de piso de los bafios serdn de bronce o de acero inoxidable marca
“Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las
grapas correspondientes.

Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial cuidado en su
colocacion y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e inamovilidad de los mismos. A
estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de bronce cromado con arandela de goma,
como orificios tenga el artefacto a colocar.

Las valvulas de descarga de los lavabos y otros seran de bronce cromado. Entre ellas y los
tubos de pvc se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con silicona
neutra.
= Cisternas exteriores.

Las cisternas seran exteriores, derivados plasticos con mecanismo interior de bronce, de 10
Its. de capacidad minima, con palanca lateral, tipo “Magya” o de calidad superior y su
instalacion deberé realizarse de manera tal que la parte superior de la cisterna no exceda el
nivel de revestimiento méaximo.

= Equipamientos.
Se suministraran e instalaran:

5.3.1. Inodoros.-
O 2 Inodoros integrales tipo ferrum.
o 1 Inodoro con mochila tipo ferrum.

5.3.2. Bidet.-
o 1 Bidet tipo ferrum.

5.3.3. Cisternas.-
o 2 Cisternas exteriores, derivados plasticos con mecanismo
interior de bronce, modelo exterior de capacidad minima 12 litros,
con palanca lateral, tipo Magya o similar en calidad.

5.3.4. Lavatorios.-
o 3 lavatorios de pie tipo ferrum.

5.3.5. Accesorios.-
o 3 Dispensadores de jabdn liquido para amure en pared, cromado.
o 3 Perchas dobles de aluminio cromado.
o 3 Portarrollos de aluminio cromado.

5.3.6. Griferia.-

Se suministrara e instalara en pileta de cocina:
o 1 grifo mezclador monocomando.

Se suministrara e instalara en lavatorios de pie:
o 3 grifos monocomando.

6. ALUMINIO.-

Rige la M.C.G. en su totalidad.
Se suministraran los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

ALO1 Ventana corrediza en dormitorio. Cantidad 1.
ALO2_Ventana corrediza en cocina. Cantidad 1.
ALO3_Puerta batiente en cocina. Cantidad 1.
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Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la
M.C.G.

Se tendra presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes,
accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista debera consultar a la Direccion, Supervision y/o Proyectista de la obra de toda
observacién que entienda pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre,
etc. de las aberturas.

En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las planillas
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacién, en cuanto a su resistencia mecanica, a la corrosion
y hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o
a las especificaciones de los recaudos.

Materiales:

Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas,
rectos y con las siguientes caracteristicas:
o Aleacién: 6063 cuya composicion quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-
82/TABLA 2
Temple: T6, segiin NORMA UNIT 669-82.
Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2
Limite eldstico 1700 kg /cm2

o Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) /
Aluminium Standard and Data — 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

o Terminacion superficial: Anodizado Natural o color (se indicara tipo y color en las
planillas de aberturas). De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor
del anodizado sera:

Clase A13 (11 a 15 micras)
Clase A18 (16 a 20 micras)
Clase A23 (21 a 25 micras)
El espesor se indicara en las planillas de aberturas y sera controlado por la D.O.
antes de su instalacion.
Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT
1076-2001
Requisitos estructurales:

Se basaréa en la Norma UNIT 50-84 “Accion del Viento sobre las Construcciones”. La
deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual
a L/175 y no mayor a 15mm.

Disefio y secciones: se debera tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a
modo de ejemplo; se podran sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar
a consideracion y aceptacién de la D.O.

Accesorios:

o Burletes - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los
catalogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y
techos vidriados) o en PVC flexible.

o Felpillas - En aberturas corredizas se emplearan felpillas multiflamento de
polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catdlogo de las
Empresas, debiendo asegurar una compresion minima de 15%.

o Bisagras - Seran de aleacién de aluminio, salvo indicacion en contrario, y se
emplearan las correspondientes a cada linea.

o Cierres - Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en
contrario, se detallardn en la cotizacién y se pondran a consideracion de la D.O.
cuando sea requerido.

o Colocacion de vidrios - En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC
flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catélogos de las
Empresas. En las demas hojas moviles y vidrios fijos se empleara silicona del lado
exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cufia del lado interior.

o Protectores de desagiie - Todos los desagiies estaran cubiertos con protectores
de nylon.

(o o]
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o

o

Dispositivos de estanqueidad - En las corredizas se colocaran como minimo en
el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos
del marco inferior.

Grampas de amure - Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el
disefio de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por
recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse cada 50cm. maximoy a
25 cm. de los extremos.

Remaches - Seran de aleacion de aluminio

Tornillos - Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles
pintados y en atmdsferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser
de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

Selladores:

o

o

o

Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio
anodizado 6 aluminio — vidrio.

Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio
pintado 6 aluminio — hormigén 6 para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de
polietileno con el diametro adecuado para obtener una firme resistencia.

Fabricacion y armado de aberturas:
Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

o

o

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz”
ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizardn de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada
Empresa asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen
adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas
puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposicion de vidrios y
accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos
los casos sin excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado
en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se
realizaran pruebas de estanqueidad antes de la colocacion en obra.

Instalacién en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o
cal, residuos acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. los
que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que ademas protegen de
golpes y rayaduras.

Poliuretano Expandido.

Amurado himedo tradicional protegiendo con Film vinilico.

Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales
producen corrosion electrolitica, se recomienda emplear un separador consistente
en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la
superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epoxica,
bituminosa o asféltica.

Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento:

Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen
estado.

Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave
con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de
cera incolora.
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7. PETREOS.-

Se colocaran los tipos de pétreos que se indican en las respectivas planillas.
P01 Mesada SSHH. Cantidad 2.

8. PINTURAS.-

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la M.C.G. y las que indique el
proveedor.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique.

En superficies con revoques se debera esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar
la pintura. Se aplicara una mano de imprimacion para luego dar todas las manos necesarias para
cubrir las superficies homogéneamente, minimo dos manos de pintura.

Los tipos 0 marca de pintura podran ser de igual o superior calidad y performance que los
indicados.

Los trabajos de pintura a cotizar son los siguientes:

8.1 - En revogues interiores:

En bafio alumnos, bafio docente y cocina, se terminaran con dos manos, como minimo, de
pintura de igual o superior calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux super lavable
semimate para paredes interiores.

En las demas paredes interiores, luego de preparar debidamente las superficies, se aplicaran 2
manos de pintura plastica al agua tipo cielorraso antihongo color blanco.

Se deberan respetar todas las especificaciones del fabricante.

8.2 - En revogues exteriores:

Se aplicaran dos manos de pintura impermeabilizante tipo Incafrent de color a definir, incluyendo
mochetas, jambas, dinteles y antepechos. En sectores con fisuras se realizara previamente un
tratamiento de ésta, arena voladora + pintura como relleno.

En aberturas: Pintura esmalte semimate, color a definir.
8.3 - En superficies metalicas:

Se prepararan las superficies metalicas segun especificaciones del fabricante. En todos los
casos se aplicaran dos manos de antioxido tipo Cromox y posteriormente se aplicaran tres manos
de esmalte sintético color gris tipo grafito mediano N° 24 Ferroxid de Renner, similar o mejor.

9. VARIOS
9.1 - Fletes.-

9.2 - Limpieza.-

La Empresa Contratista deber4 mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la
obra durante su ejecucion.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra, (incluida la limpieza
fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa ocupacion y habilitacién del local para su uso).Al finalizar
los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos los
escombros y residuos resultantes de la obra.
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