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RUBRADO
® %
% UNITARIO SUBRUBRO % RUBRO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SOBRE SOBRE
TOTAL SOBRE TOTAL
TOTAL
1 IMPLANTACION DE OBRA 6,9531%|
1.1 Construcciones provisorias gl. 1,0 0,7547% 0,7547%
1.2 Replanteo Planimetrico y Altimetrico gl. 1,0 0,5031% 0,5031%
1.3 Barreras, Vallados t Andamios gl. 1,0 0,5031% 0,5031%
1.4 Limpieza del area a afectar gl. 1,0 0,5031% 0,5031%
1.5 Cartel de obra un. 1,0 0,8050% 0,8050%
1.6 Solicitud de provisorio de UTE gl. 1,0 0,7547% 0,7547%
1.7 Consumo de UTE mes 2,0 0,3270% 0,6541%
1.8 Consumo de AGUA mes 2,0 0,2314% 0,4629%
1.9 Tecnico Prevencionista. gl. 1,0 2,0125% 2,0125%
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - DEMOLICIONES - RETIROS 7,6122%|
2.1 Excavaciones a realizar. | m3 37,0 0,0604% | 2,2338%|
2.2 Aportes, compactacion y nivelacion. [ m3 5,0 0,1258%| 0,6289% |
2.3 Demoliciones y Retiros a realizar.
2.3.1 Demoliciones en general. m3 3,0 0,1258% 0,3773%
232 Retiro de techos existentes. m2 47,0 0,0327% 1,5370%
2.3.3 Retiro cielorrasos existentes. m2 43,0 0,0075% 0,3245%
234 Retiro aberturas existentes un 3,0 0,0252% 0,0755%
235 Picado de pavimento de galeria en mal estado. m2 8,5 0,0201% 0,1711%
2.3.6 Picado de revoques en mal estado. m2 180,0 0,0126% 2,2640%
3 ESTRUCTURA 1,8615%|
3.1 Bases de Hormigon. m3 0,1 1,2578% 0,1258%
3.2 Viga de fundacién. m3 0,1 1,2578% 0,1258%
3.3 Pilares de traba. m3 0,2 1,0062% 0,1509%
3.4 Antepechos. m3 0,1 1,0062% 0,0503%
35 Carreras. m3 0,1 1,5094% 0,1509%
3.6 Losa mesada m3 0,1 1,0062% 0,1006%
3.6 Juntas de dilatacion ml. 10,0 0,0252% 0,2516%
3.6 Cordones de Hormigon m3 0,9 1,0062% 0,9056%
4 ALBANILERIA 53,2854%]|
4.1 Cubierta.
4.1.1 Mantenimiento y adecuacion de cubierta en sector Aula-Comedor y Cocill m2. 85,0 0,0252% 2,1383%
4.1.2 Suministro y colocacién de cubierta en sector casa habitacion. m2. 30,0 0,0755% 2,2640%
4.1.3 Suministro y colocacién de cubierta en sector galeria y bafio alumnos. m2. 40,0 0,0755% 3,0187%
4.1.4 Babetas ml. 44,0 0,0252% 1,1069%
4.1.5 Canalones y columnas de bajada ml. 23,0 0,0402% 0,9257%
4.2 Cielorrasos.
4.2.1 Suministro y colocacién cielorraso de PVC. m2. 110,0 0,0453%| 4,9809%|
4.3 Muros.
4.3.1 Muro mO1 exterior_20cm. m2. 10,0 0,1157% 1,1572%
4.3.2 Muro m02 interior_15cm. m2. 3,0 0,0956% 0,2868%
4.3.4 Reparacion de base de muros. ml. 20,0 0,0755% 1,5094%
4.3.3 Reparacion de fisuras gl. 1,0 0,3522% 0,3522%
4.3.5 Reparacion de pretiles. ml. 35,0 0,0503% 1,7609%
4.4 Impermeabilizaciones.
4.4.1 Impermeabilizacion horizontal de muros. ml. 2,6 0,0503% 0,1308%
4.4.2 Arena y portland con hidrofugo en muros exteriores. m2. 180,0 0,0171% 3,0791%
4.4.3 Arena y portland con hidrofugo en pretiles. m2. 35,0 0,0171% 0,5987%




4.5 Revoques.
45.4 Exterior 3 capas. m2. 180,0 0,0176% 3,1697%
4.5.3 Interior gruesa fretazada bajo revestimiento. m2. 33,0 0,0151% 0,4981%
4.5.1 Interior 2 capas, sobre revestimientos. m2. 10,0 0,0252% 0,2516%
4.5.2 Reparacion de revoques interiores m2 30,0 0,0377% 1,1320%
4.5.5 Bufia sobre revestimiento. ml. 20,0 0,0101% 0,2012%
4.6 Contrapisos.
4.6.1 Exterior en vereda perimetral y bajo galeria. m2. 60,0 0,0604%| 3,6225%|
4.6.2 Carpeta AyP 3cm sobre contrapisos interiores. m2. 101,0 0,0151%| 1,5245%|
4.7 Pisos.
4.7.1 Pavimento exterior Hormigon peinado con fajas de alisado. m2. 60,0 0,0277% 1,6603%
4.7.2 Suministro y colocacién de ceramica alto transito 40x40. m2. 110,0 0,0604% 6,6412%
4.7.3 Zocalos ml. 80,0 0,0252% 2,0125%
4.8 Revestimientos.
4.8.1 Suministro y colocacién ceramica en cocina. m2. 4,0 0,0855%| 0,3421%|
4.8.2 Suministro y colocacién ceramica en bafos, blanco matte 40x20. m2. 29,0 0,0855%| 2,4804%|
4.9 Aberturas.
4.9.1 Reparacion de aberturas un. 8,0 0,1006% 0,8050%
4.9.2 Colocacion ventana ALO1. un. 1,0 0,1258% 0,1258%
4.9.3 Colocacion ventana ALO2. un. 1,0 0,1258% 0,1258%
4.9.4 Colocacion puerta ALO3. un. 1,0 0,1509% 0,1509%
4.10 Granitos.
4.10.1 Colocacién mesada. un. 1,0 0,1509%| 0,1509% |
4.11 Pintura.
4.11.1 En paramentos interiores. m2. 180,0 0,0126%| 2,2640%|
4.11.2 En paramentos exteriores. m2. 160,0 0,0176%| 2,8175%|
5 INSTALACION SANITARIA 20,9298%|
5.1 Desagues.
5.1.1 Primarios y Secundarios. gl. 1,0 1,5094% 1,5094%
5.1.2 Cl 60x60. un. 1,0 2,0125% 2,0125%
5.1.3 Fosa Séptica prefabricada. un. 1,0 4,5281% 4,5281%
5.1.4 Sistema de Drenes. un. 1,0 1,5094% 1,5094%
5.2 Abastecimiento y distribucién.
5.2.1 Suministro y colocacion de torre para Tanque de agua. un. 1,0 2,5156% 2,5156%
5.2.2 Suministro y colocacion de Tanque de agua 1100lts. un. 1,0 0,7547% 0,7547%
5.2.3 Suministro y colocacion de bomba de agua. un. 1,0 0,7547% 0,7547%
5.2.4 Instalacién externa. gl. 1,0 1,0062% 1,0062%
5.2.5 Instalacion de distribucion interna. gl. 1,0 1,0062% 1,0062%
5.3 Varios.
5.3.1 Inodoros un. 3,0 0,4025% 1,2075%
5.3.2 Bidet un. 1,0 0,2516% 0,2516%
5.3.3 Cisternas un. 2,0 0,3522% 0,7044%
5.3.4 Lavatorios un. 3,0 0,5031% 1,5094%
5.3.5 Accesorios gl. 1,0 0,1509% 0,1509%
5.3.6 Griferias un. 3,0 0,5031% 1,5094%
6 ALUMINIO 1,4087%|
6.1 Suministro ventana ALO1. un. 1,0 0,3773% 0,3773%
6.2 Suministro ventana AL02. un. 1,0 0,3773% 0,3773%
6.3 Suministro puerta ALO3. un. 1,0 0,6541% 0,6541%
7 PETREOS 1,0062%|
7.1 | Suministro mesada PO1. un. 1,0 1,0062%| 1,0062%|
8 PINTURA 5,5846%|
8.1 En paramentos interiores. m2. 180,0 0,0126% 2,2640%
8.2 En paramentos exteriores. m2. 160,0 0,0176% 2,8175%
8.3 En superficies metalicas. gl. 1,0 0,5031% 0,5031%
9 VARIOS 1,3584%|
9.1 |Fletes | global 1 1,0062%| 1,0062%|
9.2 |Limpieza diaria, general y final de obra [ global 1 0,3522%| 0,3522%|

|TOTALES

100,0000%|

100,0000%|
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