
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE TACUAREMBÓ

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 9/15)

TIPO Y NUMERO Escuela N°59.-

DIRECCION A 64 km de la capital departamental.-

LOCALIDAD La Rosada.-

DEPARTAMENTO Tacuarembó.-

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: Mairo Cardozo Hoffman.-

METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:

ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad de hojas Formato de impr.

DOCUMENTACION ESCRITA

1 CARATULA DE PRESENTACION 1 A4

2 CARTEL DE OBRA 1 A3

3 RUBRADO 2 A4

MEMORIAS

4 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 21 A4

5 MEMORIA CONSTR. GENERAL DE MTOP 397 A4

6 MEMORIA ESTRUCTURA n A4

7 MEMORIA INST. SANITARIA PARTICULAR n A4

8 MEMORIA INST. DE GAS PARTICULAR n A4

9 MEMORIA INST. ELECTRICA PARTICULAR n A4

10 MEMORIA GENERAL DE  INST. ELECTRICA n A4

DOCUMENTACION GRAFICA

UBICACIÓN

11 L1 - U1 - PLANTA DE UBICACIÓN. 1/750 1 A3

ALBAÑILERIA

12 L2 - R1 - PLANTA GRAL. DE RELEVAMIENTO. 1/100 1 A4

13 L3 - A1 - PLANTA GENERAL DEMOLICIONES Y RETIROS. 1/100 1 A4

14 L4 - A2 - PLANTA GENERAL DE PROPUESTA. 1/100 1 A4

15 L5 - A3 - PLANTA PROPUESTA TORRE T.A. 1/50 1 A3

INSTALACION SANITARIA

16 L6 - IS1 - PLANTA GENERAL de PROPUESTA 1/500 1 A4

17 L7 - IS2 - PLANTA PROPUESTA SECTOR ESCUELA 1/100 1 A4

18 L8 - IS3 - PLANTA PROPUESTA SECTOR FOSA SEPTICA 1/100 1 A4

19 L9 - IS4 - DETALLES PLANTA 1/50 1 A3

o Reparación y Adecuación edilicia General de acuerdo a recaudos.-

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

Fecha:  09/11/2018



20 L10 - IS5 - DETAL DRENES 1/20 1 A4

PLANILLAS

ALUMINIO

21 L11 - AL1 - PLANILLA ALUMINIO TIPO AL1 1/25 1 A4

22 L12 - AL2 - PLANILLA ALUMINIO TIPO AL2 1/25 1 A4

23 L13 - AL3 - PLANILLA ALUMINIO TIPO AL3 1/25 1 A4

PETREOS

24 L14 - P1 - PLANILLA PETREOS  TIPO P1 1/20 1 A4

ANEXOS

25 RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - 8 A4

25 REFERENCIA FOSA SEPTICA - 1 A4

Total de hojas 445

PLAZO DE OBRAS 50 Dias corridos laborales para la construcción.

MAIRO
Sello Residente


