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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

MEMORIA CONSTRUCTIVA
BICICLETEROS SEDES FADU, UDELAR

EQUIPO DE PROYECTO

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR

Director: Arg. Juan Pedro Urruzola

Proyectista: Arg. Fernanda Rios

Colaboradores: Arg. Mariana Dutiné / Arq. Patricia Dabezies / Arq. Georgina Guillén

Se realiza el siguiente llamado para el suministro y colocacion de bicicleteros en las siguientes sedes de Facultad de
Arquitectura, Disefio y Urbanismo FADU: - Sede de Jackson (Juan D. Jackson 1325)
- Museo Vilamajo (Domingo Cullen 895)

- Talleres en Comedor N*1 (Dr. Juan A. Rodriguez 1472)

1/ GENERALIDADES

En TODOS LOS CASQS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones
asentadas por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizara ningun trabajo adicional sin previa aprobacidn de un presupuesto; no se pagara por concepto de ninguna
obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la Obra.
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas
de la buena construccién deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de cuenta del
proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacién (se coordinara fecha y hora) dejandose constancia por escrito
de la misma y ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta
condicidn.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podra
rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacidn, aceptara estas condiciones y no efectuara reclamos por adicionales derivados de las situaciones
eventualmente generadas. Cada sub-rubro debera ser considerado independientemente, previéndose la inclusién de
los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista
elaborara de acuerdo con la Direccion de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la direccién de
obra.

BICICLETEROS / SEDE JACKSON, TALLERES Y CASA VILAMAJO




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Organizacidn de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la
realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion
de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las
Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicién de los
trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de mdusica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccidn y se obligard a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase
no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que
puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacién.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: el contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y debera entregar la obra perfectamente limpia y
aseada.

b) Basuras y desperdicios: todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el
contratista de la obra: se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de
obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitardafos. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto seran de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

2/ TAREAS A EJECUTARSE

BICICLETARIO VILAMAIO

Se debera suministrar y colocar 6 bicicleteros de acero inoxidable ®50 mm con chapa de espesor minimo de 2mm
con geometria segun planos.

2.1.1 Retiro de postes o mojones existentes
Los bicicleteros se colocaran en el cantero existente que cuenta con postes de baja altura existentes. Dichos
postes deben ser retirados asi como sus fundaciones con el fin de limpiar el area. Una vez retirados, se
deberan cubrir los huecos con tierra y pasto en las zonas que sea necesario.


https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A6
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A6
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2.1.2  Construccion de dados de hormigén para fijacion de bicicleteros
Para la instalacion de los bicicleteros se deberan construir dados de hormigén de 15 x15 cm en cantero.

2.1.3  Suministro y colocacidn de bicicleteros tipo “U”
Adicionalmente con el suministro el contratista debe prever la instalacién de los bicicleteros, debiéndose
cumplir con la disposicion planteada en los graficos adjuntos. Se deberd asegurar estabilidad y sujecion de los
mismos.

BICICLETARIO JACKSON

Se debera suministrar y colocar 6 bicicleteros de acero inoxidable ®50 mm con chapa de espesor minimo de 2mm con
geometria segun planos.

3.1.1  Suministro y colocacidn de bicicleteros tipo “U”
Adicionalmente con el suministro el contratista deberd prever la instalacion de los bicicleteros, debiéndose
cumplir con la disposicion planteada y verticalidad de los mismos. Se colocaran en un patio existente de la
sede, por lo cual se debe prever que ante cualquier desperfecto que se genere posterior a la instalaciéon de
los mismos se debera reparar la superficie.

3.1.2  Pintura para delimitacién de areas
Se deberan generar marcas en el piso para la delimitacién de los distintos puestos de estacionamiento.

Con pintura para pisos blanca mate, tres manos.

BICICLETARIO TALLERES

Se debera suministrar y colocar 8 bicicleteros tipo “L” de hierro ®10 mm segun graficos adjuntos.

4.1.1 Se deben amurar perfiles tipo “L” para luego apoyar tapas metalicas construidas en orsogril segun se detalla
en planos. Se debera tener especial cuidado en el trabajo sobre el canal ya que en el mismo se hay cables
energizados. El nivel superior de las tapas debe coincidir con el nivel terminado del piso existente.

4.1.2 Suministro y colocacion de bicicleteros de pared
Adicionalmente con el suministro el contratista deberd prever la instalacion de los bicicleteros. Los mismos
iran colocadas en la pared debiéndose cumplir con la disposicidn planteada y aplomo de los mismos.
Cualquier desperfecto que se genere debido a la instalacidn de los mismos se debera reparado.

CONSIDETACIONES GENERALES

5.1.1 Limpieza de obra
El contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se deberan retirar todos los escombros y
materiales sobrantes una vez terminadas las obras, limpiar toda la obra y dejarla en condiciones de trabajo.

5.1.2 Las medidas son de referencia. Es responsabilidad de la empresa ofertante rectificar las mismas, previo a la
cotizacion.

*Se exigira la presentacion de documentacion técnica de los materiales a utilizar.

3/ PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria,
contraentrega de los documentos exigidos.
La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

BICICLETEROS / SEDE JACKSON, TALLERES Y CASA VILAMAJO
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El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicardademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecera una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor seglin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacidn.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto
a obra o cambios solicitados por la Direccidon de Obra. Se discriminaran los precios segun planilla modelo de
cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos
podran variar en funcion de alternativas que puedan proponerse. Sera una condicién de admisibilidad de la oferta el
que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn validos los precios unitarios.

3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los
aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas seran los siguientes:

e importe cotizado para la realizacién de la obra.

e calidad de material: la informacidn para la evaluacidon técnica y de calidad sera obtenida de las ofertas; en caso de
duda, la administracidn podra solicitar datos complementarios, siendo responsabilidad del oferente la presentacion
de los mismos. Toda informacién presentada por el oferente tendra valor de declaracidn y se actuara en consecuencia
en caso de incumplimiento.

¢ antecedentes de la empresa tanto en relacidon con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:
¢ Precio 50%

e Calidad del material 30%

¢ Antecedentes de la empresa 20%

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados Nuevos obra (nombre y Teléfono
aproximado y/o correo

electrdnico)
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¢ El plazo se ajustara al descripto en la presente memoria
La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacidn, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario. La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos graficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacién implica que se
ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea esta comprendida en el precio total
propuesto.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Sera condicién para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

4/ RUBRADO

Item

Rubro

Unid.

Metraje

Precio
Unitario

Precio
Total

Sub Total

Monto
imponible

p/Rubro

p/Rubro

BICICLETARIO MUSEO VILAMAJO

Retiro de postes o mojones existente

glo

Dados de Hormigén 15X15CM

12

Suministro de bicicleteros tipo “U” de acero inox

S| WIN |-

Colocacién de bicicleteros

glo

BICICLETARIO JACKSON

w

Suministro de bicicleteros tipo “U” de acero inox

Colocacidn de bicicleteros

glo

~

Pintura para delimitacion de areas

glo

BICICLETARIO TALLERES

Canal de cables

glo

Suministro de bicicleteros de pared

Colocacién de bicicleteros

glo

O |0 | N[O

Limpieza de obra

Precio de las Obras

10% Imprevistos y extraordinarios (*)

SUBTOTAL 1

Impuesto al Valor Agregado

TOTAL DE LA PROPUESTA

w | |nlnmwn

Leyes sociales (equivalentes al 71,4%

del monto imponible)

BICICLETEROS / SEDE JACKSON, TALLERES Y CASA VILAMAJO
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(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a

posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccidn de obra; y que seran pagas de
este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo, en ningln caso podrd superar los 20 dias calendario.
El proponente tendrda un maximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econdmicas que seran desde
el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto imponible)
al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion econdmica de
aplicacién automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccidn Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farqg.edu.uy



