DICIEMBRE/2018.

Memoria Constructiva Particular
Jefatura Departamental de Paysand
Administracion Nacional de Correos

Infraestructura Edilicia

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONTENIDOS EN LOS RUBROS
La presente Memoria Particular regirda el llamado de precios y describe los distintos rubros que el

contratista debera cotizar

1 — UBICACION
Departamento de Paysandd _ Av. 18 de Julio 1052

2 - GENERALIDADES

Todo aquello que no se encuentra indicado en la presente Memoria y planos, se debera regir por lo
establecido en la Memoria Constructiva del MTOP. Corresponden ademas, todos los detalles y trabajos que,
sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para la completa ejecucion de las
tareas proyectadas acordes a las normas del buen construir. Todos los materiales utilizados deben ser
nuevos, sin uso, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas respectivas.

El Correo exigira los elementos de seguridad para proteger a los operarios, como también las protecciones
adecuadas para impedir el deterioro o rotura de vidrios, pisos u otros elementos que compongan al edificio.
En particular se observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y
exigira si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los procedimientos
adoptados por el contratista para garantizar la seguridad del personal. El contratista sera responsable por los
dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos.

Deberé verificarse en todo momento que las instalaciones generales del edificio como también la circulacién
de personas u otras empresas no se vean afectadas o alteradas por las obras.

El contratista deberd entregar una lista con los nombres apellidos y C. 1. del personal afectado a la obra, y
diariamente se registrara con la firma y numero de cedula la asistencia del personal en planilla de asistencia
que permanecera en obra durante la ejecucién de la misma.

La obra debera mantenerse limpia durante su ejecucion, retirandose los restos de material del edificio a la
hora y ubicarlos en el lugar que determine el Departamento de Arquitectura. Se exigira una vez finalizados
los trabajos que el area de trabajo resulte limpia y sin restos de elementos o materiales en desuso.

La empresa oferente contara con todas las herramientas necesarias para realizar las tareas solicitadas.

3 - REPLANTEO E IMPLANTACION DE OBRA.
Previo al comienzo de los trabajos la empresa debera replantear en altimetria y planimetria toda la obra con
la supervision de personal de la Direccion de Obra.

Se debera comunicar previamente al Depto. de Arquitectura las etapas a inspeccionar y que son las
siguientes:
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- Replanteo del local

- Posicionado de tabiques de yeso, puertas y cerramientos previo a ser amurados

- Recorrido de bandejas y ductos de ecléctica

- Recorrido de bandejas, ductos de datos y telefonia

- Ubicacion y recorrido de las bandejas de los equipos de Aire Acondicionado.

- Ubicacion de tableros de eléctrica, rack de telefonia y datos

- Niveles del cielorraso, piezas de inicio y remates con paredes cerramientos y pilares
- Replanteo de las 3 puertas de acceso en fachada previo al retiro de las existentes

- Replanteo de rampas de acceso y escaleras

Estas etapas no implican necesariamente controles individuales para cada una de ellas, pudiéndose agrupar
varias en una misma inspeccion. La inspeccion sera realizada por un técnico especifico en el tema y
supervisada y aprobada por el Arquitecto director de obra de la ANC.

En el rubro implantacion se debera tener en cuenta las siguientes condiciones que se agregan:

- El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos.

- Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. El contratista se encargara del tablero provisorio con
los elementos de proteccién y comando

- La puesta de energia se concederd en un punto determinado, las prolongaciones hasta el lugar de
trabajo seran de cuenta del contratista

4 — OBRAS.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies que puedan
ser deterioradas al ejecutar los trabajos.

El contratista se encargara de sectorizar, adecuar y modificar la ubicacion de los diferentes puestos de
trabajo existentes, la eléctrica y los datos, de mantera tal que permita el funcionamiento diario de la
oficina sin interferir con las obras, esta tarea sera evaluada diariamente, al comienzo y al final de la
jornada con el funcionario de la ANC designado para dicha tarea.

Estara a cargo del contratista las subdivisiones provisorias, pasadizos y protecciones para permitir el
funcionamiento de las oficinas.

Los rubros que tengan incidencia en sectores donde la actividad del Correo no pueda dejar de funcionar se
relazaran en horarios nocturnos o fines de semana.

4.1 Demoliciones y retiros

Las demoliciones previstas son minimas y de poco volumen, se realizaran al momento de intervenir en la
zona especifica, dependiendo del avance de las obras y coordinacion con el funcionamiento de las oficinas y
acceso de publico (Rampa de acceso, Rampa de paquetes, demolicion de tabique de yeso y demolicién
parcial del tabiqgue de mamposteria en sector paqueteria).Previo al comienzo de la ejecucion de los trabajos
de demolicibn se dara aviso con antelacion y se coordinara con el encargado la alteracion del
funcionamiento del local

Durante el transcurso de la obra se debera mantener sin modificar, sin retirar y sin anular el cableado de
eléctrica datos y seguridad existente, teniendo en cuenta que la oficina se mantendra funcionando

Se ira acondicionando los diferentes lugares con el nuevo cableado y paulatinamente se procedera a retirar
el cableado en desuso con revision de los técnicos de la ANC.

_ Se desmontara con extremo cuidado la luminara existente y se acopiara en forma adecuada hasta su
reubicacion o traslado.

_ Se debera consultar previamente y establecer con la direccion de obra la dimension, tipo y ubicacion
exacta de las puertas de acceso de publico, funcionarios y paqueteria.

4.2. Revoques interiores.

Luego de tener la totalidad de los cerramientos interiores vy cielorrasos limpios, sin cableado en desuso de
eléctrica y datos, se procedera a la reparacion de los revoques en mal estado o deteriorados por el retiro de
cableado y mamparas, los remiendos no deberan presentar sobresaltos ni hundimientos y las superficies
reparadas deben integrarse al entorno. Se repararan con las capas que corresponda y la terminacion debera
igualar a los revoques existentes en el sector
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Si existieran o se detectaran humedades en cerramientos interiores se actuara sobre el punto que lo provoca
no pudiéndose enmascarar, salvo consulta previa al director de Obra del Correo que determinara las etapas
a sequir.

4.3. Pintura.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y
uniformes. No se omitira ningln retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los
distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si aun luego de aplicadas no
resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccion de Obra), ya sea por
deficiencia de ejecucién, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se
daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a
entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser
rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas de un mismo
fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién.

Enduido: Este serd aplicado en tabiques de yeso asi como en sectores donde se reparen revoques
deteriorados, sea por dafios actuales 6 provocados por las tareas a realizar (sustitucion de aberturas,
demoliciones y desmantelamientos, etc.). Se deberé incluir aplicacién de 2 (dos) manos de enduido tipo
“Incaplast” (o similar) lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Pintura de paramentos: Todas las paredes interiores de mamposteria y tabiques interiores de yeso, nuevos y
existentes, en planta baja y entrepiso, se terminaran con pintura tipo latex formulada para interiores de
Optimas propiedades de durabilidad, acabado y lavabilidad. En los sectores donde se instale cielorraso se
pintaran las paredes hasta el nivel del mismo

En tabiques nuevos y tramos reparados (y sobre el enduido) se pintaran las paredes con 1 (una) mano de
imprimacion y 2 (dos) manos de pintura al agua, super lavable. Sobre revoques nuevos se adicionara una
primer capa con una mano de fijador.

La tonalidad de las pinturas se definira por la Direccién de Obra.

Pintura de cielorrasos: Todos los cerramientos horizontales existentes (sin cielorraso) en planta baja
entrepisos y bafios, se terminaran con pintura formulada para cielorrasos de Optimas propiedades de
durabilidad y acabado.

Pintura de aberturas: Todas las aberturas metdlicas y de madera, nuevas y existentes, exteriores e
interiores, se limpiaran con profundidad, repararan y posteriormente se pintaran en ambas caras, segun
corresponda, con proteccién antiéxido y esmalte de terminacion. Las superficies a pintar deberan estar
limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo, como forma de mejorar la terminacion se debera
lijar suavemente las superficies entre cada mano y previo a la Gltima mano.

En general las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme, sin trazas de
pincel o rodillo, manchas, chorreaduras, depdsitos o elementos extrafios adheridos.

Cualquier defecto indicado por la Direccién de la Obra, debera corregirse, hasta contar con la aprobacion de
la misma. Los colores se definiran con la Direccion de Obra

4.4, Cielorraso.
Se conformara por placas en fibra mineral, modelo cirrus, tipo Armstrong o similar de 60 x 60cm y 2 cm. de
espesor, en piezas desmontables con terminacion exterior en film de vinilico lavable de color blanco.

Llevaran las luminarias embutidas que se indican en la lamina de eléctrica.

El nuevo cielorraso se colocara desde sector de atencion al puablico, sobre las oficinas del Jefe comercial,
Departamental y circulaciones hasta el acceso lateral proyectado
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El cielorraso no_se apoyara en los tabiques de yeso, sera continuo, el sistema de suspension se conformara
por una estructura de perfiles T (15/16), conectados en cruz y sujetados de la estructura del techo y de la
pared.

Todos los componentes seran de acero electro galvanizado con terminacion en pintura poliéster al horno de
color blanco

Preferentemente se buscara la continuidad del reticulado independientemente de la sub division del espacio
gue este debajo. La diagramacion y reticulado sera paralelo y perpendicular a la fachadas, si estas no
formaran un angulo recto, se tomara como linea de partida la fachada lateral longitudinal y la secuencia de
pilares. Sus lineas (perfiles) deberan coincidir visualmente con las lineas que formen los tabiques de yeso.
Se ordenara la estructura de manera de ocultar las piezas que se corten, en el encuentro con los pilares se
utilizara una pieza curva definida previamente, evitando cortar los perfiles para curvarlos

La altura que se ubicara el cielorraso coincidird con el plano superior de apoyo de los pilares mas cercanos
al acceso (+ 4.00 mts de altura verificable en obra)

La nueva estructura, sistema de sujecion y modulacién de las piezas existentes del cielorraso no podra
permitir el movimiento ni ondulaciones, se debera preveer el peso de la luminaria para evitar descensos una
vez colocados los artefactos.

Se debera resolver conjuntamente con el director de obra las terminaciones en bordes laterales y el vertical
entre el nuevo cielorraso y el existele de hormigén armado, el encuentro con los vanos, conformandose de
Ser necesario, una garganta para contemplar la linea de encuentro con los diferentes cerramientos verticales.

4.5. Tabiques de yeso
Se trata del suministro y el armado de cerramientos en yeso. Se construirdn los nuevos tabiques internos
para conformar en conjunto con las aberturas los nuevos cerramientos.

Cada placa sera de 12,5mm de espesor segun, la ubicacién dentro del local se especifica en lamina adjunta,
se rectificaran en la visita programada y ajustaran al comienzo de las obras teniendo en cuenta que las
medidas consignadas en planos son aproximadas, debiéndose rectificar en obra. La secuencia, ubicaciéon de
los médulos y puertas vidriadas quedara supeditada a la estructura, pilares y paredes existentes del
edificio.

Contara con una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado N° 24, en un sistema de soleras de
70mm y montantes de 69mm dispuestos a una distancia no mayor a 40cm respectivamente y rematados
horizontalmente en la parte superior con soleras de 70mm. La construccion sera estable y perfectamente
aplomada. Llevaran aislamiento acustico interior de manto de lana mineral de espesor 3" 1/2 de densidad no
menor a 18 Kg/m3 en toda su superficie.

El cerramiento de yeso no llegara al cielorraso, se amuraran a paredes y pilares que se encuentre dentro de
la diagramacion del cerramiento. Debera Incluir en su interior refuerzos estructurales horizontales y
verticales, en puertas, mostradores y aberturas, que garanticen su rigidez debido a su esbeltez y longitud,
conforméndose asi una estructura reforzada.

Las juntas de las placas se cerraran con cinta de papel masillada. Las juntas se entregaran lijadas, sin
rebarbas y sin afloramientos de cinta ni ondulaciones. Todas las aristas expuestas (verticales y horizontales)
deberan llevar cantoneras de chapa del tipo indicado para tabiqueria. Se realizaran las perforaciones y tapas
de acceso para todas las instalaciones (sanitaria y eléctrica), que sean necesarias

Las aristas expuestas en circulaciones y pasillos levaran cantoneras con refuerzo metalico.

Se realizaran los refuerzos de estructura necesarios para colgar muebles y demas, mediante listones de
madera de pino cepillado de 2" x 3" atornillados a los montantes de los tabiques (a definir en obra).

Los nuevos tabiques de yeso seran paralelos y perpendiculares entre si y con la fachada longitudinal o linea
de pilares, el encuentro con los pilares sera a eje de los mismos.

Se exigird una esmerada terminacion en todos los detalles, se consideraran comprendidos aun cuando
no se mencionen, la colocacién de piezas, molduras y elementos complementarios estructurales o de
terminacién que sean indispensables para un correcto posicionado, ajuste y remate exterior (zécalos,
cantoneras, juntas entre materiales diferentes).

Se debera considerar la estética y armonia del conjunto, no se admitira falsas escuadras ni fuera de plomo,
ni detalles por malas terminaciones.

En los tabiques de yeso se dejaran previstos dentro de la estructura cafios corrugados para la cableado
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4.6. Puertas de acceso

LA puerta de acceso principal serd en aluminio linea Gala o superior, las dimensiones se rectificaran y
ajustaran en obra, teniendo en cuenta que las medidas consignadas en planos son aproximadas.

La puerta de acceso de funcionarios y portén del garaje se repararan, ajustaran y pintaran. Se repararan
todos lo herrajes de las puertas y rejas para lograr su correcto funcionamiento. Se sustituiran las cerraduras
existentes por cerraduras y cerrojos nuevos tipo Star o nivel superior.

4.7. Rampas de Acceso

La construccion de la rampa y pasamanos deberan contemplar un su totalidad la normativa vigente y normas
Unit especificas. Deberd contemplarse ademas el esquema que figura en planos y diferencias de niveles
relevados en sitio

Se debera tener en cuenta las terminaciones del piso en rampas y escalones de acceso, la rugosidad para
evitar el deslizamiento y sefiales tactiles que identifique los cambios de dileccion y recorridos.

4.8. Carpinteria en aluminio

Se suministrara y colocaran mamparas y aberturas de aluminio.

Se adjuntan planillas y planos correspondientes para su interpretacion.

Las aberturas y cerramientos de aluminios a suministrar y colocar deberan cotizarse por unidad, todas las
medidas se rectificaran en obra.

La secuencia, ubicacion de los modulos y puertas vidriadas quedara supeditada a la estructura, pilares y
paredes existentes del edificio.

5 - ELECTRICA

Calculo y proyecto de Acondicionamiento Luminico y Eléctrico que incluira memoria y planos (en soporte
papel y en soporte digital) los que se realizaran en base al plano de puestas propuestas que se adjunta (El
calculo y proyecto lo presentara, luego de su adjudicacion, la empresa adjudicada).

Suministro e instalacion

El proyecto de instalacion de eléctrica deberd ajustarse la Proyecto ejecutivo, normativa vigente, tanto
municipal, de bomberos, de electricidad y al disefio técnico exigido y contemplar todos los requerimientos
solicitados por la ANC, el cual debera ser aprobado por la Direccién de Obra previo al inicio de los trabajos.

6 - DATOS Y TELEFONIA

Proyecto de instalacion de Datos y telefonia que incluira memoria y planos (en soporte papel y en soporte
digital) los que se realizaran en base al plano de puestas propuestas y memoria descriptiva Particular de
Cableado estructural que se adjunta (Se presentara luego de su adjudicacion).

Suministro e instalacion

La empresa debera presentar la documentacion del instalador o encargado de la obra en donde conste la
certificacion del mismo como instalador y la certificacion extendida por 20 afios de la instalacion.

El proyecto ejecutivo y la instalacion deberan ajustarse a la normativa vigente, al disefio técnico exigido y
contemplar todos los requerimientos solicitados por la ANC, el cual debera ser aprobado por el técnico
asignado de Telecomunicaciones y la Direccion de Obra previo al inicio de los trabajos.

7 - AIRE ACONDICIONADO (BANDEJAS, APOYOS y DESAGUES)

En este rubro se incluira la instalacién de bandejas para el soporte del recorrido de interconexion desde la
unidad interior hasta la salida al exterior y desagiles en pvc ¢ 40 desde los equipos hasta los puntos de
drenaje previstos en el plano.

La ubicacién prevista en plano, de las bandejas, su dimension, y el recorrido del desaglie es una propuesta
tentativa, la que podra variar dependiendo de la estructura edilicia que interfiera con el recorrido, y de la
coordinacién con el instalador de los equipos. (Ver items de eléctrica y plano, con respecto a la colocacion,
dimensiones y tipo de bandejas.)

Se incluira ademas las estructuras metalicas de apoyo para 2 unidades interiores del sector “atencion al
publico”, las que permitiran la colocacion de los dos equipos entre dos pares de pilares. (Ver ubicacién en
plano)

Las medidas altura y tipo de estructura quedara determinada en la visita programada y se ajustaran al
comienzo de las obras teniendo en cuenta que las medidas consignadas en planos son aproximadas
debiéndose rectificar en obra.
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8- LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA
Las empresa esta obligada a mantener limpio la totalidad del espacio todos los dias durante la ejecucion de

las obras. El retiro de mamparas, vidrios u otros objetos en desuso que no formen parte del proyecto final se
acopiaran y permaneceran en espera del destino que la direccion de obra determine.
Al finalizar se relazara una limpieza total, en todo el local incluido vidrios y piso.
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