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Introducción

Memoria técnica de cableado estructurado para la Jefatura Departamental de Paysandú de la
ANC.

Objeto del llamado

Ejecución en forma completa del cableado estructurado UTP categoría 6 siguiendo los
lineamientos que se detallan en el ítem especificaciones técnicas.

Especificaciones Técnicas

Hay tres tipos de tareas a realizar:

Tarea 1: Cableado e instalación de 26 puestos dobles en planta baja y 2 planta alta.

Tarea 2: Suministro, instalación y armado del nuevo rack de telecomunicaciones.

Tarea 3: Tendido de líneas entre acometida Antel  y el rack nuevo.

Tarea 4: Eliminar cableado viejo, rack y cajas rj45.

Tarea 5: Certificación y garantía extendida del fabricante.

Tarea 1: Cableado e instalación de puestos dobles

- Descripción y ubicación de puestos

La ubicación se encuentra detallada en el plano adjunto. Dicha instalación se utilizará para
conexión a la red de los puestos informáticos (PC) y telefonía IP.

- Cableado Estructurado

Los puestos definirán un segmento de red Ethernet en el local por tendido de cable UTP. El
cableado de datos a realizarse deberá seguir las normas EIA/TIA 568 y deberá ser
certificado al menos para categoría 6, lo cual implica que todos los implementos utilizados
deberán cumplir estos requerimientos (cables, conectores, mounting box, patchcord, etc.)

-  Características Técnicas

El cableado de datos se realizará siguiendo el diseño estructurado con cable UTP
categoría 6. Se cablearán las bocas de salida de los elementos activos hasta la patchera, y
desde ésta hasta la ubicación de los puestos, donde se dispondrán tomas RJ45
adecuadamente fijados que deberán ser ubicados convenientemente a efectos de las
conexiones de los puestos.
La norma de conexionado a seguir será EIA/TIA 568b. Todos los cables y conexiones
deberán ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.

- Ductos o canalizaciones

Se utilizaran las canalizaciones ya existentes, serán bandejas metálicas aéreas y ductos
de PVC en las bajadas verticales, las mismas las realizara la empresa que haga el rubro
eléctrica.



- Mounting box y Jacks RJ45

Los jacks RJ45 categoría 6 (proporcionados por la empresa), se deberán conectar
mediante la herramienta de impacto 110 o ser del tipo tool-less.
Los mounting box deberán tener capacidad para alojar 2 jacks como mínimo.

Cada puesto indicado en el plano contendrá dos jacks RJ45 instalados en los mounting
box correspondientes.

-  Identificación de puestos

Los puestos se deberán identificar según la siguiente nomenclatura:
patchera_puesto, donde patchera es la letra que identifica a la patchera y puesto un
número de dos dígitos que deberá coincidir con el lugar en la patchera al que estará
conectado el puesto. El mounting box también tendrá una etiqueta con la identificación del
rack, en este caso todos tendrán la etiqueta R1.
No se dará el visto bueno a ninguna instalación en la que se encuentren puestos de datos
sin etiquetar.

Tarea 2: Suministro, instalación y armado del rack nuevo

-  Rack

La empresa proveerá el rack, que será de 19”, de 9U pivotante. El rack deberá soportar el
peso correspondiente, estar bien amurado a la pared y ser de buena calidad (que no se
doblen los rieles).

La ubicación del mismo se encuentra detallada en el plano adjunto.

- Patcheras

Serán suministradas por la empresa 3 patcheras Categoría 6. Deberán ser rackeables a
19” y ambas deberán tener 24 Jacks de conexión RJ45.

- Patchcord

La empresa proporcionará los patchcord necesarios Categoría 6 para ambos extremos.
Para los puestos de datos y telefonía serán 40 patchcord de 1 mts y 16 de 1,5 mts, para el
rack 56 de 0,5 mts.
En el rack se utilizaran patchcord con los colores azul para telefonía ip (10), blanco o gris
para datos (42) y rojo para los enlaces entre switch y linck (4).

- Zapatilla rackeable

Se instalará una PDU monofásica 220V de 16 A (zapatilla rackeable) con 6 tomas shuko-
tres en línea.

-  Organizadores

Se instalarán 3 organizadores horizontales de 1U rackeables a 19”

-  Bandeja metálica

Se instalará 1 bandeja rackeable de 1U, calada, fija.

- Orden tentativo de los elementos en el Rack por U (para confirmar y ver “in situ”)



1. Patchera “A”
2. Organizador
3. Switch
4. Switch
5. Organizador
6. Patchera “B”
7. Bandeja metálica
8. PDU

Tarea 3: Tendido de líneas entre acometida Antel  y el rack nuevo.

Se tenderán 2 cables UTP cat 6 desde la entrada de la líneas del edificio hasta el rack.
Del lado del rack se terminará en la primer patchera cat. 6 nombrada como “A” conectando
los cables 4 y 5 por par, en las bocas 23 a 24 de la patchera “A”. Uno será para el enlace
de teléfono y el otro para el MPLS.
Del lado de la entrada de Antel se terminará en una regleta Krone de al menos 8 pares. La
regleta será alojada en una caja de PVC de al menos 20x25 cms.

Tarea 4: Eliminar cableado viejo.

Se solicita sacar toda tipo de cableado UTP o telefónico así como ducto o registros que
este en desuso y se encuentre a la vista. Ademas de las cajas RJ45 y el rack viejo.
 Ante la duda solicitamos consulten en Telecomunicaciones ANC.

Tarea 5: Certificación para la garantía extendida del fabricante.

Todos los enlaces de cableado estructurado deberán contar con la documentación de las
pruebas necesarias para lograr la certificación extendida del fabricante por 20 años.

Seguridad

El adjudicatario deberá cumplir con la normativa de seguridad vigente, en particular el
decreto 291/07, por lo que deberá proveer a sus funcionarios de todos los elementos de
seguridad y equipos de protección personal necesarios para minimizar los riesgos de
accidente.

En particular es obligatorio por parte de la empresa adjudicataria cumplir con los siguientes
puntos:

 Los funcionarios de la empresa adjudicataria que realicen tareas en locales de Correo
Uruguayo, obligatoriamente deberán utilizar casco.

 Antes de realizar cualquier tarea en un rack o en canalizaciones metálicas, se deberá
verificar que no estén electrificados.

 Se adjunta al presente llamado una AST que deberá ser completada para los trabajos en
altura (cualquiera que requiera el uso de escalera) previo a la realización de la tarea. Las
AST deberán ser entregadas a la División Telecomunicaciones. También se realizará una
AST previo a la realización de cualquier otra tarea que la empresa adjudicataria o sus
funcionarios consideren que es riesgosa desde el punto de vista de seguridad. Del análisis
realizado en la AST surgirán las medidas de seguridad necesarias para cada tarea en
particular. La empresa adjudicataria será responsable de proveer los elementos de
seguridad necesarios resultantes de dicho análisis y asegurarse que se utilicen los
mismos, así como controlar la correcta realización de las tareas minimizando los riesgos
de seguridad detectados.

 Para la aprobación de las facturas por parte de la ANC será necesaria la presentación de
las AST y de documentación probatoria de la contratación del seguro obligatorio en el BSE
según el decreto 291/07.



Consideraciones Generales

 La empresa deberá presentar la documentación del instalador o encargado de la obra en
donde conste la certificación del mismo como instalador de los materiales a emplear.

 Se deberá presentar la calibración vigente del instrumento utilizado para realizar la
certificación.

Todos estos puntos deberán ser parte de la propuesta, descartándose aquella que
no presente alguno de los mismos.

Actividades de puesta en marcha:

Se consideran actividades de puesta en marcha las normales tendientes a la verificación
de la calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la
funcionalidad requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la
operatividad de los puestos instalados.

Se entenderá como obra finalizada cuando sea entregada toda la documentación (incluida
la certificación) y se realice una inspección por parte de la División Telecomunicaciones.

IMPORTANTE:

No se dará el visto bueno final de la obra, por lo cual no se podrá hacer efectivo el
cobro de la factura, hasta bien no sea presentado por parte de la empresa
adjudicataria a Div. Telecomunicaciones:

La certificación de cada puesto.
La codificación con la nomenclatura correspondiente de cada puesto.
La calibración del instrumento de certificación

Presentación de ofertas:

Se coordinará una reunión previa  a efectos de evacuar dudas de la instalación.

Se deberá presentar una memoria descriptiva de los materiales a utilizar en la instalación
donde conste la marca de los mismos

Coordinación de tareas:

La empresa que sea adjudicataria deberá nombrar una persona de contraparte técnica, la
cual deberá ser comunicada una vez notificada la adjudicación, coordinando su actividad
con la contraparte de la ANC.

Se realizará una reunión de coordinación con el personal del proyecto con el fin de afinar
los requerimientos finales para la ejecución.

Se entiende que el oferente deberá suministrar e instalar todos los materiales necesarios
para el buen funcionamiento de las instalaciones descritas, aunque los mismos no estén
expresamente mencionados en los planos y detalles constructivos o en la memoria técnica.

Garantías:

Se solicita la garantía extendida del fabricante por 20 años.



Para ello la empresa deberá presentar la documentación del instalador o encargado de la
obra en donde conste la certificación del mismo como instalador de los materiales a
emplear, así como la calibración vigente del instrumento utilizado para realizar la
certificación.


