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Equipo de proyecto

Proyecto: Supervision General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. A Cayon
Proyectista: Arg. Fernanda Rios - Arq. Patricia Dabezies - Bach. Bruna do Santos — Arg. Mariana Dutiné-

Arq Giorgina Guillén .
Se realiza la siguiente Licitacion Abreviada para llevar a cabo tareas de desmantelamiento, reparacion, adecuacion

de instalacién eléctrica y cerramientos livianos en los salones 01, 12 y 15 de la Facultad de Arquitectura, Disefio y
Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones de la presente memoria.

01 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASQOS, si existiera contradiccidn entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Supervisién de la Obra.

No se aceptaran reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Supervisiéon de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobaciéon de un presupuesto; no se pagara por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la
Supervision de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccién deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de cuenta del
proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacidn (se coordinard fecha y hora) dejandose constancia por
escrito de la misma y ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento
de esta condicion.

La adjudicacién podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podran
rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacién, aceptara estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las
situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente, previéndose la
inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o
recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Supervision de Obras un planeamiento del proceso de obras
previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la
Supervision de obra.
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En todos los casos cuando se desmonte algin elemento estructural o de otro tipo serd responsabilidad del
contratista reparar tanto pisos como paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar
pavimento donde se quiten pilares, revoque donde existian vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc).

Organizacion de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra, de |la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de
la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencidn de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratacién de un Técnico Prevencionista los costos
correran por parte del contratista.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de
los trabajos a realizarse.

La Supervision de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohédlicas y /o uso de aparatos de
musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccién y se obligard a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccién

Los materiales que se empleen en los trabajos seran de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usaran normas universales
conocidas.

Seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los
casos se deberd presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad,
método de aplicacién y marca comercial. El no presentar dicha informacion, sera motivo suficiente para no evaluar
la oferta presentada.

SE PODRA REUTILIZAR MATERIALES DE ELECTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, ETC. SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES EXIGIDAS.

Limpieza, Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante
la ejecucién de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente
limpia y aseada.

Se debera retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU).

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo,

por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicidon de restos de comida o envases vacios en el

espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

c) Debera respetarse la instalacion contra incendios existente y no podra modificarse bajo ninglin concepto.

Seguridad
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El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar
dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto seran de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el area de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

Se realizara una descripcidn de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los graficos adjuntos. Se
describiran de manera genérica y se complementara la informacion con los graficos y planilla adjunta.

Coordinacion de los trabajos

Se realizara un cronograma en conjunto Empresa y Supervision de obra, que se debera cumplir estrictamente ya que
se acondicionaran los espacios para la obra seglin el mismo. En ningln caso se admitird que las obras se extiendan
mas alla del 14 de marzo de 2019.

02 MEMORIAS PARTICULARES

SALON 01

01.1 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

01.1.1_ Desmantelamiento de barandas
Se quitaran las barandas de la escalera y del entrepiso existente. Se puliran los sectores trabajados. Se exigira
superficies perfectamente lisas.

01.1.2_ Desmantelamiento de pilares redondos
Se desmantelaran los pilares redondos existentes. Se pulirdn los sectores trabajados. Se exigird superficies
perfectamente lisas.

01.1.3_ Desmantelamiento de Cerramientos livianos y mobiliario

Se desmantelaran todos los cerramientos livianos del entrepiso, tanto los que estan en planta baja como los que se
encuentran sobre el entrepiso. Asimismo se desmantelara el revestimiento de madera que se encuentra debajo del
entrepiso sobre la pared y los muebles.

01.1.4_ Desmantelamiento de instalaciones

Se desmantelaran todas las instalaciones eléctricas existentes, tanto del salén como del entrepiso, a excepcion de la
instalaciéon de las luces exteriores que se encuentra préxima al tablero cableada en un ducto Daysa #32. Se
reutilizara el tablero, se podran reutilizar las llaves siempre y cuando se cumpla con los recorridos exigidos y estar
verificado su correcto funcionamiento.

Se desmantelaran todas las luminarias existentes.

No se modificara la instalacién de datos existente que se ubica en bandejas blancas caladas.

01.1.5_ Desmantelamiento de abertura
Se desmantelara la abertura que comunica con el salon contiguo.

01.1.6_ Desmantelamiento sector de Estructura metalica de luminarias

Se desmantelara un sector de la estructura metalica existente, se detalla en graficos. Se puliran los sectores
trabajados una vez realizados los cortes.
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01.2 REPARACIONES

01.2.1_ Reparacion de revoques

Se repararan todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

En lo particular se debera reparar el sector de la junta de trabajo en cielorraso, manteniendo la posibilidad de
movimiento y se colocara junta metalica idem existente.

01.2.2 _ Reparaciones de parquet

Se reparara la superficie del parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

Se respetara estrictamente el disefio y la tonalidad existente.

En lo particular en los sectores que se retiran los muebles divisorios, tabiques, pilares y en el sector de la junta de
trabajo, se debera reparar el pavimento de madera. Se deberd garantizar la perfecta adherencia y la terminacion de
las juntas de forma prolija.

01.2.3_Reparacién y modificacion de Aberturas existentes

Se repararan las puertas de acceso al salén, modificando el sentido de apertura de la misma. Se repararan los
mecanismos de apertura, sectores deteriorados de pintura, madera deteriorada y vidrios tanto de las puertas de
acceso como de las aberturas a la calle Bv Artigas.

Se respetara estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.

01.3 OBRA NUEVA

01.3.1_ Entrepiso

Se sustituyen los pilares redondos por pilares metalicos conformados por 2 PNI 10. Las uniones entre perfiles seran
soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Sera segliin esquema de electrodos E7018 y realizada por operarios
certificados. Se deberd apuntalar y se tomaran todas las medidas necesarias en el entrepiso para asegurar su
estabilidad para realizar las tareas de modificacidn de estructura.

01.3.2_ Cerramiento de entrepiso -C01_C02_C03-
Los cerramientos de los entrepisos se realizardn en aluminio anodizado color blanco, segln las especificaciones
planilladas. La perfileria debera cumplir con la normativa vigente.

01.3.3_ Revestimientos EQ03

Los muros indicados en grafico, se revestira de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitard que la misma
sea aplacada a un MDF de 15mm, el MDF se colocara en el muro mediante perchas seglin graficos. Se exigira
especial cuidado en las uniones entre placas y la prolijidad de las fijaciones, no aceptandose fijaciones vistas.

01.3.4_ Pintura

Se pintaran los sectores intervenidos con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales como
cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacion y adecuada
terminacién segun 3.1.

No se admitiran parches visibles.

Se pintaran las estructuras metalicas existentes con pintura esmalte color blanco.

01.3.5_ Escalera -HO1_HO02-
Se modificaran las barandas segun lo especificado en la planilla adjunta.
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Los escalones se acondicionaran eliminando la nariz metalica y realizando calado antideslizante y proteccién idem
entrepiso.

01.3.6_ Estructura metalica para luminarias

Se realizara un refuerzo para colgar la estructura existente. Se colocard en el extremo libre con un tensor metalico
soldado a la estructura y fijado a la bovedilla con anclaje quimico. El contratista deberda asegurar su estabilidad.
Adicionalmente se soldaran angulos de 1” para recibir las luminarias nuevas

01.3.7_ Muro en vano

Se realizara de mampuesto cerdmico revocado en ambos lados respetando los plomos de terminacién de ambos
locales. Se admitird la realizacion de muro de yeso con doble estructura independiente y lana de roca. No podra
presentarse diferencia de terminacidn con pared existente.

01.3.8_ Suministro y colocacion de carpinteria —EQ01_EQ02_EQ_04_EQO05-

Se solicita la cotizacidn de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de
forma genérica segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posicion de los elementos de
eléctrica (tableros y canalizaciones) deberan rectificarse en obra.

01.3.9_ Suplemento de chapa plegada H04
Se realizara un suplemento de chapa plegada espesor minimo 2mm pintada de blanco para cubrir la luz existente

entre el entrepiso y la abertura fijada a la estructura existente.

01.4 INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria adjunta SALON 01_ MEMEORIA ELECTRICA y FADU-Lineas Generales.

SALON 12

12.1 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

12.1.1_ Desmantelamiento de barandas
Se quitaran las barandas de la escalera y del entrepiso existente. Se pulirdan los sectores trabajados. Se exigird
superficies perfectamente lisas.

12.1.2_ Desmantelamiento de Cerramientos livianos y mobiliario
Se desmantelaran todos los cerramientos livianos y muebles que se encuentran tanto en planta baja como los que se
encuentran sobre el entrepiso.

12.1.3_ Desmantelamiento de instalaciones

Se desmantelaran todas las instalaciones eléctricas existentes, tanto del salén como del entrepiso. Se reutilizara el
tablero, se podran reutilizar las llaves siempre y cuando se cumpla con los recorridos exigidos y estar verificado su
correcto funcionamiento.

Se desmantelardn todas las luminarias existentes. Se debera tener especial cuidado con los plafones de vidrio que se
entregaran a la supervision de obra en perfectas condiciones.

No se modificara la instalacién de datos existente que se ubica en bandejas blancas caladas.

12.1.4_ Desmantelamiento de abertura
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Se desmantelaran la abertura que comunica con el saldn contiguo, la abertura sera reutilizada, por lo cual se debe
tener especial cuidado con el desmantelamiento de la misma.

12.1.5_ Desmantelamiento sector de Estructura metalica de luminarias
Se desmantelaran un sector de la estructura metalica existente, se detalla en graficos. Se puliran los sectores
trabajados una vez realizados los cortes.

12.1.6_ Desmantelamiento instalacion sanitaria
Se anulard y quitard la pileta y su instalacion ubicada en el salén. Se quitaran los ceramicos ubicados en zona de

pileta y en segundo acceso al salon.

12.2 REPARACIONES

12.2.1_ Reparacion de revoques

Se repararan todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

En lo particular se debera reparar el sector de la junta de trabajo.

12.2.2_ Reparaciones de parquet

Se reparara la superficie del parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

Se respetara estrictamente el disefio y la tonalidad existente.

En lo particular en los sectores que se retiran los muebles divisorios, tabiques, pilares, el sector de la junta de trabajo
se deberd reparar el pavimento de madera. Se deberd garantizar la perfecta adherencia y la terminacion de las
juntas de forma prolija.

12.2.3_Reparacion y modificacion de Aberturas existentes

Se repararan las puertas de acceso al salon, modificando el sentido de apertura de la misma. Se repararan los
mecanismos de apertura, sectores deteriorados de pintura, madera deteriorada y vidrios tanto de las puertas de
acceso como de las aberturas a la calle Bv Artigas.

Se respetard estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.

12.3 OBRA NUEVA

12.3.1_ Cerramiento de entrepiso —CO05_CO06-
Los cerramientos de los entrepisos se realizardn en aluminio anodizado color blanco, segin las especificaciones
planilladas. La perfileria debera cumplir con la normativa vigente.

12.3.3_ Revestimientos —EQ03-

Los muros indicados en grafico, se revestira de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitara que la misma
sea aplacada a un MDF de 15mm, el MDF se colocara en el muro mediante perchas segun gréficos. Se exigira
especial cuidado en las uniones entre placas y la prolijidad de las fijaciones, no aceptandose fijaciones vistas.

12.3.4_ Pintura

Se pintaran los sectores intervenidos con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales como
cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacién y adecuada
terminacién segun 3.1.

No se admitiran parches visibles.

Se pintaran las estructuras metalicas existentes con pintura esmalte color blanco.
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12.3.5_Escalera —H03_HO04-

Se modificardn las barandas segun lo especificado en la planilla adjunta.

Los escalones se acondicionaran eliminando la nariz metalica y realizando calado antideslizante y proteccion idem
entrepiso.

12.3.6_ Estructura metalica para luminarias

Se realizara un refuerzo para colgar la estructura existente. Se colocara en el extremo libre con un tensor metalico
soldado a la estructura y fijado a la bovedilla con anclaje quimico. El contratista debera asegurar su estabilidad.
Adicionalmente se soldaran angulos de 1” para recibir las luminarias nuevas

12.3.7_ Muro en vano

Se realizard de mampuesto ceramico revocado en ambos lados respetando los plomos de terminacion de ambos
locales. Se admitird la realizacion de muro de yeso con doble estructura independiente y lana de roca. No podra
presentarse diferencia de terminacion con pared existente.

12.3.8_ Suministro y colocacién de carpinteria ~-EQ01_ EQ02_ EQO6-

Se solicita la cotizacidn de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de
forma genérica segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posicion de los elementos de
eléctrica (tableros y canalizaciones) deberan rectificarse en obra.

12.3.9_ Suplemento de chapa plegada HO8
Se realizara un suplemento de chapa plegada espesor minimo 2mm pintada de blanco para cubrir la luz existente

entre el entrepiso y la abertura fijada a la estructura existente.

12.4 INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria adjunta. SALON 12_ MEMEORIA ELECTRICA y FADU-Lineas Generales

SALON 15

15.1 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

15.1.1_ Desmantelamiento de barandas y escalones
Se quitaran las barandas y los escalones metalicos. Se pulirdn los sectores trabajados. Se exigira superficies
perfectamente lisas.

15.1.2_ Desmantelamiento de estructura de madera y entrepiso
Se desmantelaran las vigas de madera, el entrepiso de tablones y el cielorraso de MDF.

15.1.3_ Desmantelamiento de Cerramientos livianos y mobiliario
Se desmantelardn todos los cerramientos livianos y mobiliario del entrepiso, tanto los que estan en planta baja
como los que se encuentran sobre el entrepiso.

15.1.4_ Desmantelamiento de instalaciones

Se desmantelaran todas las instalaciones eléctricas existentes, tanto del salén como del entrepiso. Se reutilizara el
tablero, se podran reutilizar las llaves siempre y cuando se cumpla con los recorridos exigidos y estar verificado su
correcto funcionamiento.
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Se desmantelaran todas las luminarias existentes.
No se modificara la instalacidn de datos existente que se ubica en bandejas blancas caladas.

15.1.5_ Desmantelamiento sector de Estructura metalica de luminarias
Se desmantelaran un sector de la estructura metalica existente, se detalla en graficos. Se puliran los sectores

trabajados una vez realizados los cortes.

15.2 REPARACIONES

15.2.1_ Reparacion de revoques

Se repararan todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

En lo particular se debera reparar el sector de la junta de trabajo.

15.2.2 _ Reparaciones de parquet

Se reparara la superficie del parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

Se respetara estrictamente el disefio y la tonalidad existente.

En lo particular en los sectores que se retiran los muebles divisorios, tabiques, pilares y en el sector de la junta de
trabajo, se debera reparar el pavimento de madera. Se debera garantizar la perfecta adherencia y la terminacién de
las juntas de forma prolija.

15.2.3_Reparacion y modificacion de Aberturas existentes

Se repararan las puertas de acceso al salén, modificando el sentido de apertura de la misma. Se repararan los
mecanismos de apertura, sectores deteriorados de pintura, madera deteriorada y vidrios tanto de las puertas de
acceso como de las aberturas a la calle Bv Artigas.

Se respetara estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.

15.3. OBRA NUEVA

15.3.1_ Entrepiso

Se colocaran nuevas vigas metalicas PNC XX. Las uniones entre perfiles seran soldadas in situ. La soldadura debe ser
continua. Sera segun esquema de electrodos E7018 y realizada por operarios certificados

Se instalara entrepiso de madera nuevo, tablones machimbrados de eucaliptus clear de 6”x1 %4”.

15.3.2_ Cerramiento de entrepiso -CO06_CO07-
Los cerramientos de los entrepisos se realizaran en aluminio anodizado color blanco, segun las especificaciones en
planillas. La perfileria debera cumplir con la normativa vigente.

15.3.3_ Revestimientos —EQ03-

Los muros indicados en grafico, se revestira de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitara que la misma
sea aplacada a un MDF de 15mm, el MDF se colocara en el muro mediante perchas segun graficos. Se exigira
especial cuidado en las uniones entre placas y la prolijidad de las fijaciones, no aceptandose fijaciones vistas.

15.3.4_ Pintura

Se pintaran los sectores intervenidos con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales como
cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacion y adecuada
terminacién segin 3.1.

No se admitiran parches visibles.

Se pintaran las estructuras metalicas existentes con pintura esmalte color blanco.
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15.3.5_ Escalera -HO6-
Se modificardn las barandas y se colocaran nuevos escalones de madera segun lo especificado en la planilla adjunta.

15.3.6_ Suministro y colocacidon de carpinteria —-EQ01_EQ02_EQ04_EQO06-

Se solicita la cotizacidn de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de
forma genérica segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posicion de los elementos de
eléctrica (tableros y canalizaciones) deberan rectificarse en obra.

15.3.7_ Estructura metalica para luminarias

Se realizard un refuerzo para colgar la estructura existente. Se colocara en el extremo libre con un tensor metilico
soldado a la estructura y fijado a la bovedilla con anclaje quimico. El contratista debera asegurar su estabilidad.
Adicionalmente se soldaran angulos de 1” para recibir las luminarias nuevas

15.4 INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria adjunta. SALON 15_ MEMEORIA ELECTRICA y FADU-Lineas Generales.

03 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.

Indicard ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecera una féormula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor seglin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacién.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el lamado de la Facultad y se ajustara al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del
Proyecto a obra o cambios solicitados por la Supervisiéon de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo
de cotizacién. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos
elementos podran variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Sera una condicién de admisibilidad de
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios unitarios.

3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto,
los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.
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3.3_Ponderacidn de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
* Importe cotizado para la realizacién de la obra.

¢ Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

® Precio 50%

e Antecedentes de la empresa 50%_ Se ponderaran de la siguiente forma: hasta 25 puntos por antecedentes
positivos con la UdelaR y hasta 25 puntos por buenos antecedentes con otros organismos publicos o privados.

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Obrg Cliente Descripcion de las M2 Reformados M2 Nuevos Monto de obra aproxir| Contacto
(Organismo) tareas realizadas (nombre y Teléfono y/o
electrénico)

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacidn, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberd aclarar si algiin rubro no esta desglosado en
cual rubro esta incluido.

La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos graficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizaciéon implica
que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea esta comprendida en el precio
total propuesto. Los metrajes son a modo de referencia, se ajustaran en el transcurso de la obra de acuerdo a lo
realizado.

RUBRADO SALON 01_

ITEM RUBRO UNITARIO METRAJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO

SALON 01

1 Demoliciones

Desmantelamiento de baranda de escaleray
entrepiso

Desmantelamiento pilares metélicos redondos
Desmantelamiento de tabiques y cerramientos en
entrepiso

Desmantelamiento demuebles

Desmantelamiento de instalaciones
Desmantelamiento de puerta doble hoja interna
Desmantelamiento de sector de estructura metalica
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cielorraso
2 Reparaciones

Reparacion de revoques

Reparacion de parquet

Reparacion y modificacion de aberturas existentes
3 Obranueva

Pilares Metalicos
Cerramiento de entrepiso CO 01
Cerramiento de entrepiso CO 02
Cerramiento de entrepiso CO 03
Revestimiento pizarra EQ 03
Pintura
Tratamiento de escalones de madera
Muro vano de puerta
Barandas HO1 y HO2
Equipamiento EQ 01
Equipamiento EQ 02
Equipamiento EQ04
Equipamiento EQO5
Estructura metdlica auxiliar luminarias
Suplemento chapa plegada

4 Instalacidn eléctrica
Adecuacion de tablero existente
Tendido de eléctrica por DAISA
Tendido de eléctrica por parrilla existente
Caja porta plaquetas
Interruptores
Interruptores termomagnéticos
Suministro de Luminaria LO1
Instalacion de luminaria
Suministro de Luminaria LO2
Instalacion de luminaria

5 Limpieza de obra

PRECIO DE LAS OBRAS
10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA
LEYES SOCIALES (71.4)

RUBRADO SALON 12_

ITEM RUBRO UNITARIO METRAJES  PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO

SALON 12

1 Demoliciones

Desmantelamiento de baranda de escalera y entrepiso
Desmantelamiento de tabiques y cerramientos debajo y sobre
entrepiso

Desmantelamiento demuebles

Desmantelamiento de instalaciones

Desmantelamiento de puerta doble hoja interna
Desmantelamiento de sector de estructura metalica cielorraso
Desmantelamiento de instalacion sanitaria y ceramicos

2 Reparaciones

Reparacion de revoques
Reparacion de parquet
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Reparacion y modificacion de aberturas existentes

Obra nueva

Cerramiento de entrepiso CO 04
Cerramiento de entrepiso CO 05
Revestimiento pizarra EQ 03

Pintura

Tratamiento de escalones de madera
Muro vano de puerta

Barandas HO3 y HO4

Equipamiento EQ 01

Equipamiento EQ 02

Equipamiento EQO6

Estructura metalica auxiliar luminarias
Suplemento chapa plegada

Instalacion eléctrica

Reubicacién y adecuacién de tablero existente
Tendido de eléctrica por DAISA

Tendido de eléctrica por parrilla existente
Caja porta plaquetas

Interruptores

Interruptores termomagnéticos

Suministro de Luminaria LO1

Instalacion de luminaria

Suministro de Luminaria L02

Instalacion de luminaria

Limpieza de obra

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (71.4)

RUBRADO SALON 15_

ITEM RUBRO UNITARIO

METRAJES  PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

SUBTOTAL
POR RUBRO

SALON 15

Demoliciones

Desmantelamiento de baranda y escalones de escalera
Desmantelamiento de tabiques y cerramientos debajo y
sobre entrepiso

Desmantelamiento de estructura y piso de madera de
entrepiso

Desmantelamiento de muebles

Desmantelamiento de instalaciones

Desmantelamiento de sector de estructura metalica
cielorraso

Reparaciones

Reparacion de revoques
Reparacion de parquet
Reparacion y modificacion de aberturas existentes

Obra nueva

Cerramiento de entrepiso CO 01
Cerramiento de entrepiso CO 02
Cerramiento de entrepiso CO 03
Revestimiento pizarra EQ 03 y EQ04
Pintura
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Escalones de madera

Barandas HO1

Equipamiento EQ 01

Equipamiento EQ 02

Entrepiso de madera

Estructura entrepiso complementaria hierro
Estructura metalica auxiliar luminarias

4 Instalacion eléctrica

Reubicacién y adecuacién de tablero existente
Tendido de eléctrica por DAISA
Tendido de eléctrica por parrilla existente
Caja porta plaquetas
Interruptores
Interruptores termomagnéticos
Suministro de Luminaria LO1
Instalacion de luminaria
Suministro de Luminaria L02
Instalacion de luminaria
5 Limpieza de obra

PRECIO DE LAS OBRAS
10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA
LEYES SOCIALES (71.4)

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Sera condicidn para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Supervision de obra; y que seran pagas de
este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

3.6_Plazo de entrega
En ningun caso el plazo podra extenderse mas alla del lunes 14 de MARZO DE 2019. Se exigira un cronograma de
obra asegurando el cumplimiento de la fecha limite establecida.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento sera estricto,
penalizandose cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcion estipulada.

3.7_Garantia

El trabajo se entregard en perfecto estado de funcionamiento y tendrd una garantia de 5 afios a contar de la
Recepcidn definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador debera efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptlan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuara la
recepcion provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuard la Recepcidn
Definitiva de los trabajos.
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En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General
de Obras, regird lo establecido en este ultimo.

3.8_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econdmicas que seran
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto
imponible) al momento de culminacidn del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancidon econdémica de
aplicacién automadtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

3.9_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farqg.edu.uy

3.10_Horarios
Las tareas se podran realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario
a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa

DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA. SIEMPRE QUE SE TENGAN LOS
PERMISOS CORRESPONDIENTES.

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.

Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccién Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farqg.edu.uy

MEMORIA SALON 01-12-15



