

RUBRADO					
OBRA: "CIB Y GIMNASIO MORONI"					
RUBROS		UNI	CANTIDAD	P.UNIT.	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Implantación	gl			
1.2	Desimplantación	gl			
2	TRABAJO PRELIMINARES				
2.1	Cerco PERIMETRAL (Postes hgon c/3mts. con malla electrosoldada tensada. Incluye bases y porton acceso)	ml			
2.2	Cerco de obra PROVISORIO	ml			
2.3	Cartel de obra	uni			
2.4	Casilla de obra	gl			
2.5	Replanteo general obra	gl			
2.6	Seguridad de Obra	gl			
3	MOVIMIENTO DE SUELOS				
3.1	Movimiento de suelos, retiro capa vegetal, relleno y compactación del terreno para llegar a niveles planteados. Exvacacion dee fundaciones(10cm sobre nivel eje calle)	gl			
4	ESTRUCTURA				
4.1	Proyecto estructura general	gl			
4.2	Fundacion gimnasio, baños, sum, oficina BASES (si corresponde)	m3			
4.3	Fundacion juegos niños BASES	m3			
4.4	Vigas FUNDACION	m3			
4.5	Fundacion muro medianero	m3			
4.6	Estructura indice 100 VIGAS	m3			
4.7	Estructura PILARES	m3			
4.8	Contrapiso armado terminacion llaneado en gimnasio y deposito	m3			
4.9	Contrapiso armado para recibir pavimento en oficinas, sum y baños	m3			
4.10	Contrapiso armado bajo pavimento caucho 7cm espesor	m3			
4.11	Rampas y camineria	m3			
4.12	Gimnasio y cubierta vestuarios				
4.12.1	Estructura tubulares + paneles aislantes autoportantes en paramentos y cubiertas	gl			
5	MAMPOSTERIA				
5.1	Exterior				
5.1.1	Muro bloque vibrado 12x19x39cm MEDIANERO	m2			
5.1.2	Muro bloque vibrado 19x19x39cm	m2			
5.2	Interiores				
5.2.1	Muro bloque vibrado 12x19x39cm	m2			
5.2.2	Tabique yeso 95mm placa comun con lana y estructura de 70mm	m2			
6	IMPERMEABILIZACIONES				
6.1	Imperm. Fundaciones y primeras hiladas	m2			
6.2	Nylon bajo platea	m2			
6.3	Imperm. Antepechos, mochetas y dinteles	m2			
7	REVOQUES				
7.1	Exterior				
7.1.1	Revoque exterior 3 capas	m2			
7.2	Interior				
7.2.1	Revoque interior 2 capas	m2			
7.2.2	Revoque grueso bajo revestimiento	m2			
8	CIELORRASOS				
8.1	Cielorraso desmontable 120x60cm	m2			
8.2	Cielorraso hormigón cementicio acceso	m2			
9	REVESTIMIENTOS				
9.1	Revestimiento cerámica monococccion mate BAÑOS Y KITCHENET OFICINAS	m2			
10	PAVIMENTOS				
10.1	Piso interior porcelanato 30x60cm	m2			
10.2	Piedra partida caminería exterior	m2			
10.3	Caucho reciclado en baldosas bajo juegos niños (según planos)	m2			
11	ZOCALOS				
11.1	Zócalo MADERA	ml			

RUBRADO				
OBRA: "CIB Y GIMNASIO MORONI"				

RUBROS		UNI	CANTIDAD	P.UNIT.	P. TOTAL
12	CARPINTERIAS				
12.1	Suministro y amure de Carpinteria de madera:				
12.1.1	C1	uni			
12.1.2	C2	uni			
12.1.3	C3	uni			
12.1.4	C4	uni			
12.1.5	C5	uni			
12.1.6	C5B	uni			
12.2	Suministro y amure de aberturas de aluminio:				
12.2.1	AL01	uni			
12.2.2	AL02	uni			
12.2.3	AL03	uni			
12.2.4	AL04	uni			
12.2.5	AL05	uni			
12.2.6	AL06	uni			
12.2.7	AL07	uni			
12.3	Suministro y amure de herreria puertas, portones y rejas				
12.,3.1	H1	uni			
12.,3.2	H2	uni			
12.,3.3	H3	uni			
12.,3.4	H4	uni			
12.,3.5	H5	uni			
12.4	Suministro y colocación espejos en baños				
12.4.1	Espejo baños gimnasio	uni			
12.4.2	Espejos baños SUM	uni			
13	PINTURA				
13.1	Pintura impermeabilizante sobre muro ext. Color a definir	m2			
13.2	Enduido y Pintura Interior	m2			
13.3	Pintura sobre herreria	gl			
14	INSTALACION SANITARIA				
14.1	Instalacion sanitaria completa (incluye aparatos y griferia)	gl			
15	INSTALACION ELECTRICA				
15.1	Instalacion electrica completa	gl			
15.2	Suministro y colocacion de luminarias	gl			
16	INCENDIO				
16.1	Proyecto e instalacion incendio	gl			
17	VARIOS				
17.1	Suministro y colocación de mesadas GRANITO GRIS MARA	gl			
17.2	Suministro y colocación de extractores	uni			
17.3	Suministro y colocación carteles SE1, SE2 y nomenclator	gl			
17.4	Suministro juegos niños	gl			
17.5	Suministro y colocación cesped y vegetación según memoria	gl			
17.6	Bancos tipo 1 Madera y hierro	uni			
17.7	Bancos tipo 2 hormigon premoldeado	uni			
17.8	Papeleras acero inoxidable de fabrica	uni			
17.9	Bicicleteros	uni			
SUB-TOTAL					
IVA					
PRECIO TOTAL					
MONTO IMPONIBLE ESTIMADO					