
Memoria para CIB y gimnasio Moroni– Durazno –  
  

           

      

 
 
 
 

 
CIB Y GIMNASIO MORONI 

 

MEMORIA 

1) GENERALIDADES. 
 
  

Rige  la  presente  Memoria,  el  Pliego  de  Condiciones,    los  Planos  y  planillas adjuntos 
para la realización de las obras de CIB y  gimnasio Moroni – Durazno. 

 
Los trabajos de realizarán de acuerdo a los planos, la presente memoria y las órdenes que 

imparta el Departamento de Obras de la I.D.D.- 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 

ASESORÍA DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO. 
 
Todos  aquellos  puntos  no  contemplados  en  ella  se  regirán  por lo  expresado  en  la 

Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en 
los presentes recaudos. En caso de existir contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta 
designe, será quien resuelva. 

 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos, los 

mismos serán comunicados oportunamente a la Dirección de Obras, quien decidirá la oportunidad o 
no de dichos cambios. 

 
El presente proyecto consiste en la Realización de oficina y Gimnasio en barrio Moroni. El 

mismo contará con un gimnasio cerrado con servicios higiénicos que tendrán también acceso desde 
el exterior. También contará con un SUM con cocina y una oficina y deposito con los servicios básicos 
necesarios. También cuenta con una plazoleta con juegos de niños y equipamiento general: bancos, 
luminarias, pavimento caucho reciclado, entre otros. 
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES  
 
 

1.   GENERALIDADES. 
 
 

1.1    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LO S TRABAJOS.  
 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los 
recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.- 

 
Toda  tarea  que  se  haya  omitido  en  los  recaudos  pero  que  sea  necesaria  para  la 

concreción  de  la  obra  en  los  niveles  de  calidad  óptimos  que  el  edificio  requiere,  deberá 
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.- 

 
Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir 

a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en 
forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto. 

 
Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrán a cargo del Contratista. 

 
1.1.1   Responsabilidad de la Contratista:  

 
Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 

de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Dirección de Obras 
del mencionado Departamento, así como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc. 

 
Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias y señalar la 

entrada y salida de camiones, así como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las 
obras que puedan existir en el lugar de implantación. 

 
Toda  reparación  necesaria  para  corregir  los  deterioros  producidos  a  las  mismas  y 

restituirlas a sus condiciones originales serán a su costo y cargo. 
 

 
1.1.2     Vicios o Defectos de Construcción o de Funcionamie nto   

 
Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepción 

definitiva,  se constatasen en ellas vicios de construcción o de manufactura,  o el empleo de 
materiales  defectuosos  o  inapropiados,  o  funcionamiento  defectuoso  de  algún  equipo,  el 
Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa 
la  circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a 
observaciones. 
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Si la Administración tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada, 
de vicios de construcción ocultos,  podrá ordenar  en cualquier tiempo,  antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para 
comprobar si hay efectivamente vicios de construcción. 

 
Los gastos de demolición, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar, así como 

de reconstrucción que se ocasionaren, serán de cuenta   del Contratista siempre que los vicios 
existan realmente. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichas reparaciones. 

 
 

1.1.3   Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista  
 

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administración no haya detectado 
el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará 
antecedentes ni habilitará al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo. 

 
Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Dirección de Obras conservará el 

pleno derecho de exigir su inmediata corrección. 
 
 

1.1.4    Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales   
 

La firma del  contrato implica,  por  parte del  Contratista,  el  conocimiento del  lugar de 
construcción de las obras,  así como de las condiciones climáticas, medios de comunicación, 
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, 
etc. 

 
La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la 

obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no  será considerada como excusa válida en 
reclamaciones de cualquier índole.
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1.2     ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS . 
 

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra, la 
oportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos, en plazos tales que no se 
produzcan interferencias entre ellos. 

 
Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días de 

lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a 
realizar. 

 
 

1.2.1    Limpieza de obra periódica.   
 

Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales 
sanitarios,  los  que  deberán  estar  permanentemente  limpios  y  desinfectados,  teniendo  que 
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 
 

1.2.2   Materiales a utilizar.  
 
 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, y deberán  cumplir las Normas UNIT 
correspondientes, o las normas de su país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 
los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de 
los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado. 

 
Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obras, los 

materiales no aprobados se deberán retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 

 
Se  usarán  materiales  inocuos  o  neutros,  en  especial  los  derivados  de  procesos 

tradicionales  regularmente  verificados  (ejemplo:  ladrillos).  No  se  usarán  materiales  tóxicos: 
pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 
 

1.2.3    Acceso y obras complementarias.-   
 

El acceso a las obras se coordinará con la Supervisión de Obras. 
 

Se  deberá  levantar y mantener un cerco perimetral  de postes de hormigón cada 3 
mts. con malla galvanizada rectangular 4x6 bien ten sada en todo el perímetro de la obra. El 
mismo quedará de forma permanente una vez que final ice la misma debiendo quedar en 
óptimas condiciones. En el sector donde se implanta  el gimnasio y oficinas (sector con 
medianeras de mampostería) no será necesario este t ipo de cerco pudiéndose resolver 
mediante cerco con puntales de madera y malla  debi endo remover el mismo cuando finalice 
la obra.  
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1.3    SEGURIDAD EN OBRA  
 

1.3.1    Prevención de accidentes de trabajo.   
 
 

El CONTRATISTA será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad 
de las obras y los métodos constructivos. 

 
Durante  todo  el  transcurso  de  la  obra  el  Contratista  estará  obligado  a  velar  por  la 

seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma, 
así como en la vecindad inmediata. 

 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la 
responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se deberá entregar a 
la Dirección de Obras una copia de dicho plan de seguridad.- 

 
Si  en  cualquier  momento,  a  juicio  del  Director  de  Obra  los  métodos  usados  por  el 

Contratista  parecieran  insuficientes  para  la  seguridad  de  los  trabajadores,  podrá  ordenar  un 
aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración. 

 
Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo 

a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por 
cualquier daño que resulte de la falta de la misma. 

 
En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en el 
primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia. 

 
La Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a  la 

obra a toda persona y/o vehículo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona 
que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su función o tarea dentro de ella. 

 
Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a 

trabajadores o terceros. 
 

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada 
fase del avance de obra. 
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1.3.2    Afectaciones a terceros.  

 
En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá especial cuidado de de 

no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades. 
 

En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se deberá avisar a 
los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma 
la duración de dichas afectaciones, y se solicitarán los permisos correspondientes. 

 
Se  evacuarán  los  desechos  de  construcción  rápidamente  y  se  tratara  de  evitar  la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 
Seguro del Estado. 
 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberán 
generar ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 

 
También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste 

juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 

 
 

1.4    PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 
 

1.4.1    Arquitecto Jefe de Obra.  
 

El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el que 
deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

 
Las responsabilidades específicas de este profesional serán el cumplimiento de la gestión 

de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el seguimiento de 
los mismos y actuar como interlocutor con la Asesoría de Obras de forma de asegurar el correcto 
desarrollo de los mismos. 

 
Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y como mínimo una vez a 

la semana y toda vez que la Dirección de Obras lo estime pertinente. 
 

1.4.2     Capataz.   
 

El Contratista deberá asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente 
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual deberá estar perfectamente 
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la 
disposición y naturaleza de las obras a construir. 
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1.4.3     Personal obrero.   
 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno 
de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. 

 
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 

comportamiento no se considere satisfactorio. 
 

1.4.4    Sub-Contratista.  
 

La Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina de 
subcontratos. La dirección de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista 
si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.
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2.   ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 
2.1    OBJETO  

 
El objeto del presente capítulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos 

ambientales negativos transitorios que se provocarán durante la ejecución de las Obras. 
 

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados 
de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia 
de las obras y la población en general. 

 
Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 

Ambiental: 
 

•    Movimientos de tierra 
•    Medidas de seguridad 
•    Áreas verdes 
•    Ruido, polvo y vibraciones 
•    Varios 

 
 

2.2    GENERALIDADES: 
 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber 
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 

 
Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos 

servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc. 
 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí 
abarcados, el Contratista está obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra, 
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 

 
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las 

Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 
 

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, 
aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo 
largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 

 
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las 

leyes,  decretos,  reglamentos  y  ordenanzas  vigentes  y serán hechos de conformidad con los 
procedimientos en ellas indicadas. 

 
La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas 

competentes. Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o 
cause daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de  
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emisiones ni provoque molestias a la población. El Contratista no quemará llantas, materiales 
asfálticos,  aceite  quemado  de  motores,  o  materiales  similares,  ya  sea  para  eliminar  esos 
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales. 

 
Todo lo establecido en el presente capítulo, tiene validez para el obrador, en el que 

deberán  además  cumplirse  las  normativas  nacionales  y  municipales  de  facilidades  para  el 
personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las actividades 
de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc. 

 
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., 

deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o 
molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, 
daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 

deterioros  en  las instalaciones  de  UTE,  OSE,  ANTEL,  ANCAP,  AFE,  etc.,  debiendo recabar 
previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si 
durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos 
provenientes de esos hechos serán de su costo. 

 
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del 

caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el que 
corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que refiere a cortes o desvíos. 

 
Deberá  poner  en  práctica  todos  los  medios  razonables para  limitar  la  circulación  de 

maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. 
 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de Obra. 

 
Cuando  la  naturaleza  de  las  obras  obligue  al  empleo  de  explosivos  el  Contratista 

procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la 
supervisión  de  personal  debidamente  calificado  y  con  la  anuencia  de  la  autoridad  que 
corresponda. 

 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones 

vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente 
responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá 
contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional 
y del Servicio Municipal correspondiente. 

 
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de 

acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 
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2.3    CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  
 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de las obras. 

 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: 

 
• evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de 

la faja de dominio, 
•    preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, 
• acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición 

de la cobertura vegetal. 
 

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista 
deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. 
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente 
reposición. 

 
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, 

el Contratista será responsable de su rehabilitación previa aprobación de la Dirección de Obras. 
 
 

2.4    CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES  
 

El  Contratista  tendrá  especial  cuidado  cuando  realice  tareas  en  zonas  donde  se 
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los 
niveles  bajos  de  ruido  son  esenciales.  Las  actividades sensibles al  ruido  incluyen,  sin estar 
limitadas  a,  aquellas  asociadas  a  residencias,  hospitales,  asilos  de  ancianos,  escuelas  y 
bibliotecas. 

 
Las  operaciones  del  Contratista  se  realizarán  de  forma  que  los niveles de  vibración 

generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 
 
 

2.5    HALLAZGOS  
 

El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de 
valor material, científico, arqueológico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los 
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72. 
 

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de 
los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección 
Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las excavaciones, en el 
hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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3.   IMPLANTACIÓN DE OBRA.  
 

3.1      OBRADOR  
 

3.1.1    Cerco de obra y construcciones auxiliares.  
 

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocará un vallado de seguridad que tendrá 
como mínimo 2m de altura, que podrá ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como 
máximo), o un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo 
para terceros. 

 
Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la obra debe ser 

manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra 
fuera del horario de la misma. 

 
Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de materiales, 

construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
 

La Contratista construirá el Obrador y los cercos y defensas sobre las líneas municipales y 
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la 
Ciudad de Durazno y estará emplazado en lugar aprobado por la Dirección de Obra. Todos los 
gastos que demande su implantación (bases, impuestos, alquileres, etc.) estarán incluidos en su 
cotización. 

 
Estas construcciones complementarias así como el cerco se construirán con materiales en 

buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de construcción, 
limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estarán a cargo de la Contratista. 

 
3.1.2   Carteles.  

 
Se colocará un cartel de obra, el cual se coordinará su ubicación con la Dirección. 

Sus dimensiones serán de  2.97 m x 2.10 m (A4 x 100) 

Especificaciones técnicas del Cartel: 
- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas 
- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado 
- Marco en PNI empotrado en base de hormigón 

 
El dimensionado de la estructura de sostén será de res ponsabilidad de la empresa 

proveedora del Cartel , en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo. 
 

El diseño del cartel se entregará oportunamente por parte de la Administración.- 
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3.1.3   Acopio de materiales.  

 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el 

mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 
 
 

3.2    TRABAJOS PRELIMINARES.  
 

 
En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el 

suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energía (cortes de más de 1h) la Contratista 
suministrará e instalara grupos electrógenos a cargo de ella. 

 
El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservación correrán a 

cargo de la Contratista. 
 

Previo al comienzo de la obra la empresa deberá realizar los cateos que se consideren 
necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo. 

 
3.2.1   Generalidades.  

 
El material vegetal y tierra extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar 

para la disposición transitoria de los mismos y  no se podrá utilizar como relleno (salvo para los 
canteros).- 

 
La Administración podrá realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno 

que  considere  necesarias,  dichas  pruebas  en  caso  de  generar  costos  correrán  por  cuenta 
exclusiva del Contratista. 

 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 

terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o 
perjuicios a los servicios, públicos o privados, siendo el Contratista el  responsable respecto a las 
reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la 
obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 

 
 

4.   REPLANTEO.  
 

 
Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin, en 

caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra. 
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5.   EXCAVACIONES.  

 
El   fondo   de   las   excavaciones   para   las   cimentaciones   se   nivelará   y   apisonará 

perfectamente   antes  de  iniciarse   el   llenado  de  la  misma  y  todas  ellas  se  protegerán 
cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas 
de  cañerías,  etc.).  Cuando  por  descuido    o  cualquier  otro  motivo se inundaran,  se deberán 
desagotar y luego se continuará excavando hasta llegar a terreno seco. 

 
Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Dirección de 

Obra podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de 
apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar las obras, o 

producir accidentes, se deberán apuntalar los laterales de las excavaciones durante las diferentes 
etapas constructivas. 

 
La tierra sobrante de excavación se acopiará, desparramará y compactará en la forma y 

en lugares a indicar por la Dirección. 
 

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones 
y/o elementos estructurales subterráneos, (cañerías, conductos, cimientos, bases, etc.) que no 
permitan  ejecutar  la  obra  prevista,  estos  deberán  ser  salvados y/o  demolidos (según  deban 
conservarse o no) para permitir la ejecución del resto de las obras nuevas. 

 
La Contratista tendrá en cuenta que además de  considerarse incluidos en sus costos lo 

expuesto anteriormente, deberá resolver estas situaciones con la anticipación suficiente, como 
para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra. 

 
 

No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaci ones sin notificar al Asesore de Obras 
para que ésta las inspeccione, si lo considera nece sario. Dicha notificación se hará por 
escrito con 48 hs de ant icipación .- 

 
 

Dentro de la excavación está incluido el retiro de árboles, escombros, rotura y retiro de 
pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento físico que por razones de proyecto 
deban ser eliminados. 
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6.   GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.  
 
 

6.1    HORMIGÓN A EMPLEAR  
 

Los hormigones a emplear  serán tipo C20 . Sin perjuicio de ello se exigirá un hormigón de 
la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada para su colocación en los moldes, y con 
la resistencia indicada. 

 
El  contenido  de  cemento  será  compatible  con  la  resistencia  pedida,  tomada  sobre 

probetas normales cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello 
expresamente indicado en la memoria de cálculo será como mínimo 300 Kg de cemento por metro 
cúbico en estructuras en elevación y 350 Kg de cemento por metro cúbico en las fundaciones. 

 
La Contratista realizará los ensayos de dosificación necesarios para la obtención de las 

mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de 
estructura a ejecutar. 

 
en obra. 

 

Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de su utilización
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6.2      MATERIALES PARA HORMIGONES.  
 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada para 
su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 

 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los materiales 

componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales aplicables y respetará las 
dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo. 

 
6.2.1   Cemento  

 
El cemento deberá ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con 

grumos o cuyo color se encuentre alterado. 
 

Los  agregados  inertes  del  hormigón  serán  de  granulometría  adecuada,  no  pudiendo 
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. 

 
El agua será limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigón. 

 
No  se  permitirá  el  uso  de  sustancias  aceleradoras  de  fragüe  sin  autorización  de  la 

Dirección de Obra. 
 

6.2.2    Acero  
 

El acero a utilizar será de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tensión de fluencia, 
para las armaduras indicadas en hierro tratado (  ) y hierro de Tipo I de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) 
para las armaduras indicadas con hierro común(  ). 
 
Estas estarán en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT correspondientes. 

No se aceptará la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados. 
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6.3    PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

6.3.1   Encofrados  
 

Todos los encofrados cumplirán con las normas de resistencia y seguridad. 
 

El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más directa 
posible en su posición final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos. 

 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 

indicadas  en  los planos.  La  Empresa  será  responsable  y  deberá  arreglar  o  reconstruir  a su 
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. 

 
En el  caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminación será en 

hormigón visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin nudos 
o huecos, cepilladas en la cara que queda en contacto con el hormigón, de modo de obtener una 
superficie lo más pareja posible. 

 
La unión de las tablas en sentido longitudinal se hará de forma tal que las mismas se 

alternen de manera de formar una trabazón. 
 

Losa. 
 

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleará el mismo criterio que para las
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Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigón armado deberá ser subsanada 

con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el resto de la 
superficie. 

 
Los   moldes   serán   planos   y   rígidos.   Se   asegurará   la   estabilidad,   resistencia   y 

mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrándolos adecuadamente con el objeto 
de que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. 

 
Se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se 

dispondrán de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de 
las que correspondan a fondos de vigas. 

 
Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales 

serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la tercera parte de ellos con un 
empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 

 
Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes de 

modo que la superficie quede perfectamente prolija. 
 

En caso de considerarlo necesario, la Dirección de Obra exigirá a la Empresa el cálculo de 
verificación de los encofrados y apuntalamientos. 

 
 

6.3.2   Colocación de las armaduras  
 

Previamente  a  la  colocación  de  las  armaduras  se  limpiará  cuidadosamente  e l 
encofrado . 
 

En referencia a los separadores para la armadura únicamente se podrá usar de hormigón, 
de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberán ejecutarse de forma tal que 
no alteren la superficie del hormigón que deberá ser parejo en toda su extensión ya que el mismo 
quedará con terminación v ista . 

 
La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en 

los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. 
 

Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero. 

 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por las Normas UNIT. 

 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 

ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes del hormigonado. 
 

La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactación 
evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
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6.3.3   Recubrimiento de protección de las armaduras.  

 
Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 

•    cm en losas en el interior de los edificios 
•    1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
•    cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
•    cm en piezas en contacto con el suelo. 

 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados. 

 
6.3.4    Empalmes  

 
La Empresa deberá dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran para la 

unión de la estructura con la mampostería, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los 
mismos un costo adicional. 

 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no 

debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción 
y ninguno en la de tensiones máximas. 

 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 

 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una distancia 

no menor de 4 metros. 
 

Los empalmes se distribuirán de forma alternada. 
 

En  el  empalme  las  varillas  se  atarán,  y  la  longitud  de  superposición  deberá  ser  50 
diámetros de la misma. 

 
6.3.5    Servidumbre de instalaciones.   

 
Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.), 

deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc., estas deberán colocarse antes del llenado 
o se dejarán los pases apropiados para su posterior colocación. 

 
Estos serán los estrictamente necesarios y contarán con la inspección y aprobación del 

Director de Obra. 
 

No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso 
de cañerías. 

 
Cualquier situación que genere dudas deberá ser considerada por la Contratista y se 

efectuarán los re cálculos que sean necesarios a costo de la misma. 
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6.3.6    Colado de hormigón  

 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 

inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra, se deberá avisar con antelación  a dicha 
Dirección para que realice la inspección. 

 
Previo al vertido del hormigón el encofrado deberá estar libre de toda suciedad (alambres, 

viruta de madera, etc.) y se deberá humedecer correctamente y en forma pareja. 
 

El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y 
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Deberá efectuarse de forma tal de no 
deformar los encofrados. 

 
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una 

manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo máximo desde el 
mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando 
que se una al hormigón aún plástico de la colada anterior. 

 
La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios 

turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. 
 

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Dirección de Obra 
decidirá dónde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el 
resto de la estructura al reanudarse la colada. 

 
No se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de la 

misma por parte de la Dirección de Obra. 
 

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las posiciones 
correctas en cada punto de llenado. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. 

En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el hormigón 
deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

 
6.3.7    Desencofrado  
 

Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos 
mínimos establecidos. 

 
Cuando  al  realizar    el  desencofrado  aparezcan  defectos  inadmisibles  a  juicio  de  la 

Dirección  de  Obra,  será  ésta  quien  decida  cómo  se  procederá  para  subsanar  o  rehacer  la 
estructura. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la 

estructura,  para  controlar  las  fechas  de  desencofrado;  la  Dirección  de  Obra  controlará  este 
registro. 

 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 

Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 
 
 
 
 



Memoria para CIB y gimnasio Moroni– Durazno –  
  

           

 
 

 
6.3.8    Tratamiento posterior del hormigón  

 
Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberá adoptar las correspondientes 

medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior a 
los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establece la norma UNIT 

 
6.3.9    Amasado del hormigón  

 
Es  obligatorio  que  se  haga  mediante  hormigoneras ,  respetando  la  dosificación 

aprobada 
 
 

6.4    CONTROL DE CALIDAD  
 

6.4.1    Inspección  
 

Ninguna  variación  podrá  introducirse  en  el  proyecto  sin  autorización  expresa  de  la 
Dirección de Obra. 

 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la 

Dirección de Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 

 
Se  deberá  avisar  a  la  Dirección  de  Obra  con  48  hs.  de  anticipación  la  fecha  del 

hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspección que autorice a la realización 
de dicha tarea. 

 
El técnico designado por la Contratista deberá   realizar la inspección de los hierros y 

armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Director de Obra. 
 

 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquie r parte de la estructura sin tener e l 
conforme de la Dirección de Obra; ésta a su solo ju icio podrá ordenar demoler lo e jecutado 
sin su conforme .
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6.4.2    Pruebas ensayos y control  
 

Cuando la Dirección de Obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, 
resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométricos de los áridos, determinación de su 
grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos 
de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas. 

 
La  preparación,  curado  y  ensayo  de  las  probetas  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo 

especificado en las Normas UNIT 25/40. 
 

El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Dirección de 
Obra. La Empresa remitirá a la Dirección de Obra el resultado de los ensayos. 

 
Cuando  en  los  mismos  no  se  alcance  la  resistencia  promedio  exigida,  se  realizarán 

ensayos no destructivos sobre la estructura. 
 

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, la 
Empresa deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo. 

 
En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el 

Contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas, dichos ensayos 
deberán ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas. 

 
Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas, si así lo 

resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o 
para  saber  a  qué  atenerse  a  cerca  de  la  calidad  o  condiciones  de  las  que  por  cualquier 
circunstancia resultaran sospechosas. 

 
La Empresa realizará los ensayos de dosificación necesarios para la obtención de las 

mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de 
estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de 
su utilización en obra. 
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7.     GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA  
 

Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por La Dirección De Obras, tanto en su 
ejecución  en  obra  como  en  el  taller  y  deberán  estar  de  acuerdo  con  los recaudos gráficos 
presentados y aprobados. 

 
La Dirección de Obra podrá solicitar los ensayos y pruebas que considere necesarios para 

comprobar la calidad de los mismos, estos serán a cargo de la Contratista. 
 

Las soldaduras deberán quedar rígidas, y ser parte integrante de la pieza que se une, libre 
de picaduras, escorias y otros defectos y deberán cumplir con las normas vigentes en la materia. 
Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas. 

 
La pintura se entregará en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes de la 

entrega de la obra. 
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8.   RELACIÓN ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GR EMIOS. 
 
La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberán tener perfecto conocimiento de 
los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin 
de poder organizar las etapas de preparación, fabricación y ejecución de sus obras. 

 
Deberán proporcionar en el momento oportuno y según las instrucciones que hayan 

recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecución esté relacionada con todos los rubros, 
por ejemplo: 

 
•    La Empresa de Obra Civil, dará ayudas de gremios a los Contratos 

 
•    Locales sanitarios y vestuarios. 

 
• Descarga y almacenamiento  de los equipos, materiales a todos los gremios que 

intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitación. 
 

• Proporcionar un local cerrado c/iluminación para depósito de materiales, equipo y 
herramientas. 

 
•    Proporcionar fuerza motriz. 

 
• Excavación de zanjas para colocación de cables, cañerías y demás elementos 

necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  sub  contrato,  relleno  compactado y 
alejamiento de tierra sobrante. 

 
• Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas, cañerías, etc según 

corresponda a cada sub-contrato. 
 

• Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás, abiertos por el instalador 
para pasos de cañerías, cajas, etc. 

 
 

•    Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
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SECCION II - ASPECTOS PARTICULARES 
 

 
1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIONES. 

 
Los trabajos de excavación consistirán en: 
 
• Excavación para fundaciones. 
• Excavación, relleno y nivelación del terreno para llegar a los niveles proyectados. 

 
Se deberá realizar el relleno y compactación de toda la superficie de tal forma que el 
nivel general de la misma quede a 40cm del eje de calle.  

 
 

2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y RETICULADA 
 

 
IMPORTANTE:  Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado 

expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrá esto último. 
 

2.1 Descripción general de la estructura  
 

El proyecto de estructura será a cargo de la empresa contratista siendo esta la 
responsable de su cálculo y ejecución. El anteproyecto de estructura se deberá presentar como 
parte de los recaudos junto con la oferta. El mismo deberá estar completo, esto es: gimnasio, 
SUM, oficina y bases de fundación para juegos de niños en el sector de la plaza.- 

 
 
 

3. ALBAÑILERÍA. 
 

3.1 Elevación de muros.  
 
 3.1.1 Consideraciones Generales. 

 
Los muros, se levantarán de acuerdo a los recaudos gráficos, planos y planillas, y se 

realizarán en un todo de acuerdo con las especificaciones de la presente memoria. 
 

3.1.2 Rústico de albañilería. 
 

Los muros medianeros a construir serán en bloques de hormigón de 12 cm de espesor y 
los exteriores de bloque de hormigón de 19cm, se colocarán con junta continua 

 
Dichos muros se revocarán y pintarán según lo que indica en el apartado pinturas. 
 
Por el tipo de terminación se exigirá que la elevación de los mismos se realice de manera 

esmerada y prolija. 
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Los bloques o ladrillos a utilizar serán de primera calidad, todos parejos, no se aceptarán 

piezas defectuosas o de mala calidad, la Supervisión de Obra podrá rechazar aquellas piezas que 
considere no cumplan con las características requeridas. 

 
En los casos que se requieran piezas de tamaño menor las mismas se obtendrán 

mediante cortes mecánicos, teniendo sumo cuidado en la prolijidad de los mismos, no se 
aceptarán piezas cascadas o con aristas mal conformadas.- 

 
En aquellas tramos donde sea necesario colocar cañerías las mismas se colocarán en 

coordinación con el rústico de albañilería de modo de evitar el picado de muro en áreas visibles, 
en caso de ser absolutamente necesario dichas canalizaciones se realizarán con corte mecánico, 
estas deberán reconstituirse de forma tal que toda la superficie del muro tenga una terminación 
pareja y prolija. 

 
Los muros interiores se realizarán en Tabique de Yeso 95mm con Placa Común c/lana, 

Estructura 70mm. 
Los mismos se encintarán, masillarán de forma prolija y se terminarán con enduido en su 

totalidad.  
 

4. TERMINACIONES. 
 

4.1 Revoques   
 

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener 
cuerpos extraños y serán de consistencia normal a cada uso. 

 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 

uniforme sin gránulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 

 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 

otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 
 

4.1.1 Exteriores  
 

Los revoques exteriores se realizarán a 3 capas, la primera capa con hidrófugo, la 
segunda de revoque grueso y la terminación será revoque fino.  

 
Todos los planos quedarán uniformes, sin que se aprecien diferencias entre lo existente 

y lo nuevo. 
 
Los antepechos de las aberturas exteriores llevarán una pendiente del 1% hacia el 

exterior para el desagüe de aguas pluviales.  
 
Se deberán Impermeabilizar mochetas y antepechos con Arena y Portland con 

hidrófugo. 
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4.1.2 Interiores 

 
Los muros al interior se revocarán con una primera capa de revoque grueso y una 

segunda de revoque fino. 
 

 
5. CONTRAPISOS.  

 
Los contrapisos deberán tener todos el mismo nivel.-  
Los mismos serán armados según especificaciones de estructura.  
Deberá tener una terminación prolija de tal forma que permitir la colocación del 

pavimento cerámico directamente sobre éste.- 
 

6. PISOS. 
 
Los pavimentos se realizarán según lo que se indica en planos: 
 

 6.2 Pisos Interiores. 
 

6.2.1 En área de oficinas, baños, vestuarios cocina  y SUM 
 

Serán cerámicos aptos para alto tránsito (tipo 4 o superior), color a definir en base a 
muestras que la Contratista presente a la Supervisión de Obra. 

 
En los vestuarios se deberá colocar piso antideslizante PEI4 o superior. 
 
Las piezas estarán bien cocidas, sin defectos de hechura, no se aceptarán piezas 

cascadas, picadas o mal cortadas, quedando a criterio de la Supervisión de Obra pedir la 
sustitución de aquellas piezas que considere no cumple con los estándares de calidad 
adecuados. 

 
Para la colocación se  toma  como arranque visible piezas enteras tratando de que todos 

los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos visibles y teniendo en cuenta los 
orígenes marcados en el plano de Albañilería de terminaciones. 

 
La Supervisión podrá exigir la realización de ensayos de dureza y desgaste del material 

a colocar. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá realizar un alisado de Arena y Portland sobre el 

contrapiso existente de tal forma que quede nivelado. 
 
Se colocarán con adhesivos apropiados para tal fin, los que serán de buena calidad y 

marca reconocida, y que se extenderá con llana dentada.  
 

Las juntas serán parejas y tendrán como máximo 2mm, se exigirá el uso de separadores 
de plástico para tal fin. Para el rejuntado se utilizará material de color similar al de la pieza. 
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La Supervisión de Obra verificará las nivelaciones que correspondan. 
 
Se debe considerar bajo estos pavimentos contrapiso armado 8cm. 
 

6.2.1 En área de depósito 
 

Se realizará un alisado de Arena y Portland para logar una superficie nivelada y prolija. 
Estos sectores quedarán con esta terminación.  

 
Se debe considerar bajo estos pavimentos contrapiso armado 8cm mínimo. 
 

6.2.2 En área gimnasio 
 
Se realizará un contrapisos de hormigón tipo II de 12 cm. de espesor armados con malla 

electrosoldada de 15 x 15 x 4.2. Este contrapiso, luego de llenado se espolvoreará con arena 
voladora y Pórtland en una proporción 2:1 y luego será llaneado mecánicamente (pulido) de 
forma que ya oficiará de piso y respetando las juntas necesarias, aproximadamente cada 4 
metros.-  

 
6.3 Umbrales y entrepuertas 

 
En las uniones de los pisos de distintos materiales se realizará un alisado de Arena y 

Portland del ancho del muro. 
 
6.4 Juntas de trabajo del piso.  

 
Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 7m se preverá 

una junta de trabajo de un ancho de 5 a 8mm y una profundidad de 3 cm,  debiéndose rellenar 
con espuma de poliuretano.  

 
6.5 Juntas de movimiento.  

 
En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberá dejar un 

espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento.  
 
Los encuentros con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar 

(o rellena con espuma de poliuretano). 
 
 6.6  Especificaciones Generales 

 
Los pisos, y pavimentos en general, presentarán superficies regulares dispuestas según 

las pendientes, alineaciones y niveles indicados en los planos, y/o las indicaciones que la  
Supervisión señalará en cada caso.  

 
 La superficie de los mismos será terminada en la forma en que se establezca en los 

recaudos correspondientes. 
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Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la 

correspondiente aprobación de la Supervisión. 
 
- Solicitar a la Supervisión, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de 

los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Supervisión entregará planos de 
despiezo en los casos necesarios. 
 

- En aquellos locales donde se deben colocar piletas de patio, desagües, etc. con 
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en 
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a 
máquina. 

 
- Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 

 
7.  ZÓCALO. 

 
Todos los zócalos serán de madera pintados con protector de 7 a 10cm de altura. 
 
Antes de su colocación deberán ser sometidos a la aprobación de la Supervisión de 

Obras. 
 
Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se 

produzcan en las zonas menos visibles. 
 
Los mismos se colocarán en los locales indicados en planilla de terminaciones. 
 
En general se colocarán con los mismos criterios que los pisos interiores. 
 
 

8.  REVESTIMIENTOS. 
 

Los revestimientos a colocar deberán ser de primera calidad y previamente aprobados 
por la Supervisión de Obra. 

 
Deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, 

rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.  
 
Previo a iniciar la colocación las piezas deberán permanecer lo suficientemente mojadas 

de manera de  permitir mantener el valor humídico del mortero de toma. 
 
Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina reforzada o 

adhesivos cementicio para cerámicos, de primera calidad. Para estos se deberá usar una llana 
dentada de 8mm. 

 
 8.1 En baños y sobre mesada.  

 
Los  cerámicos a colocar serán de color blanco de 30x60cm, de primera calidad, 

debiéndose presentar previo a su colocación una muestra para su aprobación.  
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La altura del revestimiento será total en caso de baños y en caso de cocina se deberá 

considerar 60cm sobre mesada. Llevará un perfil de aluminio e= 1.5 cm a modo de guarda de 
terminación. 

 
9. CIELORRASOS 

 
9.2 Suspendidos (modulares) 

 
Se colocarán en la zona de oficinas, sum y baños (bajo cerramiento superior de paneles 

aislantes autoportantes), serán del tipo modular, de paneles de fibra mineral de 120x60cm. 
 
Se emplearan materiales de buena calidad, se colocarán respetando las indicaciones de 

los fabricantes y serán puestos a consideración de la Supervisión  de Obra para su aprobación 
antes de su colocación en obra. 

 
Cuando no se pueda suspender el cielorraso de estructuras existentes se deberán 

colocar todos los  elementos de sujeción y soportes estructurales necesarios para sostenerlos, 
previa aprobación de la Supervisión. 

 
10. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES. 

 
 10.1 Capa aisladora vertical y terminaciones.  

 
10.1.1 Capa aisladora de cimientos:   

 
Los muros exteriores llevarán la correspondiente barrera antihumídica inferior al nivel de 

zócalos (a 5cms. por encima del nivel de piso terminado interior), consistente en un alisado de 
arena y portland con hidrófugo, colocado bien apretado con cuchara de manera de no generar 
poros. 

 
Se empleará un hidrófugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe 

prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. 
 
La capa aisladora tendrá un espesor de 15mm y se colocará con esmero y sin 

interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades.  
 
 

11. CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, HE RRERIA.   
 
11.1 Generalidades  

 
Todas las piezas de carpintería en general se cotizarán y fabricarán con las 

características que constan en las planillas correspondientes, con los herrajes, accesorios, etc. 
que allí figuran. 

 
Los materiales empleados en su confección serán de primera calidad en cada una de 

sus categorías. 
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Todas las medidas de dichos elementos se deberán rectificar en obra para lograr el 

perfecto calce de las piezas en su lugar. 
 
Cualquier error en la confección de las mismas será de exclusiva responsabilidad del 

Sub Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores, a su costo, sin que se den 
lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo. 

 
Todas las aberturas llegarán a obra perfectamente identificadas de acuerdo a su 

nomenclatura en planilla, de modo de asegurar su correcto posicionamiento en el lugar 
indicado.- 

 
La Supervisión de Obra podrá rechazar todo elemento que considere de calidad inferior 

a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean constructivos, de 
transporte, etc. 

 
Será responsabilidad de la Contratista la correcta colocación en obra de dichos 

elementos. 
 
 Todas las aberturas se colocarán a plomo, niveladas y amuradas según corresponda en 

cada uno de los casos. 
 
Una vez colocadas en su lugar se protegerán adecuadamente a fin de evitar manchas, 

rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso de la obra.  
 
Será responsabilidad del Contratista el riguroso cumplimiento de este punto. Cualquier 

defecto que presente una abertura u otro elemento posteriormente a su colocación deberá ser 
reparado (o se sustituirá la pieza de ser necesario) a costo del Contratista sin que se den lugar a 
reclamos ni adicionales por tal motivo. 

 
11.2 CARPINTERÍA DE MADERA.  

 
11.2.1 Consideraciones Generales. 

 
Todas las aberturas de madera cumplirán con las especificaciones indicadas en 

planillas. 
 
Se podrán cotizar aberturas estándar de barraca, siempre y cuando cumplan con las 

características indicadas en planillas (se deberán respetar los anchos allí especificados). 
 
Todos los herrajes y accesorios, dentro de su categoría, serán de buena calidad y 

deberán ser sometidos a la aprobación de la Supervisión de Obra previo a su colocación. 
 
La abertura de acceso en el baño de personas con capacidades diferentes deberán 

cumplir las normas UNIT 200:2010. 
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11.3 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ESPEJOS 
 
11.3.1 Consideraciones Generales. 

 
Los diseños en aluminio se basarán en la perfilería y detalles suministrados en planillas, 

pero dichos detalles constituyen documentación gráfica de referencia, no excluyente, 
pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los desempeños de diseño 
(características geométricas, estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico – geométrico) y/o 
funcionales. 

 
En caso presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito con 

todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un 
único sistema alternativo.  

 
No se permitirán mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad así 

como en la totalidad de la obra. 
 
El Sub-Contratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus 

aberturas, los espesores y características de los mismos serán los indicados en planillas. 
 
Frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Supervisor de Obra 

podrá pedir el retiro las mismas. 
 
Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de primera  calidad no admitiéndose 

ningún fallo de montaje y/o funcionamiento. 
 
Se deberá cotizar el suministro de 2 espejos  de (0.60x1.00)m para baños y 2 espejos 

de (1.60x1.00)m para vestuarios.  
 
 

11.4 CARPINTERÍA DE HIERRO 
 
11.4.1 Consideraciones Generales. 

 
Se regirán por las especificaciones de planos y planillas. En caso de dudas frente a 

algún detalle se deberá consultar a la Supervisión de Obra. 
 

12. PINTURAS 
 

12.1 Consideraciones generales. 
 
Se procederá a pintar todas aquellas superficies indicadas en la planilla de 

terminaciones de locales. 
 
El Contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos, aberturas, y todas 

aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que estime 

necesarias la Dirección de Obra para lograr un acabado de calidad. 
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Los colores se acordarán previamente con la Supervisión de Obra. 
 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 

sin polvo. 
 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 

aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa 
mayor al 85% o previsión de lluvias.  

 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 

fabricante. 
 

12.2 Pinturas Interiores 
 
12.2.1 Paramentos. 
 

Los muros interiores se pintarán con látex para interiores, antihongos, color a definir, de 
buena calidad, durabilidad y acabado, de marca reconocida y deberá ser aprobada por la 
Dirección de obra. 

 
Se deberá tener especial atención de no aplicar pinturas hasta que estos paramentos 

hayan secado correctamente. 
 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 

polvo. 
 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 

aplicación todas aquellas manos necesarias para lograr un acabado de calidad, se aplicará a 
rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias.  

 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 

fabricante. 
 
Los colores se definirán con la Supervisión de Obra. 
 

 
12.2.3 Carpintería de madera. 

 
Todas las puertas de madera tendrán terminación pintada color a definir. 
 
Se deberá tener las superficies a pintar limpia, seca y libre de cualquier elemento 

extraño. 
 

12.2.4 Herrería. 
 
Todos los componentes metálicos que queden a la vista se terminaran con esmalte 

sintético, de buena calidad para lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de 
polvo y de cualquier elemento extraño. 

 
Previo a ello se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de 

óxido se deberá lijar, limpiar y posteriormente aplicar convertidor de óxido para culminar con dos 
manos de esmalte sintético a rodillo o pincel. 
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No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 

fabricante. 
 
Los colores se definirán con la Supervisión de Obra. 

 
12.3 Pinturas Exteriores 

 
12.3.1 Fachadas: 

 
Los  muros exteriores se pintarán con látex para exteriores, antialgas-antihongos, color 

ídem existente, de buena calidad, durabilidad y acabado, de marca reconocida y deberá ser 
aprobada por la Supervisión de obra. 

 
 Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante al momento de la aplicación del 

producto. 
 

13. OBRAS EXTERIORES 
 
Se deberá cotizar Los pavimentos y equipamiento exteriores tal como se indica en planos.  
 
El mismo consiste en: 

• Bancos de hormigón armado según detalle.- 
• Papeleras.- 
• Bicicleteros de hierro, se preverán tres con 13 lugares cada uno, serán de  caños 

de hierro de 2” y serán amurados al piso en lugares a determinar por la DO.- 
• Bancos de madera y hierro según detalle.- 
• CARTEL: Se realizará soporte y placa según detalle. La misma contará con 

diseño que se indique.- 
 

• OTROS:  
 

- VEGETACIÓN: Los árboles, plantas y césped deberán ser proporcionados por la 
empresa tal como se solicita en Memoria de Vegetación anexa. Se deberán 
coordinar tareas con el asesor técnico a cargo. A modo de cotización se debe 
considerar un monto para este rubro de $150.000 que serán utilizados para 
este fin. 

-  JUEGOS: Los juegos para niños de la Plaza deberán ser proporcionados e 
instalados por la empresa contratada. Para este rubro se deberá disponer de 
un monto de $ 450.000. Las diferentes opciones deberán ser presentadas a la 
Supervisión de obras para su evaluación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Memoria para CIB y gimnasio Moroni– Durazno –  
  

           

 
 
 
 

14. INSTALACIÓN SANITARIA.  
 

 14.1 Consideraciones generales. 
 

La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la presente Memoria Constructiva 
Particular, con la Ordenanza de Instalaciones Sanitarias vigente de la Intendencia 
Departamental de Durazno y las normas UNIT. 

 
Se cotizará la totalidad de materiales y mano de obras necesarios para la construcción 

de las instalaciones graficadas en los planos correspondientes. 
 
Toda obra no graficada pero que sea de rigor para dar correcta terminación y una 

construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir, se 
considerarán incluidas en la cotización. 

 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 

particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada 
fabricante. 

 
Todos los elementos, tuberías, piezas especiales, aparatos sanitarios, griferías, etc., que 

componen la instalación deberán cumplir con las normas UNIT ( para aquel material que no 
estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la 
misma cuente con reconocimiento de validez internacional). 

 
El diseño gráfico de las instalaciones tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas 

sifonadas de piletas de patio, bocas de desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc.), motivo 
por el cual se deberá coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil 
funcionamiento e Inspección así como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman 
los revestimientos y una visión estética desafortunada. Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Supervisión de Obra.  

 
 
 
Para aquellos casos en que se propongan alternativas técnicas mejorables al sistema 

planteado las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud escrita en fecha y forma 
a la Supervisión de Obra.  

 
Toda contradicción en los recaudos será puesta en conocimiento del  Supervisor de 

Obra quien determinará los pasos a seguir.- 
 

14.2 Obras comprendidas: 
 
- Sistema de desagüe de aguas servidas (baños oficinas, kitchenet y vestuarios) 
- Pozo Impermeable. 
- Sistema de desagüe de pluviales. 
- Abastecimiento de agua potable fría. 
- Abastecimiento de agua caliente. 
- Calefones de 60lts tal como se indica en planos. 
- Desagües Aires Acondicionados. 
- 3 canillas de riego. 
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14.3 Materiales. 
 

Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad dentro de 
su especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de 
origen con reconocimiento internacional. 

 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 

empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la 
instalación se realizó con dichos materiales la Supervisión de Obra podrá exigir la demolición de 
la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando derecho a adicionales. 

 
El abastecimiento interno será de polipropileno termofusión, con uniones soldadas por 

termofusión con accesorios del mismo material, con insertos metálicos en los puntos de 
conexión de griferías o colillas. 

 
Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberán protegerse contra impacto 

y de la luz solar. Las cañerías bajo piso deberán quedar cubiertas por un hormigón pobre con un 
mínimo de 5 cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las mismas 
quedarán cubiertas por un hormigón pobre de espesor no inferior a 10cms. 

 
Las cañerías fuera del edificio bajo terreno natural serán de polipropileno roscado apto 

para presión de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilización será únicamente para agua fría y estará 
totalmente prohibido su doblado o modificación con cualquier fuente de calor. 

 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos de sanitaria 

con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. 

 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 

dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa 
terminación. 

 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 

claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como las 
situaciones que den lugar a doble interpretación o contradicciones, serán decididas por el 
Supervisor de Obra.  

 
14.4 Cámaras y tapas de inspección.   

 
La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras, y donde la longitud así 

lo exija, se le colocará una cámara de acceso que será según los casos, cámara de inspección, 
boca de desagüe o pileta de patio, y tratara de darse una buena solución al problema. 

 
 
Las cámaras de inspección, piletas de patio, se construirán sobre base de hormigón 

armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor, de ladrillo de campo 
debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa, la  terminación interior 
se hará en cemento y arena terciada, lustrado con cemento portland puro en su cara interior. 

 
Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre 

hermético.  
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 14.5 Ventilaciones. 
 

Se colocarán las ventilaciones reglamentarias, en los puntos que correspondan y acorde 
a lo indicado en los planos de sanitaria.  

 
14.6 Pluviales  

 
Las aguas pluviales provenientes de techos inclinados se recogerán mediante un 

canalón, ubicado según se indica en los planos de sanitaria correspondiente.  
   
Las aguas pluviales provenientes del techo de hormigón (inclinado) se orientarán 

mediante pendiente hacia los el mismo canalón que los paneles autoportantes. 
 
El canalón en caso de techo de paneles autoportantes se realizará de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 
 
Las columnas de bajadas de pluviales serán de PVC con salida vertical u horizontal, 

según corresponda, al final de su recorrido vertical se colocará un codo y su desagüe será libre 
al pavimento exterior. 

 
 

14.7 Aparatos y grifería  
 
14.7.1 Aparatos y bachas 

 
Todos los inodoros serán de mochila, color blanco, modelo a elegir, de buena calidad. 
 

Se tendrá especial cuidado en su colocación y se tratará de asegurar una perfecta 
hermeticidad e inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocarán tantos tacos y tornillos 
de bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar. 

 
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizará con 

silicona neutra. 
 
Las tomas de todos los aparatos se dispondrán simétricas respecto al eje de cada 

aparato. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados. 
 
Las colillas de conexión de los aparatos serán plásticas con extremos metálicos 

debiéndose vincularse a la cañería sin interposición de pieza alguna. 
 

Para la instalación de los inodoros, se deberá coordinar, etapas de rústico y 
terminaciones, la ubicación del desagüe de manera de lograr las separaciones apropiadas a cada 
caso. 

 
Los lavabos serán de loza con pedestal, color blanco, de primera calidad. 
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14.7.2 Accesorios. 
 

Se colocarán un porta rollo (altura de montaje 0,47m) y un perchero de cerámica color 
blanco (altura de montaje 1,57m) por cada baño. 

 
Los marcos y rejillas de piso de los baños serán de acero inoxidable de calidad superior, 

debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes. 
 
 
14.7.3 Grifería. 

 
La grifería para los lavabos en los baños serán de mesada, común de volante, solo para 

agua fría.- 
 
Sobre la mesada será de pared, solo para agua fría. 
 
Toda la grifería y la valvulería (nacionales o importadas), deberán tener certificación de 

calidad y garantía de uso por dos años, para los artículos importados se deberá contar con 
servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparación. 

 
 

15 INSTALACIÓN LUMÍNICO - ELÉCTRICA.   
 

15.1 Instalación Eléctrica 
 
15.1.1 Generalidades. 

 
La instalación se realizará en un todo de acuerdo con los planos, la presente Memoria, 

las reglamentaciones generales de UTE, las Normas UNIT y las indicaciones que en cualquier 
momento pudiera formular la Supervisión de Obra. 

 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las 

prescripciones más exigentes. 
 

Se realizarán los trabajos que incluirán los materiales que dentro del conjunto no se 
hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de 
las instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 

particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada 
fabricante. 

 
Todo los elementos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT 

(para aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma 
de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional). 

 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros 

que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar 
atrasos e interrupciones innecesarias.  

 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 

dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa 
terminación. 
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 Como ayuda la empresa constructora realizará el tapado de las cañerías. 

 
15.1.2 Ejecución. 

 
La misma será embutida y por cielorraso según planos de eléctrica. 

 
Se preverá la descarga a tierra necesaria para cumplir con la norma de resistencia de 

UTE, mediante la colocación de jabalinas. 
 
Todas las llaves térmicas serán de marca reconocida, de buena calidad. 
 
Teléfono: irá en línea independiente a la de UTE, pudiendo hacerlo en por cielorraso.  
 
En el presupuesto se especificará marca del material a utilizar, así como las secciones de 
conductores según el tramo. 
 
El presupuesto incluirá: 
 

- Instalación y suministro de todos los aparatos, los cuales deberán ser aprobados 
previamente con la Supervisión de Obra. 

- Los trámites ante UTE. 
- Se deberá cotizar la instalación eléctrica para 3 Aires Acondicionados según se indica 

en planos. 
 
El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija, con la utilización de  medios mecánicos 
de modo de obtener una terminación esmerada. En los muros de bloques se coordinará el 
enhebrado con la albañilería de modo de pasar los caños por los huecos de los mampuestos.- 
 
Todas las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberán quedar perfectamente aplomadas, no se 
aceptarán rehundidos mayores a 5 mm. 
 
Para las cajas de baños, sobre mesadas, y en general en todas aquellas superficies donde se 
coloque revestimiento, se deberá coordinar la terminación con albañilería por lo cual se sugiere 
que las mismas queden atadas y no amuradas.  
 
El tablero, al momento de entrega de la obra, llevará en su contratapa un esquema 
especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de 
posibles problemas.  
 

15.1.3 Materiales. 
 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y 
deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con reconocimiento 
internacional. 
 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen 
debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalación se 
realizó con dichos materiales la Supervisión de Obra podrá exigir la demolición de la parte afectada 
y su reconstrucción en tiempo y forma no generando derecho a adicionales. 
 
Los caños a utilizar en muros, contrapisos y losas serán de PVC para electricidad y se unirán entre 
sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de “codos” las curvas se 
deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde a la medida.  
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Todas las piezas de unión (uniones, bujes, etc) irán cementadas, con cemento de primera  calidad. 
  
Las plaquetas, tomas e interruptores serán de una marca de calidad certificada y reconocida, 
modelo y color a definir con la Supervisión de Obra. 
 
 

15.1.4 Elementos que componen la instalación.  
 

- Cajas de centro 
- Cajas de brazo 
- Cajas para elementos de embutir. 
- Conductores. 
- Interruptores y toma corriente. 
- Interruptores automáticos. 
- Tableros. 
- Líneas telefónicas. 
- Luces de emergencia. 
- Canalización de datos (No se cotizará suministro de terminales de datos). 
- Toma corriente para Aires Acondicionados 

 

15.2 Iluminación. 
 
Las luminarias a utilizar se colocaran acorde a lo indicado en los planos, previo a su colocación en 
obra se deberán someter a la aprobación de la Supervisión de Obra. 
 
Se adjunta detalle de los diferentes tipos de luminarias a utilizar. 
 
L0 
Tipo. Sin luminaria 
Cantidad: 2 
Ubicación. Depósito 
 
L1 
Tipo luminaria de embutir en cielorraso.  
Cantidad: 12 
Ubicación. SUM, oficina 
Grado de protección IP20 
Color blanco 
Características cuerpo de chapa zincada y prepintada con difusor en policarbonato para embutir en 
cielorraso. Tecnologia LED.         

 
L2 
Cantidad: 7 
Ubicación. Vestuarios, SSHH, SSHH discapacitados 
Grado de protección IP44. 
Color blanco 
Características cuerpo de chapa zincada y prepintada con difusor en policarbonato para embutir en 
cielorraso. Tecnologia LED.  
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L3 
Cantidad: 7 
Ubicación. Acceso, baños oficina y SUM cocinas.   
Tipo aplique de embutir tecnología LED 
Grado de protección IP20 
Color blanco 
 
L4 
Cantidad: 8 
Ubicación. Accesos  
Tipo: Aplique de pared para exterior (tecnología LED) 
Grado de protección IP65. 
Color negro 

          
L5 
Cantidad: 6 
Ubicación. Cancha techada 
Tipo: reflector LED 
Iluminación necesaria a nivel de piso de cancha 300luxes 
Color negro 
 
L6 
Cantidad: 4 COLUMNAS C/2 REFELCTORES C/U 
Ubicación. exterior 
Tipo: reflector LED (2 por columna) 
Iluminación necesaria a nivel de piso de 300luxes en columna 5 mts. (ver plano) 
Color negro o gris (a definir por la supervisión de obras) 
 
L7 
Cantidad: 2 
Ubicación. exterior 
Tipo: reflector LED  
Iluminación necesaria a nivel de piso de 300luxes  
Color negro o gris (a definir por la supervisión de obras) 
 
L8 
Cantidad: 8 
Ubicación. exterior 
Tipo: Farola ornamental LED 
Iluminación necesaria 2230Lum 20W en columnas de 3mts. 
Color gris  
 
Observaciones :  
las luminarias colocados en el exterior llevarán ad emás de llave una célula foto eléctrica,  
para su manejo automático o manual según el caso. 
 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, conductores, 
impedancias, ignitores, lámparas y luminarias. 
 

15.3 Extracción Mecánica  
 

E1 
Cantidad: 9 
Ubicación. COCINA Y BAÑOS 
Tipo: extractor  
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Color blanco 
Características: extractor centrífugo, de plástico ignífugo V0, caudal de hasta 625 m3/h, Clase II., 
para instalar en cielorraso. 
 

Las luminarias deberán ser previamente aprobadas po r el técnico supervisor de obra.- 
 

 
 

16 ACCESIBILIDAD 
 
16.1 Pavimentos para personas con capacidades difer entes:  

 
El pavimento de la rampa debe ser firme, antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes, 
en especial en el encuentro de las superficies inclinadas con horizontales. 
 
En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atención a la resolución de los desagües de 
aguas pluviales propias y de los espacios inmediatos, asegurando un buen escurrimiento del agua 
que evite su estancamiento. 
 
En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros elementos similares, éstos 
deben cumplir con lo dispuesto en el ítem 4.9.1. de la Norma UNIT 200:2010. 
 

17 SEGURIDAD 
 
17.1 Iluminación de Emergencia 

 
El alumbrado de emergencia debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación 
segura y fácil del público hacia el exterior. 
 
Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía sean o no exclusivas para dicho 
alumbrado, pero no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos se podrá utilizar 
un suministro exterior para proceder a su carga. 
 
Deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora, proporcionando en el eje de los pasos 
principales una iluminación adecuada. 
 
Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse al fallo de los 
alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje al menos del 70 % de su valor nominal. 
 
Se instalará acorde al plano de instalaciones eléctricas y de iluminación, se ubicarán sobre las 
puertas que conduzcan a las salidas, en escaleras, servicios higiénicos y pasillos.  
 
El alumbrado de Emergencia proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, a nivel del 
suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de los mismos.  
 

18 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.  
 
El proyecto, instalación y habilitación del edificio ante el Departamento de Bomberos estará a 

cargo de la empresa adjudicataria, la misma deberá de presentar a la IDD el técnico habilitado que 
realizará el plano con todo lo necesario para que el local sea habilitado.  
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19 CARTELES.  
 

Cartel SE1 (a, b o c según corresponda) 
Tipo de señal: identificativo.  
Ubicación: CANTIDAD 4 
Dimensiones: 20cm x 28.5cm.  
Tipografía: no corresponde  
Código cromático: blanco en fondo negro.  
Materiales: chapa con vinilo de corte, perforada en los cuatro ángulos para amurar con taco fischer 
en puertas.  
Iluminación: no.  

a-  b- c-   

 

 

Cartel SE2   (a o b según corresponda) 
Tipo de señal: identificativa.  
Ubicación: CANTIDAD 2. 
Dimensiones: 60cm x 20 cm.  
Tipografía: arial  
Código cromático: blanco en fondo negro.  
Materiales: chapa con vinilo de corte, perforada en los cuatro ángulos para amurar con taco fischer 
en paredes.  
Iluminación: no. 

   

 

 

 

 
 
Criterios generales:  
No usar abreviaturas.  
Usar tonos continuos y lisos (no degradados, luminosos, colores puros, saturados (no rebajados).  
Mantener siempre las proporciones de la ficha. 
 
 
 
 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 


