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CIB Y GIMNASIO MORONI

MEMORIA

1) GENERALIDADES.

Rige la presente Memoria, el Pliego de Condiciones, los Planos y planillas adjuntos
para la realizacién de las obras de CIB y gimnasio Moroni — Durazno.

Los trabajos de realizaran de acuerdo a los planos, la presente memoria y las 6rdenes que
imparta el Departamento de Obras de la I.D.D.-

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
ASESORIA DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirdn por lo expresado en la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en
los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion la Direccion de Obra, o el técnico que ésta
designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos, los
mismos seran comunicados oportunamente a la Direccidon de Obras, quien decidira la oportunidad o
no de dichos cambios.

El presente proyecto consiste en la Realizaciéon de oficina y Gimnasio en barrio Moroni. El
mismo contard con un gimnasio cerrado con servicios higiénicos que tendran también acceso desde
el exterior. También contara con un SUM con cocina y una oficina y deposito con los servicios basicos
necesarios. También cuenta con una plazoleta con juegos de nifios y equipamiento general: bancos,
luminarias, pavimento caucho reciclado, entre otros.
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES

1. GENERALIDADES.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAY ALCANCE DE LO S TRABAJOS,

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los
recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecién de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir
a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto, en
forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correran a cargo del Contratista.

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista:

Sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Direccion de Obras
del mencionado Departamento, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefialar la
entrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las
obras que puedan existir en el lugar de implantacién.

Toda reparacién necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y
restituirlas a sus condiciones originales seran a su costo y cargo.

1.1.2 _Vicios o0 Defectos de Construccion o de Funcionamie nto

Si durante la construccién de las Obras, o0 en cualquier momento hasta su recepcién
definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de manufactura, o el empleo de
materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algin equipo, el
Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa
la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a
observaciones.
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Si la Administracién tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, podra ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnologicos que sean necesarios para
comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicion, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar, asi como
de reconstruccion que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas reparaciones.

1.1.3 Ilrrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracién no haya detectado
el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creara
antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccion de Obras conservara el
pleno derecho de exigir su inmediata correccion.

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de
construccion de las obras, asi como de las condiciones climéticas, medios de comunicacion,
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislaciéon vigente,
etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de la
obra y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no serd considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.
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1.2 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS .

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacion general de la obra, la
oportuna iniciacién de los trabajos y la realizaciébn de los mismos, en plazos tales que no se
produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los dias de
lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.2.1 Limpieza de obra periédica.

Se deberd mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.)
y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales
sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.2.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de
los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de Obras, los
materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Se usaran materiales inocuos o0 neutros, en especial los derivados de procesos

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usaran materiales téxicos:
pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de Obras.

Se debera levantar y mantener un cerco perimetral de postes de hormigon cada 3
mts. con malla galvanizada rectangular 4x6 bien ten  sada en todo el perimetro de la obra. El
mismo quedara de forma permanente una vez que final ice la misma debiendo quedar en
Optimas condiciones. En el sector donde se implanta el gimnasio y oficinas (sector con
medianeras de mamposteria) no serd necesario este t ipo de cerco pudiéndose resolver
mediante cerco con puntales de madera y malla debi  endo remover el mismo cuando finalice
la obra.
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1.3 SEGURIDAD EN OBRA

1.3.1 Prevencidn de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad
de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma,
asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se debera entregar a
la Direccion de Obras una copia de dicho plan de seguridad.-

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un
aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo
a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos seran descontados en el
primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

La Contratista debera instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la
obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona
gue se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.
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1.3.2 _Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial cuidado de de
no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias se debera avisar a
los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y forma
la duracion de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan
generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste
juzgue conveniente y con la anticipacién que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

1.4 PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

1.4.1 _Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el que
debera poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de la gestion
de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos gréficos, el seguimiento de
los mismos y actuar como interlocutor con la Asesoria de Obras de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los mismos.

Este debera concurrir a los lugares de trabajo periédicamente, y como minimo una vez a
la semana y toda vez que la Direcciéon de Obras lo estime pertinente.

1.4.2 _Capataz.

El Contratista debera asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicién y naturaleza de las obras a construir.
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1.4.3 _Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno
de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

1.4.4 Sub-Contratista.

La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, némina de
subcontratos. La direccion de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista
si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.
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2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

21 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos
ambientales negativos transitorios  que se provocaran durante la ejecucién de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados
de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia
de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

* Movimientos de tierra

e Medidas de seguridad

« Areas verdes

e Ruido, polvo y vibraciones
e Varios

2.2 GENERALIDADES:

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademés debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los distintos
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esta obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de
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emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no quemarda llantas, materiales
asfalticos, aceite quemado de motores, 0 materiales similares, ya sea para eliminar esos
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el
personal, control de residuos solidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades
de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacion de redes en la zona de las obras. Si
durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos
provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que
corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccién por la via publica fuera del area de trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird al Director de Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la
supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplird estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera
contar con la aprobacion y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional
y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.
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2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:

e evitar la destruccion de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de
la faja de dominio,

e preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico,

e acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposicion
de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la correspondiente
reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes,
el Contratista sera responsable de su rehabilitacion previa aprobacién de la Direccién de Obras.

2.4  CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar
limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

25 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Codigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de
los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccion
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las excavaciones, en el
hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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3. IMPLANTACION DE OBRA,
31 OBRADOR

3.1.1 _Cerco de obra y construcciones auxiliares.

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocara un vallado de seguridad que tendra
como minimo 2m de altura, que podra ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como
maximo), o un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo
para terceros.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o porton de acceso a la obra debe ser
manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra
fuera del horario de la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

La Contratista construira el Obrador y los cercos y defensas sobre las lineas municipales y
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la
Ciudad de Durazno y estard emplazado en lugar aprobado por la Direccion de Obra. Todos los
gastos que demande su implantacion (bases, impuestos, alquileres, etc.) estaran incluidos en su
cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construiran con materiales en

buen estado de conservacion y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de construccion,
limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaran a cargo de la Contratista.

3.1.2 Carteles,

Se colocara un cartel de obra, el cual se coordinara su ubicacién con la Direccién.
Sus dimensiones seran de 2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)

Especificaciones técnicas del Cartel:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metélico con fondo antiéxido y pintado

- Marco en PNI empotrado en base de hormigén

El dimensionado de la estructura de sostén sera de res  ponsabilidad de la empresa
proveedora del Cartel , en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

El disefio del cartel se entregara oportunamente por parte de la Administracion.-
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3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES,

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el
suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes de mas de 1lh) la Contratista
suministrara e instalara grupos electrégenos a cargo de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservacion correran a
cargo de la Contratista.

Previo al comienzo de la obra la empresa debera realizar los cateos que se consideren
necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

3.2.1 Generalidades.

El material vegetal y tierra extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar
para la disposicion transitoria de los mismos y po se podra utilizar como relleno (salvo para los
canteros).-

La Administracion podra realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno
gue considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correrdn por cuenta
exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o
perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por la
obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

4. REPLANTEO.

Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin, en
caso de dudas se debera consultar a la Direccion de Obra.
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5. EXCAVACIONES.

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelard y apisonara
perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas se protegeran
cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas
de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran, se deberan
desagotar y luego se continuara excavando hasta llegar a terreno seco.

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Direccion de
Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de
apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar las obras, o
producir accidentes, se deberan apuntalar los laterales de las excavaciones durante las diferentes
etapas constructivas.

La tierra sobrante de excavacidn se acopiara, desparramara y compactara en la forma y
en lugares a indicar por la Direccion.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones
y/lo elementos estructurales subterraneos, (cafierias, conductos, cimientos, bases, etc.) que no
permitan ejecutar la obra prevista, estos deberan ser salvados y/o demolidos (segun deban
conservarse 0 no) para permitir la ejecucion del resto de las obras nuevas.

La Contratista tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus costos lo
expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anticipacién suficiente, como
para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra.

No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaci  ones sin notificar al Asesore de Obras
para que ésta las inspeccione, si lo considera nece  sario. Dicha notificacién se hara por
escrito con 48 hs de ant icipacién .-

Dentro de la excavacion esta incluido el retiro de arboles, escombros, rotura y retiro de
pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento fisico que por razones de proyecto
deban ser eliminados.
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6. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.

6.1 HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigira un hormigén de
la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su colocacion en los moldes, y con
la resistencia indicada.

El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida, tomada sobre
probetas normales cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello
expresamente indicado en la memoria de célculo serd como minimo 300 Kg de cemento por metro
cubico en estructuras en elevacion y 350 Kg de cemento por metro cibico en las fundaciones.

La Contratista realizard los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su utilizacion
en obra.
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6.2 MATERIALES PARA HORMIGONES.

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los materiales

componentes del hormigon, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y respetara las
dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

6.2.1 Cemento

El cemento debera ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con
grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigdon serdn de granulometria adecuada, no pudiendo
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigdén o ataque las armaduras.

El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigon.

No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fragle sin autorizacion de la
Direccién de Obra.

6.2.2 _Acero

El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tension de fluencia,
para las armaduras indicadas en hierro tratado ( ) y hierro de Tipo | de 2200 Kg/cm2 (22 mpa)
para las armaduras indicadas con hierro comun( ).

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT correspondientes.

No se aceptara la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados.
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6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

6.3.1 Encofrados

Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigdén de la manera mas directa
posible en su posicion final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos. La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminacion sera en
hormigén visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin nudos
0 huecos, cepilladas en la cara que queda en contacto con el hormigén, de modo de obtener una
superficie lo mas pareja posible.

La union de las tablas en sentido longitudinal se hara de forma tal que las mismas se
alternen de manera de formar una trabazon.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleara el mismo criterio que para las
Losa.
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Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigén armado debera ser subsanada
con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el resto de la
superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurard la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente con el objeto
de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigén.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de
las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal serd acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
serdn de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de ellos con un
empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes de
modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigira a la Empresa el célculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

6.3.2 Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard cuidadosamente e |
encofrado .

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de hormigon,
de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan ejecutarse de forma tal que
no alteren la superficie del hormigén que debera ser parejo en toda su extension ya que el mismo

quedara con terminacion v_ista.

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en
los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la
ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes del hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactacion
evitando los posibles huecos por desplazamientos.
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6.3.3 Recubrimiento de proteccion de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
e cm enlosas en el interior de los edificios
e 1.5cm envigas, pilares, etc., en el interior de edificios
e cm envigas, pilares, etc., al aire libre
e cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados.

6.3.4 _Empalmes

La Empresa debera dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran para la
unién de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los
mismos un costo adicional.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no
debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccion
y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una distancia
no menor de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada.

En el empalme las varillas se ataran, y la longitud de superposicion debera ser 50
didmetros de la misma.

6.3.5 Servidumbre de instalaciones.

Cuando las caferias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., estas deberan colocarse antes del llenado
0 se dejaran los pases apropiados para su posterior colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contaran con la inspeccion y aprobacién del
Director de Obra.

No se permitird, bajo ningin concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso
de cafierias.

Cualquier situacion que genere dudas deberd ser considerada por la Contratista y se
efectuaran los re célculos que sean necesarios a costo de la misma.
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6.3.6 _Colado de hormigén

No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccién de Obra, se debera avisar con antelacién a dicha
Direccion para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigdn el encofrado debera estar libre de toda suciedad (alambres,
viruta de madera, etc.) y se debera humedecer correctamente y en forma pareja.

El hormigdn se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera efectuarse de forma tal de no
deformar los encofrados.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una
manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimard como plazo maximo desde el
mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando
gue se una al hormigon aun plastico de la colada anterior.

La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello varios
turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Direccion de Obra
decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el
resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de la
misma por parte de la Direcciéon de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las posiciones
correctas en cada punto de llenado.

La Direccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin.

En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el hormigén
debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

6.3.7 _Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos establecidos.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Direccién de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la
estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccion de Obra controlara este
registro.

La colocacién del hormigén no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccién de
Obra, la situacion meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.
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6.3.8 _Tratamiento posterior del hormigén

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior a
los trabajos de colado deberé ser atendido segun lo establece la norma UNIT

6.3.9 _Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras , respetando la dosificacion
aprobadal

6.4 CONTROI| DE CALIDAD

6.4.1 Inspeccion

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la
Direccion de Obra.

Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la inspeccion y aprobacion de la
Direccién de Obra, y la Empresa debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Se debera avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacion la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccion que autorice a la realizacion
de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista debera realizar la inspeccion de los hierros y
armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Director de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquie r parte de la estructura sin tener e |
conforme de la Direccién de Obra; ésta a su solo ju icio podra ordenar demoler lo e jecutado
sin su conforme .
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6.4.2 _Pruebas ensayos vy control

Cuando la Direccién de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia,
resistencia a la compresioén, flexion, analisis granulométricos de los aridos, determinacion de su
grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos
de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Direcciéon de
Obra. La Empresa remitira a la Direccion de Obra el resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran
ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Direccién de Obra, la
Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que serdn ensayadas, dichos ensayos
deberan ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas, si asi lo
resuelve la Direccién de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o
para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier
circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de
su utilizacién en obra.
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7. _GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA METALICA

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por La Direccién De Obras, tanto en su
ejecucion en obra como en el taller y deberan estar de acuerdo con los recaudos graficos
presentados y aprobados.

La Direccion de Obra podra solicitar los ensayos y pruebas que considere necesarios para
comprobar la calidad de los mismos, estos seran a cargo de la Contratista.

Las soldaduras deberan quedar rigidas, y ser parte integrante de la pieza que se une, libre
de picaduras, escorias y otros defectos y deberan cumplir con las normas vigentes en la materia.
Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

La pintura se entregara en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes de la
entrega de la obra.
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8. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GR EMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberan tener perfecto conocimiento de
los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin
de poder organizar las etapas de preparacion, fabricacién y ejecucién de sus obras.

Deberan proporcionar en el momento oportuno y segun las instrucciones que hayan
recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecucién esté relacionada con todos los rubros,
por ejemplo:

e La Empresa de Obra Civil, dara ayudas de gremios a los Contratos

e Locales sanitarios y vestuarios.

e Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos los gremios que
intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitacion.

e Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depésito de materiales, equipo y
herramientas.

e Proporcionar fuerza motriz.
e Excavacion de zanjas para colocacién de cables, cafierias y demas elementos
necesarios para la correcta ejecucion del sub contrato, relleno compactado y

alejamiento de tierra sobrante.

e Provision de morteros y hormigones para amurado de cajas, cafierias, etc segin
corresponda a cada sub-contrato.

e Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas, abiertos por el instalador
para pasos de cafierias, cajas, etc.

e Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
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SECCION Il - ASPECTOS PARTICULARES

1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIONES.

Los trabajos de excavacion consistiran en:

» Excavacion para fundaciones.
» Excavacion, relleno y nivelacion del terreno para llegar a los niveles proyectados.

Se deberé realizar el relleno y compactacion de toda la superficie de tal forma que el
nivel general de la misma quede a 40cm del eje de calle.

2. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y RETICULADA

IMPORTANTE: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdra esto uGltimo.

2.1 Descripcién general de la estructura

El proyecto de estructura serd a cargo de la empresa contratista siendo esta la
responsable de su célculo y ejecucidn. El anteproyecto de estructura se debera presentar como
parte de los recaudos junto con la oferta. EI mismo debera estar completo, esto es: gimnasio,
SUM, oficina y bases de fundacién para juegos de nifios en el sector de la plaza.-

3. ALBANILERIA.

3.1 Elevacion de muros.

3.1.1 Consideraciones Generales.

Los muros, se levantaran de acuerdo a los recaudos graficos, planos y planillas, y se
realizaran en un todo de acuerdo con las especificaciones de la presente memoria.

3.1.2 Rustico de albaiiileria.

Los muros medianeros a construir seran en bloques de hormigén de 12 cm de espesor y
los exteriores de bloque de hormigon de 19cm, se colocaran con junta continua

Dichos muros se revocaran y pintaran segin lo que indica en el apartado pinturas.

Por el tipo de terminaciéon se exigira que la elevacion de los mismos se realice de manera
esmerada y prolija.
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Los bloques o ladrillos a utilizar seran de primera calidad, todos parejos, no se aceptaran
piezas defectuosas o de mala calidad, la Supervision de Obra podra rechazar aquellas piezas que
considere no cumplan con las caracteristicas requeridas.

En los casos que se requieran piezas de tamafio menor las mismas se obtendran
mediante cortes mecanicos, teniendo sumo cuidado en la prolijidad de los mismos, no se
aceptaran piezas cascadas o con aristas mal conformadas.-

En aquellas tramos donde sea necesario colocar cafierias las mismas se colocaran en
coordinacion con el rustico de albaifiileria de modo de evitar el picado de muro en areas visibles,
en caso de ser absolutamente necesario dichas canalizaciones se realizaran con corte mecénico,
estas deberan reconstituirse de forma tal que toda la superficie del muro tenga una terminacién
pareja y prolija.

Los muros interiores se realizaran en Tabique de Yeso 95mm con Placa Comun c/lana,
Estructura 70mm.

Los mismos se encintaran, masillaran de forma prolija y se terminaran con enduido en su
totalidad.

4. TERMINACIONES.

4.1 Revogues

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener
cuerpos extrafios y seran de consistencia normal a cada uso.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de la mano de
obra o de los materiales.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

4.1.1 Exteriores

Los revoques exteriores se realizaran a 3 capas, la primera capa con hidréfugo, la
segunda de revoque grueso y la terminacion sera revoque fino.

Todos los planos quedaran uniformes, sin que se aprecien diferencias entre lo existente
y lo nuevo.

Los antepechos de las aberturas exteriores llevaran una pendiente del 1% hacia el
exterior para el desagiie de aguas pluviales.

Se deberan Impermeabilizar mochetas y antepechos con Arena y Portland con
hidréfugo.



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para CIB y gimnasio Moroni— Durazno —

4.1.2 Interiores

Los muros al interior se revocaran con una primera capa de revoque grueso y una
segunda de revoque fino.

5. CONTRAPISOS.

Los contrapisos deberan tener todos el mismo nivel.-

Los mismos seran armados segln especificaciones de estructura.

Deberad tener una terminaciéon prolija de tal forma que permitir la colocacion del
pavimento cerdmico directamente sobre éste.-

6. PISOS.

Los pavimentos se realizaran segun lo que se indica en planos:
6.2 Pisos Interiores.

6.2.1 En area de oficinas, bafos, vestuarios cocina y SUM

Seran ceramicos aptos para alto transito (tipo 4 o superior), color a definir en base a
muestras que la Contratista presente a la Supervision de Obra.

En los vestuarios se debera colocar piso antideslizante PEI4 o superior.

Las piezas estaran bien cocidas, sin defectos de hechura, no se aceptaran piezas
cascadas, picadas o mal cortadas, quedando a criterio de la Supervision de Obra pedir la
sustitucion de aquellas piezas que considere no cumple con los estandares de calidad
adecuados.

Para la colocacion se toma como arranque visible piezas enteras tratando de que todos
los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos visibles y teniendo en cuenta los
origenes marcados en el plano de Albaiiileria de terminaciones.

La Supervision podra exigir la realizacion de ensayos de dureza y desgaste del material
a colocar.

Antes de iniciar la colocacion se deberd realizar un alisado de Arena y Portland sobre el
contrapiso existente de tal forma que quede nivelado.

Se colocaran con adhesivos apropiados para tal fin, los que seran de buena calidad y
marca reconocida, y que se extendera con llana dentada.

Las juntas seran parejas y tendran como maximo 2mm, se exigira el uso de separadores
de plastico para tal fin. Para el rejuntado se utilizara material de color similar al de la pieza.
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La Supervisién de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.
Se debe considerar bajo estos pavimentos contrapiso armado 8cm.
6.2.1 En area de depésito

Se realizara un alisado de Arena y Portland para logar una superficie nivelada y prolija.
Estos sectores quedaran con esta terminacion.

Se debe considerar bajo estos pavimentos contrapiso armado 8cm minimo.
6.2.2 En area gimnasio
Se realizara un contrapisos de hormigon tipo Il de 12 cm. de espesor armados con malla
electrosoldada de 15 x 15 x 4.2. Este contrapiso, luego de llenado se espolvoreara con arena
voladora y Pértland en una proporciéon 2:1 y luego sera llaneado mecanicamente (pulido) de

forma que ya oficiard de piso y respetando las juntas necesarias, aproximadamente cada 4
metros.-

6.3 Umbrales y entrepuertas

En las uniones de los pisos de distintos materiales se realizara un alisado de Arena y
Portland del ancho del muro.

6.4 Juntas de trabajo del piso.
Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 7m se prevera

una junta de trabajo de un ancho de 5 a 8mm y una profundidad de 3 cm, debiéndose rellenar
con espuma de poliuretano.

6.5 Juntas de movimiento.

En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar un
espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento.

Los encuentros con zdcalos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar
(o rellena con espuma de poliuretano).

6.6 Especificaciones Generales

Los pisos, y pavimentos en general, presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles indicados en los planos, y/o las indicaciones que la
Supervision sefialara en cada caso.

La superficie de los mismos sera terminada en la forma en que se establezca en los
recaudos correspondientes.
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Antes de iniciar la colocacién, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la
correspondiente aprobacién de la Supervision.

- Solicitar a la Supervision, por escrito, las instrucciones para la distribucion, dentro de
los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Supervision entregara planos de
despiezo en los casos necesarios.

- En aquellos locales donde se deben colocar piletas de patio, desagiies, etc. con
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de las piezas, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

- Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

7. ZOCALO.

Todos los zécalos seran de madera pintados con protector de 7 a 10cm de altura.

Antes de su colocacidon deberan ser sometidos a la aprobacion de la Supervisién de
Obras.

Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se
produzcan en las zonas menos visibles.

Los mismos se colocaran en los locales indicados en planilla de terminaciones.

En general se colocaran con los mismos criterios que los pisos interiores.

8. REVESTIMIENTOS.

Los revestimientos a colocar deberan ser de primera calidad y previamente aprobados
por la Supervision de Obra.

Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas,
rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Previo a iniciar la colocacién las piezas deberan permanecer lo suficientemente mojadas
de manera de permitir mantener el valor humidico del mortero de toma.

Para dicho procedimiento se admitirdA como mortero de liga mezcla fina reforzada o

adhesivos cementicio para ceramicos, de primera calidad. Para estos se debera usar una llana
dentada de 8mm.

8.1 En bafios y sobre mesada.

Los ceramicos a colocar seran de color blanco de 30x60cm, de primera calidad,
debiéndose presentar previo a su colocacién una muestra para su aprobacion.
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La altura del revestimiento sera total en caso de bafios y en caso de cocina se debera
considerar 60cm sobre mesada. Llevara un perfil de aluminio e= 1.5 cm a modo de guarda de
terminacion.

9. CIELORRASOS

9.2 Suspendidos (modulares)

Se colocaran en la zona de oficinas, sum y bafios (bajo cerramiento superior de paneles
aislantes autoportantes), seran del tipo modular, de paneles de fibra mineral de 120x60cm.

Se emplearan materiales de buena calidad, se colocaran respetando las indicaciones de
los fabricantes y seran puestos a consideracién de la Supervision de Obra para su aprobacion
antes de su colocacién en obra.

Cuando no se pueda suspender el cielorraso de estructuras existentes se deberan

colocar todos los elementos de sujecidn y soportes estructurales necesarios para sostenerlos,
previa aprobacion de la Supervisién.

10. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES.
10.1 Capa aisladora vertical y terminaciones.

10.1.1 Capa aisladora de cimientos:

Los muros exteriores llevaran la correspondiente barrera antihumidica inferior al nivel de
zocalos (a 5cms. por encima del nivel de piso terminado interior), consistente en un alisado de
arena y portland con hidréfugo, colocado bien apretado con cuchara de manera de no generar
poros.

Se empleara un hidréfugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

La capa aisladora tendra un espesor de 15mm y se colocar4d con esmero y sin
interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

11. CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, HE RRERIA.

11.1 Generalidades

Todas las piezas de carpinteria en general se cotizaran y fabricardn con las
caracteristicas que constan en las planillas correspondientes, con los herrajes, accesorios, etc.
que alli figuran.

Los materiales empleados en su confeccion seran de primera calidad en cada una de
sus categorias.
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Todas las medidas de dichos elementos se deberan rectificar en obra para lograr el
perfecto calce de las piezas en su lugar.

Cualquier error en la confeccion de las mismas sera de exclusiva responsabilidad del
Sub Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores, a su costo, sin que se den
lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

Todas las aberturas llegaran a obra perfectamente identificadas de acuerdo a su
nomenclatura en planilla, de modo de asegurar su correcto posicionamiento en el lugar
indicado.-

La Supervision de Obra podré rechazar todo elemento que considere de calidad inferior
a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean constructivos, de
transporte, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista la correcta colocacion en obra de dichos
elementos.

Todas las aberturas se colocaran a plomo, niveladas y amuradas segun corresponda en
cada uno de los casos.

Una vez colocadas en su lugar se protegeran adecuadamente a fin de evitar manchas,
rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso de la obra.

Sera responsabilidad del Contratista el riguroso cumplimiento de este punto. Cualquier
defecto que presente una abertura u otro elemento posteriormente a su colocacién debera ser

reparado (o se sustituira la pieza de ser necesario) a costo del Contratista sin que se den lugar a
reclamos ni adicionales por tal motivo.

11.2 CARPINTERIA DE MADERA.

11.2.1 Consideraciones Generales.

Todas las aberturas de madera cumpliran con las especificaciones indicadas en
planillas.

Se podran cotizar aberturas estandar de barraca, siempre y cuando cumplan con las
caracteristicas indicadas en planillas (se deberan respetar los anchos alli especificados).

Todos los herrajes y accesorios, dentro de su categoria, serdn de buena calidad y
deberan ser sometidos a la aprobacién de la Supervision de Obra previo a su colocacion.

La abertura de acceso en el bafio de personas con capacidades diferentes deberan
cumplir las normas UNIT 200:2010.
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11.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ESPEJOS

11.3.1 Consideraciones Generales.

Los disefios en aluminio se basaran en la perfileria y detalles suministrados en planillas,
pero dichos detalles constituyen documentacion grafica de referencia, no excluyente,
pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los desempefios de disefio
(caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o
funcionales.

En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito con
todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un
Unico sistema alternativo.

No se permitirdn mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi
como en la totalidad de la obra.

El Sub-Contratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas, los espesores y caracteristicas de los mismos seran los indicados en planillas.

Frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Supervisor de Obra
podra pedir el retiro las mismas.

Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose
ningun fallo de montaje y/o funcionamiento.

Se deberé cotizar el suministro de 2 espejos _de (0.60x1.00)m para bafios y 2 espejos
de (1.60x1.00)m para vestuarios.

11.4 CARPINTERIA DE HIERRO

11.4.1 Consideraciones Generales.

Se regirdn por las especificaciones de planos y planillas. En caso de dudas frente a
algun detalle se debera consultar a la Supervisién de Obra.

12. PINTURAS

12.1 Consideraciones generales.

Se procedera a pintar todas aquellas superficies indicadas en la planilla de
terminaciones de locales.

El Contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos, aberturas, y todas
aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segln el fabricante, o las que estime
necesarias la Direccion de Obra para lograr un acabado de calidad.
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Los colores se acordaran previamente con la Supervisién de Obra.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa
mayor al 85% o previsién de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

12.2 Pinturas Interiores

12.2.1 Paramentos.

Los muros interiores se pintaran con latex para interiores, antihongos, color a definir, de
buena calidad, durabilidad y acabado, de marca reconocida y debera ser aprobada por la
Direccion de obra.

Se deberéa tener especial atencion de no aplicar pinturas hasta que estos paramentos
hayan secado correctamente.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion todas aquellas manos necesarias para lograr un acabado de calidad, se aplicara a
rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsién de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Supervision de Obra.

12.2.3 Carpinteria de madera.
Todas las puertas de madera tendran terminacion pintada color a definir.

Se debera tener las superficies a pintar limpia, seca y libre de cualquier elemento
extrafio.

12.2.4 Herreria.

Todos los componentes metalicos que queden a la vista se terminaran con esmalte
sintético, de buena calidad para lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de
polvo y de cualquier elemento extrafio.

Previo a ello se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de
oxido se debera lijar, limpiar y posteriormente aplicar convertidor de 6xido para culminar con dos
manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
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No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Supervision de Obra.

12.3 Pinturas Exteriores

12.3.1 Fachadas:

Los muros exteriores se pintaran con latex para exteriores, antialgas-antihongos, color
idem existente, de buena calidad, durabilidad y acabado, de marca reconocida y debera ser
aprobada por la Supervisién de obra.

Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante al momento de la aplicacion del
producto.

13. OBRAS EXTERIORES

Se deberé cotizar Los pavimentos y equipamiento exteriores tal como se indica en planos.

El mismo consiste en:

e Bancos de hormigbon armado segun detalle.-

* Papeleras.-

« Bicicleteros de hierro, se preveran tres con 13 lugares cada uno, seran de cafios
de hierro de 2" y serdn amurados al piso en lugares a determinar por la DO.-

e Bancos de madera y hierro segun detalle.-

e CARTEL: Se realizara soporte y placa segun detalle. La misma contara con
disefio que se indique.-

+ OTROS:

-VEGETACION: Los arboles, plantas y césped deberan ser proporcionados por la
empresa tal como se solicita en Memoria de Vegetacion anexa. Se deberan
coordinar tareas con el asesor técnico a cargo. A modo de cotizacién se debe
considerar un monto para este rubro de $150.000 que seran utilizados para
este fin.

- JUEGOS: Los juegos para nifios de la Plaza deberan ser proporcionados e
instalados por la empresa contratada. Para este rubro se deber& disponer de
un monto de $ 450.000. Las diferentes opciones deberan ser presentadas a la
Supervision de obras para su evaluacion.
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14. INSTALACION SANITARIA.

14.1 Consideraciones generales.

La instalacién sanitaria debera cumplir en un todo con la presente Memoria Constructiva
Particular, con la Ordenanza de Instalaciones Sanitarias vigente de la Intendencia
Departamental de Durazno y las normas UNIT.

Se cotizara la totalidad de materiales y mano de obras necesarios para la construccion
de las instalaciones graficadas en los planos correspondientes.

Toda obra no graficada pero que sea de rigor para dar correcta terminacién y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir, se
consideraran incluidas en la cotizacién.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Todos los elementos, tuberias, piezas especiales, aparatos sanitarios, griferias, etc., que
componen la instalacion deberan cumplir con las normas UNIT ( para aquel material que no
estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la
misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

El disefio grafico de las instalaciones tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas
sifonadas de piletas de patio, bocas de desagies, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo
por el cual se deberd coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil
funcionamiento e Inspeccién asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman
los revestimientos y una visién estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Supervisién de Obra.

Para aquellos casos en que se propongan alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud escrita en fecha y forma
a la Supervision de Obra.

Toda contradiccion en los recaudos sera puesta en conocimiento del Supervisor de
Obra quien determinara los pasos a seguir.-

14.2 Obras comprendidas:

- Sistema de desagie de aguas servidas (bafios oficinas, kitchenet y vestuarios)
- Pozo Impermeable.

- Sistema de desagiie de pluviales.

- Abastecimiento de agua potable fria.

- Abastecimiento de agua caliente.

- Calefones de 60lts tal como se indica en planos.

- Desagiies Aires Acondicionados.

- 3canillas de riego.
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14.3 Materiales.

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad dentro de
su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de
origen con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la
instalacion se realizé con dichos materiales la Supervision de Obra podra exigir la demolicion de
la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando derecho a adicionales.

El abastecimiento interno serd de polipropileno termofusion, con uniones soldadas por
termofusién con accesorios del mismo material, con insertos metalicos en los puntos de
conexion de griferias o colillas.

Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberan protegerse contra impacto
y de la luz solar. Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5 cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las mismas
guedaran cubiertas por un hormigén pobre de espesor no inferior a 10cms.

Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado apto
para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizaciéon sera Unicamente para agua fria y estara
totalmente prohibido su doblado o modificacidn con cualquier fuente de calor.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacion de los trabajos de sanitaria
con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como las
situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, seran decididas por el
Supervisor de Obra.

14.4 Camaras y tapas de inspeccién.

La cafieria que cambie de direccién o empalme con otra u otras, y donde la longitud asi
lo exija, se le colocard una cadmara de acceso que sera segun los casos, camara de inspeccion,
boca de desagiie o pileta de patio, y tratara de darse una buena solucién al problema.

Las camaras de inspeccion, piletas de patio, se construiran sobre base de hormigon
armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor, de ladrilo de campo
debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa, la terminacion interior
se hara en cemento y arena terciada, lustrado con cemento portland puro en su cara interior.

Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigén de cierre
hermético.
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14.5 Ventilaciones.

Se colocaran las ventilaciones reglamentarias, en los puntos que correspondan y acorde
a lo indicado en los planos de sanitaria.

14.6 Pluviales

Las aguas pluviales provenientes de techos inclinados se recogerdn mediante un
canalén, ubicado segun se indica en los planos de sanitaria correspondiente.

Las aguas pluviales provenientes del techo de hormigén (inclinado) se orientaran
mediante pendiente hacia los el mismo canal6n que los paneles autoportantes.

El canaldon en caso de techo de paneles autoportantes se realizara de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.

Las columnas de bajadas de pluviales seran de PVC con salida vertical u horizontal,

segun corresponda, al final de su recorrido vertical se colocara un codo y su desagie sera libre
al pavimento exterior.

14.7 Aparatos y griferia

14.7.1 Aparatos y bachas
Todos los inodoros seran de mochila, color blanco, modelo a elegir, de buena calidad.
Se tendra especial cuidado en su colocacion y se tratard de asegurar una perfecta
hermeticidad e inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos

de bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Las tomas de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada
aparato. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexion de los aparatos seran plasticas con extremos metalicos
debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicion de pieza alguna.

Para la instalacién de los inodoros, se debera coordinar, etapas de rdstico y
terminaciones, la ubicacidn del desagiie de manera de lograr las separaciones apropiadas a cada
caso.

Los lavabos seran de loza con pedestal, color blanco, de primera calidad.
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14.7.2 Accesorios.

Se colocaran un porta rollo (altura de montaje 0,47m) y un perchero de ceramica color
blanco (altura de montaje 1,57m) por cada bafio.

Los marcos y rejillas de piso de los bafios seran de acero inoxidable de calidad superior,
debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes.

14.7.3 Griferia.

La griferia para los lavabos en los bafios seran de mesada, comin de volante, solo para
agua fria.-

Sobre la mesada sera de pared, solo para agua fria.

Toda la griferia y la valvuleria (nacionales o importadas), deberan tener certificacion de
calidad y garantia de uso por dos afios, para los articulos importados se debera contar con
servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacién.

15 INSTALACION LUMINICO - ELECTRICA.
15.1 Instalacion Eléctrica

15.1.1 Generalidades.

La instalacion se realizard en un todo de acuerdo con los planos, la presente Memoria,
las reglamentaciones generales de UTE, las Normas UNIT y las indicaciones que en cualquier
momento pudiera formular la Supervisién de Obra.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran las
prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos que incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Todo los elementos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT
(para agquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma
de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

Se debera tener presente la coordinacion y concatenaciéon de los trabajos con los rubros
gue tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continlle los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.
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Como ayuda la empresa constructora realizara el tapado de las cafierias.

15.1.2 Ejecucion.
La misma serd embutida y por cielorraso segun planos de eléctrica.

Se prevera la descarga a tierra necesaria para cumplir con la norma de resistencia de
UTE, mediante la colocacion de jabalinas.

Todas las llaves térmicas seran de marca reconocida, de buena calidad.
Teléfono: ira en linea independiente a la de UTE, pudiendo hacerlo en por cielorraso.

En el presupuesto se especificard marca del material a utilizar, asi como las secciones de
conductores segun el tramo.

El presupuesto incluira:

- Instalacién y suministro de todos los aparatos, los cuales deberan ser aprobados
previamente con la Supervision de Obra.

- Los tramites ante UTE.

- Se debera cotizar la instalacion eléctrica para 3 Aires Acondicionados segun se indica
en planos.

El picado de canaletas deberé realizarse de forma prolija, con la utilizacién de medios mecéanicos
de modo de obtener una terminacién esmerada. En los muros de bloques se coordinara el
enhebrado con la albafileria de modo de pasar los cafios por los huecos de los mampuestos.-

Todas las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar perfectamente aplomadas, no se
aceptaran rehundidos mayores a 5 mm.

Para las cajas de bafos, sobre mesadas, y en general en todas aquellas superficies donde se
coloque revestimiento, se deberéa coordinar la terminacién con albafiileria por lo cual se sugiere
gue las mismas queden atadas y no amuradas.

El tablero, al momento de entrega de la obra, llevara en su contratapa un esquema
especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacién de
posibles problemas.

15.1.3 Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y procedencia y
deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento
internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen
debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalaciéon se
realizé con dichos materiales la Supervision de Obra podréa exigir la demolicién de la parte afectada
y su reconstruccion en tiempo y forma no generando derecho a adicionales.

Los cafios a utilizar en muros, contrapisos y losas seran de PVC para electricidad y se uniran entre
si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizacion de “codos” las curvas se
deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde a la medida.
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Todas las piezas de unién (uniones, bujes, etc) irdn cementadas, con cemento de primera calidad.

Las plaquetas, tomas e interruptores seran de una marca de calidad certificada y reconocida,
modelo y color a definir con la Supervisién de Obra.

15.1.4 Elementos que componen la instalacién.

Cajas de centro

Cajas de brazo

Cajas para elementos de embutir.
Conductores.

Interruptores y toma corriente.
Interruptores automaticos.

Tableros.

Lineas telefénicas.

Luces de emergencia.

Canalizacion de datos (No se cotizara suministro de terminales de datos).
Toma corriente para Aires Acondicionados

15.2 lluminacion.

Las luminarias a utilizar se colocaran acorde a lo indicado en los planos, previo a su colocacion en
obra se deberan someter a la aprobacion de la Supervisién de Obra.

Se adjunta detalle de los diferentes tipos de luminarias a utilizar.

LO

Tipo. Sin luminaria

Cantidad: 2

Ubicacion. Depdsito

L1

Tipo luminaria de embutir en cielorraso.

Cantidad: 12

Ubicacion. SUM, oficina
Grado de proteccién IP20

Color blanco

Caracteristicas cuerpo de chapa zincada y prepintada con difusor en policarbonato para embutir en
cielorraso. Tecnologia LED.

L2
Cantidad: 7

Ubicacion. Vestuarios, SSHH, SSHH discapacitados
Grado de proteccion |P44.

Color blanco

Caracteristicas cuerpo de chapa zincada y prepintada con difusor en policarbonato para embutir en
cielorraso. Tecnologia LED.
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L3

Cantidad: 7

Ubicacion. Acceso, bafios oficina y SUM cocinas.
Tipo aplique de embutir tecnologia LED

Grado de proteccién IP20

Color blanco

L4

Cantidad: 8

Ubicacion. Accesos

Tipo: Aplique de pared para exterior (tecnologia LED)
Grado de proteccion IP65.

Color negro

L5

Cantidad: 6

Ubicacion. Cancha techada

Tipo: reflector LED

lluminacion necesaria a nivel de piso de cancha 300luxes
Color negro

L6

Cantidad: 4 COLUMNAS C/2 REFELCTORES C/U

Ubicacion. exterior

Tipo: reflector LED (2 por columna)

lluminacion necesaria a nivel de piso de 300luxes en columna 5 mts. (ver plano)
Color negro o gris (a definir por la supervision de obras)

L7

Cantidad: 2

Ubicacion. exterior

Tipo: reflector LED

lluminacion necesaria a nivel de piso de 300luxes

Color negro o gris (a definir por la supervisiéon de obras)

L8

Cantidad: 8

Ubicacion. exterior

Tipo: Farola ornamental LED

lluminacion necesaria 2230Lum 20W en columnas de 3mts.
Color gris

Observaciones :
las luminarias colocados en el exterior llevaran ad emas de llave una célula foto eléctrica,
para su manejo automatico o manual segun el caso.

Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus canalizaciones, conductores,
impedancias, ignitores, lamparas y luminarias.

15.3 Extraccion Mecanica

El
Cantidad: 9
Ubicacion. COCINA Y BANOS

Tipo: extractor
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Color blanco
Caracteristicas: extractor centrifugo, de plastico ignifugo VO, caudal de hasta 625 m3/h, Clase II.,
para instalar en cielorraso.

Las luminarias deberan ser previamente aprobadas po r el técnico supervisor de obra.-

16 ACCESIBILIDAD

16.1 Pavimentos para personas con capacidades difer  entes:

El pavimento de la rampa debe ser firme, antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes,
en especial en el encuentro de las superficies inclinadas con horizontales.

En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atencion a la resolucion de los desagiies de
aguas pluviales propias y de los espacios inmediatos, asegurando un buen escurrimiento del agua
gue evite su estancamiento.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros elementos similares, éstos
deben cumplir con lo dispuesto en el item 4.9.1. de la Norma UNIT 200:2010.

17 SEGURIDAD

17.1 lluminacién de Emergencia

El alumbrado de emergencia debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuacién
segura y facil del puablico hacia el exterior.

Solamente podra ser alimentado por fuentes propias de energia sean o no exclusivas para dicho
alumbrado, pero no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energia esté
constituida por baterias de acumuladores o por aparatos autbnomos automaticos se podra utilizar
un suministro exterior para proceder a su carga.

Debera poder funcionar durante un minimo de una hora, proporcionando en el eje de los pasos
principales una iluminacién adecuada.

Estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente al producirse al fallo de los
alumbrados generales o cuando la tension de éstos baje al menos del 70 % de su valor nominal.

Se instalara acorde al plano de instalaciones eléctricas y de iluminacion, se ubicaran sobre las
puertas que conduzcan a las salidas, en escaleras, servicios higiénicos y pasillos.

El alumbrado de Emergencia proporcionara una iluminancia de 1 lux, como minimo, a nivel del
suelo en los recorridos de evacuacion, medida en el eje de los mismos.

18 INSTALACION CONTRA INCENDIO.

El proyecto, instalacion y habilitacion del edificio ante el Departamento de Bomberos estara a
cargo de la empresa adjudicataria, la misma debera de presentar a la IDD el técnico habilitado que
realizara el plano con todo lo necesario para que el local sea habilitado.
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19 CARTELES.

Cartel SE1 (a, b o ¢ segun corresponda)

Tipo de sefial: identificativo.

Ubicacion: CANTIDAD 4

Dimensiones: 20cm x 28.5cm.

Tipografia: no corresponde

Caddigo cromatico: blanco en fondo negro.

Materiales: chapa con vinilo de corte, perforada en los cuatro angulos para amurar con taco fischer
Tipografia: arial

en puertas.
C- .]
Cadigo cromatico: blanco en fondo negro.

lluminacién: no.

Materiales: chapa con vinilo de corte, perforada en los cuatro angulos para amurar con taco fischer
en paredes.

lluminacion: no.

a_

Cartel SE2 (a o b segln corresponda)
Tipo de sefial: identificativa.

Ubicacion: CANTIDAD 2.
Dimensiones: 60cm x 20 cm.

SERVICIOS

HIGIENICOS

Criterios generales:

No usar abreviaturas.

Usar tonos continuos Yy lisos (no degradados, luminosos, colores puros, saturados (no rebajados).
Mantener siempre las proporciones de la ficha.




