
UNI CANTIDAD P.UNIT. P. TOTAL

1 IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Implantación gl

1.2 Desimplantación gl

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 Cerco PERIMETRAL ( Postes hgon c/3mts. con malla electrosoldada tensada. Incluye bases y porton acceso) ml

2.2 Cerco de obra PROVISORIO ml

2.3 Cartel de obra uni

2.4 Casilla de obra gl

2.5 Replanteo general obra gl

2.6 Seguridad de Obra gl

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1 Movimiento de suelos, retiro capa vegetal, relleno y compactación del terreno para llegar a niveles planteados. Exvacacion dee fundaciones (40cm sobre nivel eje calle) gl

4 ESTRUCTURA

4.1 Proyecto estructura general gl

4.2 Fundacion gimnasio, baños, sum, oficina BASES (si corresponde) m3

4.3 Fundacion juegos niños BASES m3

4.4 Vigas FUNDACION m3

4.5 Fundacion muro medianero m3

4.6 Estructura indice 100 VIGAS m3

4.7 Estructura PILARES m3

4.8 Contrapiso armado terminacion llaneado en gimnasio y deposito m3

4.9 Contrapiso armado para recibir pavimento en oficinas, sum y baños m3

4.10 Contrapiso armado bajo pavimento caucho 7cm espesor m3

4.11 Rampas  y camineria m3

4.12 Gimnasio y cubierta vestuarios

4.12.1 Estructura tubulares + paneles aislantes autoportantes en paramentos y cubiertas gl

5 MAMPOSTERIA

5.1 Exterior

5.1.1 Muro bloque vibrado 12x19x39cm MEDIANERO m2

5.1.2 Muro bloque vibrado 19x19x39cm m2

5.2 Interiores

5.2.1 Muro bloque vibrado 12x19x39cm m2

5.2.2 Tabique yeso 95mm placa comun con lana y estructura de 70mm m2

6 IMPERMEABILIZACIONES

6.1 Imperm. Fundaciones y primeras hiladas m2

6.2 Nylon bajo platea m2

6.3 Imperm. Antepechos, mochetas y dinteles m2

7 REVOQUES

7.1 Exterior

7.1.1 Revoque exterior 3 capas m2

7.2 Interior

7.2.1 Revoque interior 2 capas m2

7.2.2 Revoque grueso bajo revestimento m2

8 CIELORRASOS

8.1 Cielorraso desmontable 120x60cm m2

8.2 Cielorraso hormigón cementicio acceso m2

9 REVESTIMIENTOS

9.1 Revestimiento cerámica monococcion mate BAÑOS Y KITCHENET OFICINAS m2

10 PAVIMENTOS

10.1 Piso interior porcelanato 30x60cm m2

10.2 Piedra partida caminería exterior m2

10.3 Caucho reciclado en baldosas bajo juegos niños (según planos) m2

11 ZOCALOS

11.1 Zócalo MADERA ml
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12 CARPINTERIAS

12.1 Suministro y amure de Carpintería de madera:

12.1.1 C1 uni

12.1.2 C2 uni

12.1.3 C3 uni

12.1.4 C4 uni

12.1.5 C5 uni

12.1.6 C5B uni

12.2 Suministro y amure de aberturas de aluminio:

12.2.1 AL01 uni

12.2.2 AL02 uni

12.2.3 AL03 uni

12.2.4 AL04 uni

12.2.5 AL05 uni

12.2.6 AL06 uni

12.2.7 AL07 uni

12.3 Suministro y amure de herrería puertas, portones y rejas 

12.,3.1 H1 uni

12.,3.2 H2 uni

12.,3.3 H3 uni

12.,3.4 H4 uni

12.,3.5 H5 uni

12.4 Suministro y colocación espejos en baños

12.4.1 Espejo baños gimnasio uni

12.4.2 Espejos baños SUM uni

13 PINTURA

13.1 Pintura impermeabilizante sobre muro ext. Color a definir m2

13.2 Enduido y  Pintura Interior m2

13.3 Pintura sobre herreria gl

14 INSTALACION SANITARIA

14.1 Instalacion sanitaria completa (incluye aparatos y griferia) gl

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 Instalacion electrica completa gl

15.2 Suministro y colocacion de luminarias gl

16 INCENDIO

16.1 Proyecto e instalacion incendio gl

17 VARIOS

17.1 Suministro y colocación de mesadas GRANITO GRIS MARA gl

17.2 Suministro y colocación de extractores uni

17.3 Suministro y colocación carteles SE1, SE2 y nomenclator gl

17.4 Suministro juegos niños gl

17.5 Suministro y colocación cesped y vegetación según memoria gl

17.6 Bancos tipo 1 Madera y hierro uni

17.7 Bancos tipo 2 hormigon premoldeado uni

17.8 Papeleras acero inoxidable de fabrica uni

17.9 Bicicleteros uni

MONTO IMPONIBLE ESTIMADO

SUB-TOTAL

IVA

PRECIO TOTAL


