PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO
MONTEVIDEO
Ne S RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
OBRAS EDILICIAS
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 2,22%
1 0,1 Implantacion gl 1,00 0,1678% 0,1678%
1 0,2 Replanteo gl 1,00 0,2120% 0,2120%
1 0,3 Oficinas y servicios mes 6,00 0,1902% 1,1414%
1 0,4 Cartel gl 1,00 0,1156% 0,1156%
1 0,5 Barrera gl 1,00 0,1488% 0,1488%
1 0,6 Consumo agua y luz mes 6,00 0,0578% 0,3468%
1 0,7 Retiro equipamiento y limpieza de locales gl 1,00 0,0895% 0,0895%
2 ,00 DEMOLICIONES 3,73%
2 0,1 Demoliciébn de mamposteria gl 1,00 1,2428% 1,2428%
2 0,2 Demolicién de escalera gl 1,00 0,1643% 0,1643%
2 0,3 Demolicion losa bovedillas gl 1,00 0,0356% 0,0356%
2 0,4 Pavimentos gl 1,00 0,7899% 0,7899%
2 0,5 Retiro de instalaciones gl 1,00 0,1690% 0,1690%
2 0,6 Varios (retiro escombros, andamios, etc) gl 1,00 1,3308% 1,3308%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 0,24%
3 0,1 foso ascensor y sala tanques gl 1,00 0,2379% 0,2379%
4 ,00 ESTRUCTURA 12,34%
4 HORMIGON
4 0,1 Muro de contencion m3 2,30 0,0692% 0,1592%
4 0,2 Hormigdn ciclépeo recimentacion m3 0,45 0,0211% 0,0095%
4 0,3 Base piso armado en medianera m3 0,22 0,0463% 0,0102%
4 0,4 Piso armado (nivel 0,00 y -2,40) m3 10,22 0,0183% 0,1871%
4 0,5 Vigas de fundacién m3 0,20 0,0619% 0,0124%
4 0,6 Pilares m3 3,35 0,1149% 0,3848%
4 0,7 Dados de apoyo estructura metélica m3 0,16 0,0855% 0,0137%
4 0,8 Dados de apoyo en azotea m3 0,30 0,0754% 0,0226%
4 0,9 Bases de pilares m3 0,50 0,0801% 0,0400%
4 1 Losa nivel 0,00 m3 0,13 0,0639% 0,0083%
4 1,1 Losa nivel +7,75 m3 0,84 0,0639% 0,0537%
4 1,2 Losa cierre hueco escalera m3 0,92 0,0999% 0,0919%
4 1,3 Carreras nivel azotea m3 0,33 0,0883% 0,0291%
4 1,4 Losas cierre lucernarios m3 1,10 0,0621% 0,0684%
4 1,5 Losas cierre techo bovedilla m3 0,16 0,0565% 0,0090%
4 1,6 Vigas soporte tanques de agua m3 0,88 0,0997% 0,0877%
4 1,7 Losa apoyo tanques de agua m3 0,57 0,0704% 0,0401%
4 1,8 Antepechos y dinteles m3 0,12 0,0750% 0,0090%
4 1,9 Pretiles m3 3,75 0,0880% 0,3299%
4 ESTRUCTURA METALICA
4 2 PNI8 ml 6,80 0,0047% 0,0318%
4 2,1 PNI 10 ml 32,00 0,0063% 0,2027%
4 2,2 PNI 12 ml 3,60 0,0086% 0,0309%
4 2,3 PNI 16 ml 18,00 0,0170% 0,3059%
4 2,4 PNI 32 ml 9,62 0,0474% 0,4556%
4 2,5 PNC 14 ml 23,00 0,0131% 0,3015%
4 2,6 PNC 16 ml 3,80 0,0202% 0,0766%
4 2,7 2PNC14 ml 8,00 0,0215% 0,1721%
4 2,8 2PNI 20 ml 4,28 0,0451% 0,1929%
4 2,9 2PNI 24 ml 21,60 0,0493% 1,0648%
4 3 2PNI 28 ml 6,60 0,0813% 0,5369%
4 3,1 2PNI 34 ml 41,00 0,0867% 3,5545%
4 3,2 Estructura ascensor gl 1,00 1,5638% 1,5638%
4 3,3 Escalera gl 1,00 2,2812% 2,2812%
5 ,00 MUROS 0,57%
5 0,1 Muro doble ladrillo m2 33,20 0,0089% 0,2968%
5 0,2 Muro e=25 ladrillo m2 7,10 0,0082% 0,0580%
5 0,3 Muro e=20 ladrillo m2 27,65 0,0074% 0,2045%
5 0,4 Acufado de muros ml 15,50 0,0007% 0,0114%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,20%
6 0,1 En bafios m2 62,75 0,0032% 0,2028%
6 0,2 Banquina cocina m2 0,72 0,0016% 0,0012%
7 ,00 REVOQUES 1,49%
7 0,1 Interior 2 capas Nuevos m2 419,00 0,0015% 0,6156%
7 0,2 Reparacién de revogues existentes (15% del total) m2 423,00 0,0015% 0,6215%
7 0,3 arena y portland con hidréfugo muros m2 7,00 0,0009% 0,0061%
7 0,4 Cielorrasos existentes (estimado reparaciones 7%) m2 75,00 0,0022% 0,1664%
7 0,5 Cielorrasos nuevos m2 28,60 0,0022% 0,0635%
7 0,6 Revoques exteriores m2 7,00 0,0024% 0,0171%
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8 ,00 PISOS 6,36%
8 0,1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 685,00 0,0054% 3,6963%
8 0,2 Vinilico (incluye emplacado MDF) m2 550,00 0,0047% 2,6048%
8 0,4 Arenay portland m2 9,80 0,0018% 0,0181%
8 0,5 Reparacién pavimento escalera de emergencia gl 1,00 0,0449% 0,0449%
9 ,00 ZOCALOS 0,67%
9 0,1 Monolitico monocapa ml 263,00 0,0013% 0,3492%
9 0,2 Zbcalo sanitario monolitico ml 74,00 0,0011% 0,0842%
9 0,3 Zécalo de madera ml 398,00 0,0006% 0,2384%
10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,05%
10 0,1 Monolitico en sitio gl 1,00 0,0467% 0,0467%
11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,39%
11 0,1 ceramica blanca 20 x 20 m2 116,50 0,0029% 0,3410%
11 0,2 bufia aluminio 2x2 ml 60,00 0,0008% 0,0495%
11 0,3 Bufia aluminio 1x1 ml 4,20 0,0006% 0,0026%
12 ,00 IMPERMEABILIZACIONES 1,22%
12 0,1 Cimientos existentes m2 12,20 0,0009% 0,0106%
12 0,2 Contrapiso en bafios m2 60,60 0,0021% 0,1299%
12 0,3 Azotea 3 manos membrana liquida m2 535,00 0,0020% 1,0813%
13 OBRA SECA 2,95%
13 0,1 Tabique yeso c/lana de vidrio m2 95,00 0,0046% 0,4375%
13 0,2 Tabique placa cementicia m2 17,70 0,0055% 0,0978%
13 0,3 Tabique yeso verde m2 75,00 0,0047% 0,3524%
13 0,4 Cielorrasos m2 497,00 0,0041% 2,0573%
14 ,00 VARIOS 2,02%
14 0,1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,7376% 0,7376%
14 0,2 amure de aberturas y rejas gl 1,00 1,1001% 1,1001%
14 0,3 limpieza de obra gl 1,00 0,1790% 0,1790%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 34,45%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
SUBCONTRATOS
15 ,00 CARPINTERIA (incluye vidrios y pintura) 11,48%
15 0,1 CEO1 U 17,00 0,0851% 1,4467%
15 0,2 CEO2 U 1,00 0,0340% 0,0340%
15 0,3 CEO3 U 22,00 0,0851% 1,8721%
15 0,4 CEO4 U 9,00 0,2204% 1,9835%
15 0,5 CEO5 U 7,00 0,1750% 1,2248%
15 0,6 CEO6 U 5,00 0,0934% 0,4671%
15 0,7 CEO6' U 10,00 0,1055% 1,0554%
15 0,8 CEO7Y U 5,00 0,0490% 0,2452%
15 0,9 CEO8 U 1,00 0,1749% 0,1749%
15 1 CEO9 U 1,00 0,0340% 0,0340%
15 1,1 C02 U 1,00 0,2406% 0,2406%
15 1,2 CO03 U 1,00 0,6226% 0,6226%
15 1,3 C04 U 8,00 0,0844% 0,6749%
15 1,4 C10 U 2,00 0,0222% 0,0444%
15 15C11 U 1,00 0,0534% 0,0534%
15 1,6 C12 U 1,00 0,0963% 0,0963%
15 1,7 C13 U 1,00 1,0526% 1,0526%
15 1,8C14 U 1,00 0,0869% 0,0869%
15 1,9 C15 U 1,00 0,0665% 0,0665%
16 ,00 ALUMINIO (incluye vidrios) 4,87%
16 0,1 AL 01 U 1,00 0,2461% 0,2461%
16 0,2 AL02 U 1,00 0,0890% 0,0890%
16 0,3 AL04 U 2,00 0,0187% 0,0374%
16 0,4 AL 05 U 1,00 0,2773% 0,2773%
16 0,5 AL 06 U 1,00 0,1162% 0,1162%
16 0,6 AL 07 U 2,00 0,0142% 0,0285%
16 0,7 ALO08 U 1,00 0,3691% 0,3691%
16 0,8 AL09 U 1,00 0,1810% 0,1810%
16 0,9 AL 10 U 1,00 0,1672% 0,1672%
16 1AL11 U 1,00 0,3352% 0,3352%
16 1,1 AL12 U 1,00 0,0547% 0,0547%
16 1,2 AL 13 U 2,00 0,5202% 1,0404%
16 1,3 AL 14 U 1,00 0,0020% 0,0020%
16 1,4 AL 15 U 1,00 0,0435% 0,0435%
16 1,5 AL 15 U 1,00 0,0221% 0,0221%

Pagina 2




PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO

MONTEVIDEO
Ne S RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
16 1,6 AL 16 U 1,00 0,0140% 0,0140%
16 1,7 AL 17 U 1,00 0,2357% 0,2357%
16 1,8 AL 18 U 2,00 0,0361% 0,0722%
16 1,9 AL19 U 2,00 0,1923% 0,3845%
16 2 AL 19 U 1,00 0,1923% 0,1923%
16 2,1 AL20 U 1,00 0,3704% 0,3704%
16 2,2 AL 21 U 1,00 0,3014% 0,3014%
16 2,3 AL22 U 12,00 0,0093% 0,1119%
16 2,4 AL 23 U 1,00 0,1792% 0,1792%
17 ,00 HERRERIA (incluye pintura) 1,79%
17 01HO1 U 17,00 0,0289% 0,4918%
17 0,2 HO1' U 8,00 0,0054% 0,0432%
17 0,3HO02 U 1,00 0,2024% 0,2024%
17 0,4HO03 U 1,00 0,0175% 0,0175%
17 0,5 H04 U 1,00 0,0474% 0,0474%
17 0,6 H 05 U 1,00 0,0205% 0,0205%
17 0,7HO06 U 1,00 0,5866% 0,5866%
17 0,8HO7 U 1,00 0,2613% 0,2613%
17 09HO8 U 1,00 0,0797% 0,0797%
17 1HO09 U 1,00 0,0388% 0,0388%
18 ,00 ACERO INOXIDABLE 1,19%
18 0,1 Al01 U 1,00 0,1236% 0,1236%
18 0,2 Al02 U 2,00 0,1467% 0,2935%
18 0,3 Al 03 U 1,00 0,2228% 0,2228%
18 0,5 Al 04 U 1,00 0,1848% 0,1848%
18 0,6 Al 05 U 1,00 0,3662% 0,3662%
19 ,00 SANITARIA 5,22%
19 0,1 desagues primaria y secundarios gl 1,00 1,0596% 1,0596%
19 0,2 abastecimiento agua fria y caliente gl 1,00 0,7614% 0,7614%
19 0,3 colocacion gl 1,00 0,0958% 0,0958%
19 0,4 griferia y valvulas gl 1,00 0,2986% 0,2986%
19 0,5 artefactos sanitarios y accesorios gl 1,00 0,5289% 0,5289%
19 0,6 termotanque 110 Its U 1,00 0,0677% 0,0677%
19 0,7 tanques de agua y equipo de bombeo gl 1,00 0,3396% 0,3396%
19 0,8 pruebas gl 1,00 0,0890% 0,0890%
19 0,9 instalacion de gas gl 1,00 0,3381% 0,3381%
19 1 Instalacién de incendio gl 1,00 1,4880% 1,4880%
19 1,1 bocas de incendio U 3,00 0,0510% 0,1531%
20 ,00 ELECTRICA 15,96%
20 0,1 Acometiday sist. Tierras gl 1,00 0,4009% 0,4009%
20 0,2 caferias y bandejas gl 1,00 2,2114% 2,2114%
20 0,3 enhebrado gl 1,00 0,7400% 0,7400%
20 0,4 tableros gl 1,00 0,8617% 0,8617%
20 0,5 terminaciones gl 1,00 0,8204% 0,8204%
20 06 1L1 U 216,00 0,0062% 1,3295%
20 0,7L2 U 13,00 0,0085% 0,1111%
20 0,8 L3 U 54,00 0,0053% 0,2874%
20 09 L4 U 17,00 0,0082% 0,1389%
20 115 U 28,00 0,0054% 0,1514%
20 1,1 L6 U 10,00 0,0077% 0,0772%
20 1,2 L7 U 34,00 0,0047% 0,1588%
20 1,318 U 20,00 0,0086% 0,1720%
20 1,4 extractores gl 1,00 0,0731% 0,0731%
20 1,5 Portero eléctrico gl 1,00 0,0787% 0,0787%
20 1,6 Deteccioén de incendio gl 1,00 0,9067% 0,9067%
20 1,7 telefonia y datos gl 1,00 2,4406% 2,4406%
20 1,8 Aire acondicionado gl 1,00 5,0045% 5,0045%
21 ,00 VIDRIOS 2,15%
21 0,1 Vidrios incluidos en aberturas
21 0,2VO01 U 1,00 0,1835% 0,1835%
21 0,3V02 U 1,00 0,1990% 0,1990%
21 04V03 U 1,00 0,2295% 0,2295%
21 05V04 U 1,00 0,0550% 0,0550%
21 0,6 V 05 U 1,00 0,0440% 0,0440%
21 Espejos
21 O05EO01 U 1,00 0,0088% 0,0088%
21 0,6 E02 U 1,00 0,0058% 0,0058%
21 0,7 EO03 U 1,00 0,0073% 0,0073%
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21 08EO04 U 1,00 0,0127% 0,0127%
21 09 EO05 U 1,00 0,0207% 0,0207%
21 1 E06 U 1,00 0,0245% 0,0245%
21 1,1 Cerramiento ascensor gl 1,00 1,3550% 1,3550%
22 ,00 PINTURA 3,42%
22 0,1 Latex acrilica para exteriores gl 1,00 0,1213% 0,1213%
22 0,2 Latex lavable muros interiores gl 1,00 1,2873% 1,2873%
22 0,3 Latex tipo cielorraso muros interiores gl 1,00 0,6712% 0,6712%
22 0,4 Cielorraso antihongo gl 1,00 0,8782% 0,8782%
22 0,5 Enduido gl 1,00 0,4661% 0,4661%
23 SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR 4,44%
23 0,1 Equipo gl 1,00 3,7236% 3,7236%
23 0,2 Instalacion y pruebas gl 1,00 0,7179% 0,7179%
24 REVESTIMIENTO ACUSTICO 0,72%
24 0,1 Bastidor MDF m2 59,00 0,0041% 0,2446%
24 0,2 Bastidor MDF + Lana vidrio m2 26,00 0,0048% 0,1252%
24 0,3 Bastidor MDF perforado + lana vidrio m2 32,00 0,0063% 0,2010%
24 0,4 Bastidor tela tensada m2 58,00 0,0026% 0,1480%
25 ,00 CARTELERIA 0,16%
25 0,1 Carteles 40 x 13 U 20,00 0,0058% 0,1155%
25 0,2 Carteles 70 x 105 U 2,00 0,0200% 0,0400%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS 51,40%
GASTOS GENERALES
26 ,00 GASTOS GENERALES
0,1 COSTOS DIRECTOS
Fletes, capataz, sereno, prevencionista, dir. Obra) 0,04 85,8516% 3,4341%
26 0,2 COSTOS INDIRECTOS
Gastos y beficio gl 0,12 89,2857% 10,7143%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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