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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion Eléctrica y
Luminica correspondiente a la renovacién de la instalacién eléctrica del ex Liceo 34, ubicado en la
calle Cuareim 1381 de la ciudad de Montevideo.

RECAUDOQOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
vélido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptaré la decision de la Supervisién de Obra.
PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacion en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
deberd tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICION "LLAVE EN MANQO":

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un
correcto funcionamiento, sin que ello signifigue aumento de costo.

No obstante lo anterior, la Direccién de Obra se reserva el derecho de reutilizar materiales y
equipos existentes, en cuyo caso el valor de los mismos sera descontado del precio de la
oferta, paralo cual se debera contar con los precios unitarios de todos los elementos y equipos
a suministrar.



4 de 38

1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA
MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesarios.
Sélo se admitirAn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas, montaje y
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compro-
miso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose calidad
igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marcay modelo de cada
material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras a
fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada
caso, en especial las referidas a control de calidad 1SO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o
ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el nico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias, efectuando
los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tension nominal de 400 V en trifasicay 230V en
monofésica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado bajo la
supervisién de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademas ser el representante técnico
de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica,
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacion y alturas definitivas en obra y coordinando
con la Supervision de Obra.

En especial, en la cocina se debera realizar una coordinacién especifica con la ubicacion del
equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local,
ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya
ejecutado.

Asimismo, no se reconocerdn aumentos de costo si en laglobalidad de la obrano se aumenta
la cantidad de puestas.

1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES
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Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion 1995y
sus Circulares Modificativas)

e Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. 0 Ente
Regulador correspondiente

e Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

o Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

e Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

o Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

e Normas de |.LE.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de U.T.E. o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizar4 por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a
efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificacion debera ser
aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4 - CARGA PREVISTA

Se solicitd, en primera instancia a U.T.E., un aumento de carga a 70 kW trifasicos estimados
(Presupuesto Estimativo N° 8896347920), los cuales serdn en 400 V, trifasicos con Neutro sin
necesidad de local de Sub Estacion. No obstante esta carga podria ser ajustada de acuerdo a lo que
solicite la Supervisién de Obras previo a realizarse el tramite definitivo.

Se realizard la regularizacion de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este trdmite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalacion en el lugar previsto de los
medidores trifasicos de energia activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes
reglamentarios para los medidores, barras para transformadores de corriente y para el Interruptor de
Control de Potencia (I.C.P.), ademas del gabinete o nicho para la Caja General de Proteccién (C.G.P.)
gue instale el distribuidor. Se preverd ademas el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria,
con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

El Subcontratista de Eléctrica debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado por
U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de los costos
correspondientes para la nueva alimentacion eléctrica

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante
U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ninglin aumento de costo. El Propietario sélo
se hara cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencién de los certificados
correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensiony
de Sistemade Tierras, Avances Parciales, Ejecucion de Cafieria Eléctrica, Carga Instalada, Final
de Obra, etc.).
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1.5-VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestacion.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones que
tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena
ejecucion de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del
buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, célculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, inclu-
yendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se
entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia necesaria para la
obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregard dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes en Autocad version 2005 o posterior) los que seran entregados a
PAEPU.

En forma analoga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacion a entregar sera en espafiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.
1.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafiileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccion del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos estructurales
especificos, el Sub-contratista de eléctrica debera coordinar en obra con la Supervision de Obra y
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a interferencias,
modificando el proyecto base si es necesario, sin que impligue aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara alo
que disponga la Supervision de Obra.

1.9 - COTIZACION
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Se cotizara la ejecucidn con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las hormas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos ensayos o el
rechazo de dichos elementos signifique.

1.10 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacién. Los reemplazos de los materiales o trabajos
no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por
la Supervision de Obra.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las instalaciones y
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los
planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales, debidamente
documentadas.

En estas instancias la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Ensayo de funcionamiento de las protecciones diferenciales y descargas a tierra de
tomacorrientes y equipos fijos.

- Se entregara la documentacion de verificacion de Puestas a Tierra Atrtificiales, con medida de
resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregandose la documentacion
comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacién con resultados satisfactorios de todas
las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

- Los ensayos de certificacion de la instalacién se realizaran con un equipo certificador de
instalaciones eléctricas en base a la norma IEC 61557.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijara. Cumplido dicho plazo se
procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentandose por
escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratista unavez
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transcurrido el periodo de garantiay siempre y cuando el Instalador haya corregido

todos los defectos detectados en dicho periodo.
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2 .- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 - INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contara con suministro
de energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifasicos con Neutro distribuido.

La carga a solicitar a U.T.E. sera de 70 kW para lo cual se ha tramitado ante U.T.E. el Presupuesto
Estimativo N° 8896347920

La obra se hara en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados,
funcionando, probados y aprobados por la Supervisién de Obra. Seran de cargo del contratista todos
aquellos suministros que aun no estando explicitamente mencionados en las presentes especifi-
caciones sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y un buen funcionamiento de la
instalacion.

Se tendré especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos paralatension
de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y
contactores seran para 230V (-10% +6%)

2.2 - TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar comprenden la renovacién de la totalidad de las instalaciones eléctricas
existentes, adecuandolas a la Reglamentacién vigente y a las necesidades actuales.
Se instalara un nuevo tablero general y tableros derivados del mismo.

Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluiran las obras civiles,
montajes electromecanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda modificacion que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacién de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalacién y
para su presentacién ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinaran en obra con la
Supervision de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de lluminacion,
las de Fuerza Motriz, Telefonia, cableado estructurado, audio, suministro y montaje de luminarias,
extractores, suministro y montaje de Central Telefnica e instalaciones completas de Seguridad contra
incendios.

La instalacion se renueva totalmente y no se plantea reutilizar canalizaciones existentes.

2.3 — ALIMENTACION

El suministro de energia esté previsto en forma subterranea.

En el Plano EL-01 se indica la ubicacion prevista para el nuevo nicho de medidores de energiay la
CGP.

El suministro en baja tension debera ser coordinado con UTE en particular en lo referente a ductos de
acometida y camaras.
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Seraresponsabilidad del Sub-Contratista de Eléctrica coordinar la ejecucion del nicho para la

CGP, gabinetes de Medida e ICP.

Sera de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica el suministro e instalacién en el nicho antes
mencionado de:

o Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 600x600mm) para
los medidores de energia.

¢ Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 750x300mm) para el
interruptor limitador de carga ICP.

¢ Interruptor Limitador de Carga Tetrapolar (calibrado por UTE para 70 kW)

e Puesta a tierra para la CGP.

e Cableado entre el gabinete de medidores y el ICP con cables unipolares de cobre de 35mm?2
de seccién para las fases y 25mmz2 de seccién para el neutro.

Sera también de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica la instalacion de los cafios de acometida a la
CGP (2 @ 100mm PVC) y las cdmaras de entrada y salida de cables.

2.4 - ACOMETIDAS

Las acometidas del Tablero General a los tableros derivado se haran con cafios de hierro galvanizado
y ductos de chapa, utilizando conductores aprobados por U.T.E. o ente regulador, de cobre
electrolitico con aislacién tipo superplastica de las secciones que se indican en cada caso.

Todas las lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrén para
fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los conductores seran
clase 0,6/1kV y se identificaran en sus extremos mediante carteles indelebles.

2.5-TABLERO GENERAL

Se instalard un nuevo tablero, el cual oficiara de Tablero General del Centro.
El actual tablero del Centro, sera sustituido por el nuevo Tablero General a instalar.

El presente tablero ser4 para instalacion aparente y tendrd las siguientes caracteristicas:

e Elgabinete sera construido totalmente en chapa de hierro calibre 16.

¢ Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres de
media vuelta metélicos.

e Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START.

e Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.

e Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a que derivacion corresponde.

e En la puerta del tablero se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda

“TABLERO G”
e Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexién de la descarga a tierra.

e La salida del interruptor general sera llevada a barras de cobre, montadas en aisladores
portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 100 Ay
una corriente de cortocircuito simétrica de 45kA.

e El acabado sera realizado de la siguiente manera:

a) Desengrasado quimico de la chapa.
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b) Granallado.
¢) Aplicacién de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostéatico, de color gris, con un
espesor minimo de 70um.
e Contard con una barra de cobre de 30x5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el
conexionado de los conductores de descarga a tierra.

El equipamiento del tablero estar4 de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-01.
La vista de este tablero se indica en el plano ED-01.

El interruptor general sera tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V

segun Norma IEC 947-2.
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
Del Tablero General dependeran los tableros TA .

2.6 — TABLEROS DERIVADOS.

2.6.1 - TABLERO DERIVADO TA.

Este tablero serd de adosar y sus caracteristicas seran las siguientes:

¢ Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16.

e Puertay frente muerto realizado en chapa calibre 16.

e Contaran con frente muerto abisagrado en los cuales se realizaran los calados para las levas
de los interruptores correspondientes a cada derivacion.

e Junto a cada interruptor se colocard un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando el N° de derivacién y a que saldn o local corresponde.

e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con el nombre del tablero.

e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TC”

e Lasalida del interruptor general seréa llevada a un blogue de distribucion para riel (In=125 A),
desde el cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores.

e Para la alimentacion de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para
100A.

e Contaran con borneras de salida para todas las lineas derivadas.

e Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.

e Elacabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-01.
La vista de estos tableros se indica en el plano ED-01.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

2.6.2 - TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI.

El presente tablero sera suministrado por el subcontratista de Sanitaria, correspondiendo al
subcontratista de eléctrica su alimentacion y canalizacion para repeticion de alarmas en Secretearia.
Este tablero sera alimentado por encima del interruptor general.

Al encender la bomba de incendio se enviard una sefial para disparar el interruptor general del Centro.
Este cableado correspondera al subcontratista de eléctrica.
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2.6.3 — PANEL DE ALARMA.

Se dejaran las canalizaciones para la instalacién de un panel de alarmas de bombas de trasiego y de
incendio a instalar por el subcontratista de sanitaria.

2.6.4 — TABLERO DE BOMBAS DE TRASIEGO Y DESAGOTE.

El presente tablero sera suministrado por el subcontratista de Sanitaria, correspondiendo al
subcontratista de eléctrica su alimentacion y canalizacion para repeticion de alarmas en Secretearia.

Corresponderd al instalador eléctrico la instalacion de la canalizacion para los controles de nivel del
tanque superior, cuyo cableado correspondera al subcontratista de sanitaria.

2.7 - PANEL DE CONTROL PC-1.

Este panel de control sera aparente y totalmente construido en chapa de hierro calibre 16.

e Contara con frente muerto abisagrado en el cual se montaran las plaquetas para el montaje
de los médulos de corte. Cada plagueta sera para tres modulos.

¢ Contaran con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura
tipo STAR.

e Junto a cada interruptor o pulsador se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en
negro indicando si es iluminacion o cortina de enrollar y a que derivacién corresponde.

e La puerta del panel llevara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “PANEL DE
CONTROL PC-17

¢ Este panel de Control PC1 manejaré la iluminacién de las circulaciones y los calefactores.

2.8 - ENERGIA REACTIVA

Las luminarias de descarga seran compensadas localmente.

Para el resto de los equipos se prevé una compensacion en el Tablero General mediante bancos de
condensadores conectables en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se
mantenga entre 0,92y 1.

Los bancos de condensadores a instalar seran para 400 V, 50 Hz, Trifasicos, de las potencias que
figuran en el diagrama unifilar.

BANCOS DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 400 V, 50 Hz, IIl, conectados en triangulo o estrella
segun corresponda. La conexion de los condensadores al interruptor se hard de modo de formar un
bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como indique
el fabricante de los mismos.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno), con proteccion
de desconexion por sobrepresion interna.
Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
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Ademas tendran las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccién interna por

fusible.
Las caracteristicas seran:

e Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
e Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tension Nominal: 400 V (-10% +6%)

e Sobretension Admisible: >115% Vn

¢ Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobrecorriente Admisible: > 130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad: +/-5%

e Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria; 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5W / kVAR
e Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

Este banco de condensadores se instalard en la parte superior del Tablero General en un sector
destinado para estos.

2.9 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las puestas y
Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinaran previamente
con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generara
aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando
su instalacion haya sido previamente coordinada con la Supervision de Obras.

La secciéon de los conductores y diametro de las caferias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirdn cambios de seccién en los
recorridos ni empalmes.

CANERIAS

Las cafierias embutidas en losa seran de PVC rigido, no permitiéndose el empleo de uniones entre
cafios corrugados y cafios rigidos.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Portland 3 x 1.

Las cafierias aparentes que quedaran a la vista (si correspondiera) se haran con cafios de hierro
galvanizados en caliente, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de
registros.

En caso de emplearse cafierias de hierro "armables" tipo "DAISA", se debera asegurar la continuidad
eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procedera a mejorar
dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar de 10 mm2 de seccion, unido
eléctricamente al cafio mediante un terminal de bronce afirmado a un bulén de bronce soldado al
cafio, con arandela plana y tuerca de bronce.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan conductores con
aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble
extrusién en caliente, no aceptandose bajo ningln concepto los conductores con aislamiento
bajo goma. Como minimo se instalaran en cafios de ¢ =25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
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galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos

casos seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicién respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos debera ser
consultada con la Supervision de Obra.

Las instalaciones subterrdneas, (si corresponden), se ejecutaran utilizando el tipo de cafio
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas de agua
intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterraneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones mecéanicas
mediante una capa de hormigon. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la zanja y
se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan los cafios
manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de espesor. En
caso de colocarse mas de una capa de cafios, se continuara intercalandose capas de arena de igual
espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehiculos, se
cubrira con una capa de hormigén que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al
menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras exteriores, las
cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas interiormente con arena y
Pdrtland. La pendiente de las canalizaciones se hara mediante mediciones de los niveles del terreno.
La entrada de los cafios a dichas camaras se hara en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo
(debera coordinarse con otras camaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las
paredes, terminandose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que
puedan dafar la aislacién de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacién contraria, en las
camaras.

Todas las camaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigéon prefabricado con terminacién como
piso en el interior del edificio. Todas las lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor
Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacién y Fuerza Motriz que coinciden en
su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Gnica camara y/o registro compartido. De igual
forma no se permite compartir cAmaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones,
en particular iluminacion y fuerza motriz no podra compartir las camaras y/o registros con Datos,
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entendera como camaras y/o
registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el directo
control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas todas
las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado que
una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario agregar
canalizaciones a solicitud de la Supervision de Obras, se coordinara para realizar las mismas en forma
aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

En general seran de adosar, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos
gqueden totalmente a ras de la pared.

En caso de revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una vez colocadas las tapas
o0 plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la ceramica.

DUCTOS PORTACABLE
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dimensiones indicadas en los planos. Seran fabricados en tramos rectos de longitud no inferior a 2m.
Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) seran construidos con

iguales caracteristicas que los tramos rectos.

Los elementos accesorios para el soporte de los ductos seran fabricados en hierro galvanizado o

cadmiado.

Las derivaciones desde los ductos con cafios de hierro o cafos flexibles se realizardn mediante

cuplas y soportes.
2.10 — CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO

Se suministraran, instalaran y conectaran los equipos de calefaccién y aire acondicionado.

CALEFACTORES (a suministrar por subcontratista de eléctrica)

Se instalaran calefactores en las aulas comunes y comedor. Estos calefactores seran construidos en
chapa de hierro y de la mejor calidad obtenible en plaza. Sus caracteristicas principales seran las

siguientes:

e Seran aptos para ser fijados a pared o de pie mediante la colocacion del accesorio

correspondiente.
e Seran construidos con chapa de hierro calibre 18 fostatizada y pintada al horno.

e Lasranuras para la conveccion del aire impediran la vision del calefactor y el acceso al

mismo.

e Las ranuras para la conveccion del aire deberan impedir la penetracion de objetos (lapices,

papeles etc.) que puedan hacer contacto directo con las resistencias calefactoras y
entrada de liquidos por derrame.

la

e El principio de funcionamiento sera por conveccidn natural y con una potencia aproximada

a 1500W.

¢ Elcomando sera realizado realizado mediante interruptores con piloto en base a led de

modo de poder seccionar su potencia en dos niveles.
e Seran aptos para una tension de trabajo entre 180 y 240V.
e Laficha de conexién sera del tipo Schuko.

e El cuerpo de chapa sera terminado con pintura en polvo epoxi o esmalte al horno de color

blanco tiza.
e El cable del calefactor sera ancado a la pared.

Los calefactores dependeran del tablero de zona correspondiente mediante contactores, los

que seran comandados desde el panel PC-1.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se ha previsto la instalacién de equipos de aire acondicionado tipo rooftop en las salas de actos y

minisplit en las oficinas y biblioteca.
2.11 — ILUMINACION INTERIOR

Las instalaciones de iluminacion se indican en el plano EL-02.

Las luminarias de emergencia contardn cada una con fuente autbnoma con bateria propia

(autonomia minima 2 horas).

Las luminarias auténomas deberan contar con homologacién de la Direccion Nacional de

Bomberos.
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Las caracteristicas de las luminarias a utilizar figuran en el Anexo 1

Las Aulas Magnas contaran con un sistema de iluminacién en base a controladores, que permitan
manejar escenas pregrabadas segun el tipo de evento. Las luminarias a instalar en estos locales
deberan contar con equipo auxiliar con protocolo DALI, con el que se podra variar el flujo luminoso de
las mismas.

El sistema de control actuara sobre dos circuitos en cada uno de los locales. Uno de ellos seréa la
fila frontal (mesa del orador), 4 luminarias. El otro sera el resto de las luminarias del local (24
luminarias).

El sistema contara con un sensor que recibira la sefial de un control remoto con sefial de
infrarrojos con los cuales comandara las escenas.

2.12 - ILUMINACION EXTERIOR

El comando de las derivaciones de iluminacion exterior sera realizado mediante una fotocélula.
La iluminacion exterior podra ser forzada a encender durante el dia 0 en caso de falla de la fotocélula
mediante un interruptor ubicado en el tablero general TG.

Las luminarias de las circulaciones internas se comandaran con una fotocélula.

2.13- CANALIZACIONES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

Se ha previsto un sistema de cableado estructurado para los sistemas de telefonia y datos.

Las canalizaciones para este sistema estaran integradas por ductos de chapa instalados en forma
aparente y cafos de hierro galvanizado también instalados en forma aparente.

En todos los casos en los puestos indicados se instalaran cajas de llave honda con plaguetas
conteniendo uno o mas conectores RJ45 segln se indigue en cada caso.

Las plaquetas a emplear seran linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccién de la Supervisién
de Obras.

Las canalizaciones necesarias asi como la cantidad de cables UTP en cada tramo para este sistema
se indican en el plano EL-04.

Las caracteristicas de este sistema se indican en el Anexo G.

2.14- SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

Se suministrara e instalara una central para deteccion de incendio, cuyas caracteristicas figuran en el
punto 4 de la presente Memoria.
Las canalizaciones necesarias para este sistema, se indican en el plano EL-05

2.15- SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estara compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4” x2400mm) vy
conductores de cobre desnudo de 50mm?2 de seccion, los cuales se instalaran a una profundidad de
0,80m por debajo del nivel del terreno.

Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizaran mediante soldadura exotérmica.

El trazado de los conductores y la ubicacion de las jabalinas se indican en el plano EL-01.
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2.16- SISTEMA DE PLAN CEIBAL

Se instalaran las canalizaciones para el sistema de Plan Ceibal.
Las canalizaciones a instalar se dejaran enhebradas con alambre guia de hierro galvanizado, de forma
de facilitar el enhebrado posterior, el cual sera realizado por personal del Plan Ceibal.

2.17 - PORTERO ELECTRICO

Se suministrara e instalara un sistema intercomunicador entre la puerta de acceso y la Secretaria con
su correspondiente cableado.

Las ubicaciones de estos elementos se indican en el plano EL-01.

Se incluira el suministro e instalacion del panel llamador a ubicar en la entrada (con su
correspondiente caja de embutir), el cit6fono de pared.

El terminal telefénico de pared tendra incluida la fuente de alimentacion para el intercomunicador.
El terminal exterior sera apto para intemperie.

El sistema intercomunicador sera de marca internacionalmente reconocida.
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3 .- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1 - TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos mas Neutro, para tensién
nominal de 400 V y estaran previstos para las conexiones indicadas. Los mismos se ubicaran de modo
que la parte superior quede a 2m.

En lalamina ED-01 se indica a titulo ilustrativo la distribucién interna aproximada de los elementos de
los tableros TG y TA.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control seran construidos como minimo en chapa N° 16, plegada con
bordes romos, sin aristas ni angulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcion del espacio
disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metalica de ductos o registros, etc. se conectaran al
Sistema de Tierra.

En el caso de unién de ductos, registros, tableros y cafios, frentes muertos y puertas, y toda otra parte
metdlica segln lo requiera la Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes” con cables
multifilares de cobre de 10mmz2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tensién de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de
forma de tolerar los esfuerzos electrodinamicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizaran con puentes preaislados para una
corriente de 100 A. Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un
perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se haran con terminales de cobre estafiados para compresion.
Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc) serdn cadmiados.

Todos los tableros y paneles de control contaran con un cerrojo de seguridad tipo STAR y
tendrén una unica combinacion.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, serdn de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a
la potencia asignada al tablero més un 50 %, asi como para soportar los esfuerzos electrodinamicos
de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se haran con bulones de hierro
cadmiados.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirdn con material policarbonato o vidrio
templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo todos los
terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante termocontraible.

Cada barray en general cada conductor se identificara con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y
Marron para las fases R, Sy T y Azul Claro para el Neutro), reservandose el color Verde o verde-
amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras de
neutro como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijiamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente méxima dentro del Tablero sera inferiora4 A/
mm?2,
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FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que puedan tener
tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a cada
derivacion se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro con la indicacion de la
derivacion.

Ademas se contara con identificacion interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta
identificacion no estara ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuaran "puentes" con cables multifilares de
cobre de 10 mmz2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones
cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse
conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser cortado, sino que entrara y
saldra del “salto” con un Unico terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el
aterramiento, en caso de desconexién de un punto intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocara una Lista de las derivaciones con la indicacion de
las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los rétulos individuales de las derivacio-
nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y
otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el tablero, con ubicacién de cada puesta indicada
con su correspondiente nimero de derivacién. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano
deberan estar plastificados antes de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi y poliéster) de
color a eleccion de la Supervision de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la linea de colores
norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas serdn del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras
deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En
ningln caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROJOS
Estos frentes llevaran cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas
llevaran cerrojos tipo Star.

3.2 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores seran unipolares, bipolares, tripolares o tretrapolares segln se indique, automaticos
con proteccidn termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 400 V, 50 Hz.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte que se
indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para lineas monofasicas ocuparan un modulo y tendran
proteccién en la fase y corte en el neutro y fase.
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INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40A, o segln sea necesario por el
poder de corte requerido, los mismos podran ser MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER MOELLER,
MERLIN GERIN o de calidad similar.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se
instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 6 kKA
para las derivaciones (segin Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica serd el Unico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacién, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

3.3 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno
Reticulado, X.L.P.E. para tension 0,6/1 kV.

Los cables estaran formados por conductores cableados de formacion concéntrica de cobre
electrolitico recocido, aislados en XLPE formando un nicleo cilindrico de material no higroscopico.
Tendréan colores y niumeros de identificaciones. Seran del tipo no propagadores de llama y resistentes
a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares humedos, ductos y cafierias por piso se colocaran conductores con aislacion tipo
superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble extrusion en
caliente. En ningun caso se admitirdn cables con aislamiento de goma o bajo goma.

3.4 - CANOS
En los planos y diagramas se indican los diametros de las caferias a utilizar.

CANOS DE PVC

Los cafios embutidos en losas seran de PVC rigido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no
admitiéndose cafios corrugados, excepto en paredes 0 contrapisos.

Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estaran
constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para exteriores
y locales himedos. Seran de hierro pesado y fabricados segun la norma UNIT 146. Las uniones se
haran mediante piezas roscadas de similares caracteristicas y su union a cajas, ductos o tableros se
hara utilizando tuerca y contratuerca.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexion de equipos, se utilizaran cafierias
metdlicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de acero laminado
en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante
pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para diametros superiores.
Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y vapores habituales
en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el didmetro del cafo. Se
instalardn con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones
interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los
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conductores a enhebrar.

3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior seran de cobre electrolitico con 98 % de conductividad y
aislacion de P.V.C. tipo antillama, y deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspon-
dientes.

Todos los conductores a utilizar seran cableados no permitiéndose el uso de alambre forrado.

En todos los casos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccién. Para baja tension la aislacion sera al menos 600 V.

Los conductores en cafios por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares hiumedos,
deberan tener aislaciéon tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusion en caliente, no admitiéndose los conductores con aislacion de
goma o bajo goma.

El enhebrado sd6lo deberé ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes
de la canalizacion y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe que la cafieria esta
libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.

3.6 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran construidas en fundicion de
Aluminio.

3.7 - LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevaran conexion de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccién de la
Supervision de Obras. Se colocaran siempre plaquetas para 3 médulos, completandose los huecos
con médulos ciegos.

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, minisplit, extractor, etc.) tendréa
pegado un rotulo indeleble con la identificacion de la derivacion a la cual pertenece.

LLAVES
Las llaves unipolares, bipolares y de combinacién de extremo e intermedias, seran para 10 A minimo.
Los médulos de corte para paneles de control seran bipolares y tendran piloto luminoso incorporado.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea italiana
modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

CAJAS TERMINALES
Las cajas terminales seran cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se
indicaran, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).

3.8 - REGISTROS
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REGISTROS EN PAREDES O EN LOSAS

Los registros de adosar y construidos en chapa calibre 16 y tendran tapa abisagrada con pestillo y
tirador. Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los cafios.
Los de exterior aparentes seran de hierro galvanizado o PVC seguln se indique en cada caso.

3.9 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccién del
cable en el cual se utilicen.

3.10 - FOTOCELULA

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Serainsensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado
de 20 a 30mseg.

3.11 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas,
con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva ldmpara o tubo.

La especificacion técnica y de las luminarias a colocarse se encuentran en el ANEXO 1 de los
recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS ELECTRICOS

En el caso de tubos fluorescentes, ldmparas fluorescentes compactas o de Halogenuro Metélico o
Sodio, serd con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias tendran
portalamparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con aislacién de amianto
de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unién de porcelana.

Todas las lamparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V (-10% +6%).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacién adecuados para el tipo de
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las que
pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro tipo de
amarre para la instalacién de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformara un Unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma,
de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de lalampara
o0 tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTONOMOS

Las luminarias indicadas con fuente autbnoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminacion,
contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas. Deberan estar
homologadas por la Direccion Nacional de Bomberos.
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CARACTERISTICAS

Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias
deseadas segun su forma o caracteristicas.

INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacién, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de célculos (si son necesarios),
catélogos, etc.. En cada catélogo se indicara claramente cada luminaria solicitada con la notaciéon
solicitada, con sus item especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de conexionado,
indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacién contraria) Grado de
Proteccién de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su
montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccién local de energia reactiva, de
modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo 0,95. En el caso de
tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectard el respectivo condensador de modo de
corregir ademas el efecto estroboscdpico (sistema duo).

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante, marcay
producto contenido, asi como la cantidad de item incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de la
misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de
completado el trabajo. Se realizaran mediciones con luxémetro, reorientandolas segun indique la
Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacion y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccidon Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas durante
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de instalacion
gque se detecten.

Se realizardn sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacién. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de encendido
que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi como
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes que
presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.
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4- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

4.1 — GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalaciéon de un sistema de alarma para
deteccion de incendio.
El mismo se deberé realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOQOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decisién la Supervisién de Obras.
CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios paraunacorrectaejecucién de los trabajos y/o un buen funcionamiento de lainsta-
lacién.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacion en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
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procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2 - ALCANCE

A este subcontrato corresponderd el suministro e instalacién de todos los elementos
integrantes del sistema de alarmay su aprobacion ante la Direccion Nacional de Bomberos.
Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
corresponderé al subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacion eléctrica ala central
de alarmay la canalizacién con la linea de telefonia para eventuales reportes.

Correspondera a este subcontrato:

e Suministro e instalacion de una Unidad de Control Central.

e Suministro e instalacion de Detectores anal6gicos Opticos y térmicos inteligentes, analégicos y
direccionables

e Suministro e instalacidon de Bases Universales intercambiables.

e Suministro e instalacion de Médulos de monitoreo, control y aislacion inteligentes, analégicos y
direccionables.

e Suministro e instalacion de Avisadores manuales de incendio inteligentes, analdgicos y
direccionables.

e Suministro e instalacion de indicadores acusticos y luminosos.

e Suministro e instalacion de Lazo de comunicacion y alimentacion por dos hilos hacia los detectores
inteligentes y modulos de comunicacién para operacion en estilo 7 de las normas NFPA.

e Suministro e instalacién de Display LCD alfanumérico de 80 caracteres como minimo.

4.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Normas de U.N.L.T., en particular UNIT962:94.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante la Direccibn Nacional de Bomberos para realizar
instalaciones de Deteccion de Incendio, se responsabilizard por el cumplimiento de las Normas
vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con la
reglamentacion de la Direccién Nacional de Bomberos y lograr su aprobacion.

De ser necesario agregar canalizaciones para este sistema, el costo de las mismas debera

incluirse en la ofertay coordinar su agregado con el contratistageneral y el instalador eléctrico.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacion. Sin
embargo la instalacion se realizara en funcion de un proyecto ejecutivo que debera confeccionar el
propio oferente, en coordinacion con el Sub-contratista de Eléctrica.
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Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un

cursillo de entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

4.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso de adoptar
dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos con
caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacién, y que cumplan con normas
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad 1ISO
9000/9001, UL, ULCy CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado
bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas sera el interlocutor
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacion y altura definitiva
en obra, coordinando con la Supervisién de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote 0 en un
mismo local, ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitiran aumentos de costos si en la globalidad de la
obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5 - VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el andlisis del proyecto previsto previo a su presupuestacion, de
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que
se les puedan presentar, para una buena ejecucion de la instalacion en tiempo y forma, y de acuerdo
con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

4.6 - PLANOS Y DOCUMENTACION

Ademés de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora debera
confeccionar los planos y calculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales
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tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecucion de los trabajos, inclu-

yendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.

Para esto se entregard una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para
obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes sera considerado en la oferta.

Al finalizar la obra se deberan entregar tres juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la escuela N°84 y dos para
PAEPU, AN.E.P...

En forma anéaloga se entregaran 3 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos vy
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacién a entregar sera en espafiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

4.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucion con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

4.9 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccién del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitectonicos
especificos, el Sub-contratista coordinara en obra con la Supervision de Obra y otros Sub-contratos
solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y modificando el
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara alo
que disponga la Supervision de Obras.

4.10 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacién. Los reemplazos de los materiales o trabajos
no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e
internacionales
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La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-contratista
hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.

4.11 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentard en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener
un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

4.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO

La Recepcion Provisoria de las Instalaciones de Deteccion de Incendio se realizara una vez
probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que
se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones
parciales, debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborard un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijar4. Cumplido
dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documentandose por escrito en una nueva acta.

4.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

La Recepcion Definitiva de las Instalaciones de Deteccion de Incendio sera dada a solicitud del Sub-
contratista una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya corregido
todos los defectos detectados en dicho periodo, ademéas de haber obtenido la aprobacion de la
Direccion Nacional de Bomberos.

4.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises miembros
del BID.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el
cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualesquiera de sus
componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que produzca, ensamble,
distribuya o venda los bienes o los equipos, no seré relevante para determinar el origen de éstos.
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4.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacion de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad correspondiente.
No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberdn ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,
prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefalizadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espafol.

4.15.1 — Caracteristicas del sistema

e Sistema programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

¢ Roétulos descriptivos asignables para el usuario para cada punto del sistema, en castellano.
¢ Disefio de Hardware modular.

e Zonificacién por Software.

e Control de tiempo real.

¢ Entrada de alimentacion primaria 230 Vac., 50 Hz.

e Supervision de la alimentacion AC con conmutacion automatica a las baterias de stand-by.
¢ Baterias de stand-by supervisadas.

¢ Alimentacién del sistema en 24 Volt (cc.) minimo.

e Sensibilidad ajustable de los detectores.

e Debe aceptar tablero remoto digital (display) y con led's.

¢ Debe aceptar diferentes niveles de alarma: prealerta, alerta y evacuacion.

El sistema proveerd minimamente las siguientes ayudas de service:
e Test automatico de detectores.

e Timers de verificacion.

e Reporte de estados.

LA CENTRAL Y LOS DETECTORES DEBERAN CONTAR CON EL SELLO DE UL.

4.15.2 Unidad de Control Central.

El sistema estara controlado por una central microprocesada, analdgica y direccionable compuesta
por los siguientes médulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estara compuesto por:
e Un display de cristal liquido (LCD),
e Un teclado alfanumérico,
e Unindicador sonoro local de falla y alarma,
¢ Diodos emisores de luz (led's) indicando los siguientes pardmetros operacionales del sistema
como minimo:
e Alimentacion 220 V.
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e Condiciéon de alarma.
e Condicion de falla.
e Silenciamiento de alarma.

El panel de control deber& poseer teclas de funcionamiento dedicadas al control de las siguientes
operaciones como minimo:

¢ Reconocimiento de falla/alarma.

¢ Silenciamiento de alarma.

¢ Reset del sistema.

Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncién
El sistema supervisara todos los sistemas de deteccion, monitoreo, control y extincion, incluidos los
niveles de agua disponibles, flow switches, etc. generando los avisos correspondientes mediante el
sistema de programacion (software) adecuado. El sistema tendra capacidad para el manejo de
sistemas mixtos de extincion con adecuado control sobre los sistemas generales y escalonamiento
de las protecciones, comenzando con prealarma, alarma, etc.

El sistema debe indicar el rutinado de mantenimiento, supervision y verificacion del sistema general.
Esto no invalida que se deberan suministrar planes de inspeccion, capacitacion del personal y todo
otro elemento que haga a la organizacion, mantenimiento y desarrollo del sector de seguridad contra
incendios.

La central de incendio serd capaz de manejar minimamente hasta 86 detectores y 86 moadulos,
manejando un total de 172 elementos por lazo de programacion.

La central tendra la capacidad de
e Supervisar los sensores de temperatura maxima y de anticipacion para el caso de
sobreelevacién de temperatura que exponga a los liquidos inflamables a eliminar vapores
combustibles.
e Actuar sobre el tablero de control de extractores para su actuacion.
o Seifializar en la central de bomberos cuando se detecte un mal funcionamiento del sistema, tanto
por rotura de los ventiladores, falta de energia eléctrica para los mismos, etc.

4.15.3 Detectores.

Detectores fotoeléctricos o térmicos.
Los detectores de incendio seran fotoeléctricos 6 térmicos, en las cantidades y ubicaciones que se
indican en planos.
Su direccionamiento serd por programacion segun corresponda a la capacidad del lazo y sera
realizado de acuerdo a las indicaciones dadas por el programador de la central, a fin de mantener una
correlacion en la identificacion de los elementos, como asi también facilitar su ubicacién posterior.
Esta ubicacién debera después ser reflejada en los planos conforme a obra.
El disefio de los detectores serd compacto y provisto de:

e Pantalla de proteccion contra insectos.

e Tapa desmontable para facilitar su limpieza.

¢ Facil anclaje base-cabezal.

e Tornillos SEMS 6 similar para cableado.

o Dispositivo para realizar prueba local por accidbn magnética y/o mecanica.

e Cuerpo de material NO corrosivo.

Se utilizaran los siguientes materiales:
4.15.3.1 Detector fotoeléctrico de humo analégico e inteligente.

Serd direccionable, compatible con centrales analégicas inteligentes. Permitira la deteccion de
particulas de humo utilizando el principio de dispersion luminica, por accion de la difraccién de un
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haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la camara
sensible de deteccion.

4.15.4 Bases Universales para detectores.

La base sera de material NO CORROSIVO, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e
igual compatibilidad, permitiendo su facil intercambio.

4.15.5 M6dulo de Monitoreo Inteligente.

Serd direccionable, compatible con centrales inteligentes. Permitird la supervision e identificacién
de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no anal6égicos desde y hacia la
central. Sera direccionable mediante digitos rotatorios de unidad y

decena. La codificacion del sistema determinaré el reconocimiento del médulo diferenciandolo del
elemento detector.

4.15.6 M6dulo de control Inteligente.

Serd direccionable, compatible con centrales analdgicas e inteligentes. Permitira la supervision y
direccion de equipos que precisen alimentacion exterior y tengan un consumo de funcionamiento tales
como sirenas, flashes, actuadores, electrovalvulas, etc.- Seran direccionables mediante
programacion.

La codificacion del sistema determinara el reconocimiento del médulo diferenciandolo del elemento
detector.

4.15.7 Mb6dulo de Aislacion Inteligente.

Serd direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Detectara un cortocircuito en el
lazo y aislara el sector dafiado permitiendo que contindien en funcionamiento todos los elementos no
afectados.

4.15.8 Avisador Manual.

Serd direccionable por medio de un médulo de monitoreo, compatible con centrales analdgicas e
inteligentes. Apto para el montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble accién y registro
de operacién, con llave universal de reseteo.

4.15.9 Banco de baterias de gel de libre mantenimiento.

Debe ser el necesario para asegurar una autonomia de todo el sistema durante 24 horas como
minimo, fuera de situacion de alarmay de tres (30) minutos como minimo en situaciéon de alarma. Las
baterias deben ser herméticas, sin emanaciones de gases 6 elementos corrosivos vy libres de
mantenimiento por el periodo de vida util, el cual no sera inferior a 3 afios. No se aceptaran baterias
para uso automotriz 6 que presenten emanaciones durante el periodo de utilizacion 6
almacenamiento. A fin de garantizar estas caracteristicas, se debe colocar un cargador de baterias
adicional en caso de que la central no pueda mantener la corriente de carga total solicitada.

4.15.10 Indicadores acusticos y luminosos.

Se instalaran bocinas bitonales, en cada piso para el aviso de sefiales de alarma. Cada bocina
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contara con un indicador luminoso tipo flash, para facilitar su ubicacién y reconocimiento en
caso de cortes de luz y por personas discapacitadas.

4.15.11 Repetidor de Alarmas Remoto

Si asi fuera solicitado se instalara un repetidor compatible con la central con bocina exterior, a fin de
gue el personal de seguridad se encuentre informado en todo momento de la situacion de la central de
alarmas de robo y de deteccion de incendios.

4.16 Instalacién

La instalacion del sistema de deteccidn y aviso de incendio sera configurada de acuerdo a las normas
NFPA (National Fire Protection Asociation)

4.16.1 Instalacion de Lazos de Detectores.

Se debera dejar el cable de lazo pasado por las cafierias hasta la caja de conexionado en la ubicacién
definitiva del detector. Los lazos de detectores, monitores y controladores inteligentes se haran
utilizando cable de cobre estafiado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1,5 mm2 de seccién minimo
cada conductor, con tensiéon de aislacion de 300 Volt como minimo.

El blindaje general del cable sera malla de foil de aluminio, cobertura 89 % y vaina exterior de PVC
antillama.

Estas caracteristicas del cable seran las minimas exigibles, debiendo ser el cable de excelente
calidad eléctrica y mecanica y debiendo cumplir como minimo las normas UNIT correspondientes para
este tipo de conductores.

Los empalmes de cables NO SON RECOMENDABLES y si asi se necesitara, se realizaran utilizando
soldadura de estafio-plomo de relacién 63% Sn - 37% Pb, cubriendo las soldaduras con vaina
termocontraible.

Finalmente se empalmara la vaina de aislacion, la cual debe quedar soldada, siendo todo el empalme
cubierto con cinta de caucho autovulcanizable y luego cubierta con cinta aisladora de PVC (del
mismo color que la vaina del cable) 6 con vainatermocontraible de excelente calidad. En caso de
utilizar vaina termocontraible se debera contraer con pistola de aire caliente de hasta 300 grados
centigrados. Se debe ofrecer en los empalmes una seguridad equivalente a una aislacion de 300 Volt
0 superior.

El cable de lazo se debera identificar convenientemente, a fin de evitar confusiones con cables de
otras sefales.

La forma de identificarlo sera mediante etiquetas autoadhesivas numeradas, anillos de identificacion
numerados, precintos metéalicos prenumerados u otros métodos de reconocida calidad y seguridad.
No se aceptard,- que los mismos sean identificados con etiquetas de papel u otros métodos de
baja confiabilidad.

Todos los cables deberan ser identificados en el inicio, bifurcacion y terminacion del mismo, debiendo
ser coherente el sistema de identificacion, el cual debe coincidir con el que figura en los planos que
deberé proveer el contratista previo al inicio de la instalacion.

Todos los cables de lazo, de alimentacion de anunciadores y comunicacion se deberan llevar por las
cafierias previstas en obra para tal fin, no permitiendo la convivencia con instalaciones de otras
aplicaciones.

4.16.2 Instalacion de Aisladores.

A fin de que sean facilmente identificables y separables las zonas con posibles fallas en los cableados,
se deberan instalar aisladores de lazo cada 20 detectores, en las ubicaciones indicadas en planos.

4.16.3 Instalacion de Detectores.

Se instalaran la cantidad de detectores indicados en planos 6 tantos como sea necesario para
obtener una sensibilidad acorde con las caracteristicas del detector provisto, en areas cerradas, tales
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como entretechos, espacios técnicos cerrados, espacios muertos, archivos, sitios de
acumulacién de combustibles y de posibles emanaciones de gases, etc.

Los detectores fotoeléctricos se instalaran en las zonas de alta densidad de cables, tableros
eléctricos, aparatos de maniobra y medicién eléctrica, tableros de distribucion, salas de maquinas de
bombas eléctricas y de comando eléctrico y/o electrdnico.
Los detectores de gases se colocaran sobre la zona de medidores y de depdsitos de gases y en
lugares donde pueda existir fuga de gases combustibles.

4.16.4 Instalacion de Avisadores Manuales.

En las areas de circulacion se colocaran avisadores manuales inteligentes. La altura de montaje de
los mismos sera determinada por Direccion Técnica de Seg. Fisica. Los avisadores deben quedar
preferiblemente montados frente a la puerta de salida de los depdsitos y demas lugares indicados en
planos, a fin de facilitar su ubicacién en caso de necesidad.

4.16.5 Instalacion de M6édulos de Monitoreo.

Los modulos de monitoreo, se colocaran en cajas embutidas o sobre pared, en cajas metalicas de
10x10x10 cm., de Fe semipesado 6 pesado, y tendran por finalidad vigilar las siguientes variables:
Funcionamiento del detector de gases en zona de acumulacion de gases.

Sensor de aperturay cierre de las valvulas esclusas de paso de agua a las mangueras de extincion de
incendios.

Deteccion y aviso de puertas de seguridad y evacuacion abiertas.

4.16.6 Pruebas de instalacion.

Al finalizar la Instalacion, se deberan realizar las pruebas del sistema verificando el correcto
funcionamiento de cada una de las partes constitutivas del sistema de Control de Acceso y seguridad.

4.16.7 Garantia.
La contratista debera garantizar la instalacion completa por el término de 12 meses obligandose a

reponer por su propia cuenta cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantia
resultase defectuoso debido a material deficiente.
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5- SISTEMA DE TELEFONIA

5.1 - GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacién de un sistema de telefonia del
edificio.
El mismo se deberé realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOQOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
4) La especificacion mas exigente
5) Lo especificado en la Memoria
6) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decisién la Supervisién de Obras.
CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios paraunacorrectaejecucién de los trabajos y/o un buen funcionamiento de lainsta-
lacién.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacion en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los

recaudos debera tener la aprobacion del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

5.2 - ALCANCE
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A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos

integrantes del sistema telefénico.

Las canalizaciones, registros y cajas de para conectores correspondientes a este sistema seran
suministradas e instaladas por el subcontratista de eléctrica, quien dejar4 todas las
canalizaciones de telefonia enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
corresponderéd al subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacion eléctrica ala central
de telefonia. El cableado para telefonia serd realizado por el instalador de cableado
estructurado.

Correspondera a este subcontrato:
e Suministro e instalacién de una Central telefénica.
e Suministro e instalacién de aparatos telefénicos de mesa.
e Suministro e instalacion del Cableado adicional necesario.
e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.
e Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
e Planos conforme a obra en Autocad versién 2005 o posterior.

5.3 - HOMOLOGACIONES

La central telefénica debera contar con homologaciéon de ANTEL.

5.4 - COTIZACION

Se cotizara el suministro e instalacion de la central y elementos terminales en la modalidad de llave en
mano, incluyéndose las gestiones en ANTEL para que las lineas de ANTEL se conecten a la nueva
entrada de telefonia.

5.5 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
equipo que presente defectos de fabricacion o instalacion.

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-contratista
hasta que se haya realizado la recepcién definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.

5.6 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises miembros
del MERCOSUR.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el
cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualesquiera de sus
componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que produzca, ensamble,
distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para determinar el origen de éstos.
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5.7 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacion de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de telefonia
correspondiente.
Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y de una misma marca.

5.7.1 - Central teleféonica

La central telefénica sera de tecnologia digital y con las siguientes caracteristicas minimas:
La capacidad minima de la Central sera:

e Minimo 6 lineas urbanas.
e Minimo 32 lineas Internas.

Se deberéa contar al menos con las siguientes facilidades:

e Llamadas Internas.

e Llamadas automaticas salientes.

e Llamadas en espera internas y externas.

e Consultas internas y externas.

e Conferencias tripartitas internas y externas de hasta cinco participantes.

e Captura de Llamadas.

e Sistema de transferencia de llamadas.

o Posibilidad de acceso directo a cualquier interno directamente desde el exterior (sistema
DISA).

e Bloqueo de "0", "00", "01" al "09" seleccionables, individual para cada aparato.

e Bloqueo de llamadas salientes para los internos seleccionados.

¢ Limitacion duracion llamada.

e Cddigos de cuenta; contrasefia para poder habilitar la toma de lineas externas.

¢ Salida a amplificador de audio para ubicacién de personas.

¢ Respaldo con baterias (autonomia minima 2 horas)

6.7.2 Terminales telefénicos.
Se suministraran 24 aparatos telefGnicos estandar para reposicion de los terminales existentes. Los
equipos terminales telefénicos seran de mesa y tendran las siguientes caracteristicas minimas:

e Marcacion multifrecuente.

e Control de volumen de campanilla

e Boton de rellamada.

e Botdn de interrupcion de corte de bucle (flash)
e Boton de rediscado.

e Campanilla (70 dBA a 1m)

5.7.3 Cableados telefénicos.

Los cables telefénicos a utilizar seran aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierray
seccion superior a 0.25 mm2 de conductores o similar con un 25% de reserva de las lineas previstas.
Son marcas reconocidas por la DTO:
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e PENTACOMTA.

e PIRELLI.
e Cualquier otro que sea aceptado por la Direccion de Obras.
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5.- LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS

5.1.- PLANOS
Numero Descripcion
EL-01 Plano de planta de Fuerza Motriz, Acometidas, Sistema
De puesta a Tierra.
EL-02 Plano de planta de Fuerza Motriz, Acometidas NIVEL TECHO
EL-03 Plano de planta de lluminacion
EL-04 Plano de planta de Datos
EL-05 Plano de planta de Sefales
EU-01 Diagramas Unifilares de Tableros TGy TA
ED-01 Vistas frontales de Tableros TGy TA

5.2.- ANEXO 1 —PLANILLAS DE LUMINARIAS Y EQUIPOS



ANEXO G
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
EX LICEO N° 34

Suministro e instalacion de un sistema de cableado estructurado.

Generalidades.

La presente memoria se refiere al suministro, instalacion, identificacion, documentacion
y certificacion de todos los elementos de conectividad categoria 5e incluyendo
plaguetas con terminales RJ45.

El mismo se debera realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y
memoria.

Recaudos:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es
independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado

en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden

siguiente:

1. La especificacion mas exigente

2. Lo especificado en la Memoria

3. Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se
considerara los siguientes ordenes de prioridad:

Referente a indicaciones de orden administrativo:

1. Pliego General

2. Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:
1. Memoria Particular

2. Pliego General

Condicion “Llave en Mano”

Todas las instalaciones seran del tipo “Llave en Mano”, o sea ejecutadas, probadas
y funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin
que ello signifigue aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los
recaudos pero sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y/o un
buen funcionamiento de la instalacion.

Propuesta del Oferente
Previo a entregar su propuesta, el oferente deberd considerar el lugar donde seran
realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un

analisis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse en la
obra.
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Toda posible modificacion en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado
en los recaudos deberéa tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada
la misma se procedera a efectuarla corrigiendose los planos de acuerdo a la Obra.

Alcance

A este contrato correspondera el suministro, instalacion, identificacion, documentacion
y certificacion de todos los elementos de conectividad categoria 5e incluyendo
plaquetas con terminales RJ45.

Correspondera a este subcontrato:

e Suministro, tendido y conexionado de cable UTP cat 5e entre los puestos
indicados y las patcheras a suministrar e instalar en el lugar indicado para el
RACK.

¢ Identificacion, documentacion y certificacion de los puestos instalados.

e Suministro y montaje de racks de 40 unidades con PDU para distribucion de

potencia.

Suministro e instalacion de 10 patcheras de 24 bocas.

Suministro de organizadores de cables.

Suministro de patchcords.

Suministro y montaje de plaquetas con conectores RJ45.

Suministro e instalacion de identificadores en patcheras y plaquetas.

e Pruebas y ensayos con certificacion.

e Planos conforme a obra impresos, en Autocad version 2005 o posterior y en
formato PDF.

Las patcheras se organizaran del siguiente modo:

Red académica: 3 patcheras.

Red Administrativa: 1 patchera.
Entradasde ANTEL.: 1 patchera.

Lineas internas de la central: 2 patcheras.
e Patcheras de reserva: 3.

Estructura de la red

El Centro tendra 2 redes de datos fisicamente independientes, una para el area
academica (oficinas, aulas, biblioteca y Coordinacién Operativa) y otra para el area
administrativa (Direccion, Secretaria , Coordinacion Operativa y puesto de porteria).

Las redes de datos se concentraran en un mismo rack a ubicar en la sala de datos.

Racks

El rack principal del sector Administracion/Direccion serd de 19”7, de al menos
40U, de piso, cerrado, con ruedas, con puerta frontal de metal perforado, con cerrojo,
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Para todos los racks:

e Acabado en pintura texturizada color negro

e En cada rack debe instalarse un organizador horizontal por cada patchera

e Se valorara positivamente que los organizadores sean con tapa.

e Se dejara una copia impresa del plano de la instalacién de la red de datos en el
rack.

e Aligual que con todos los materiales, el rack, PDUs y organizadores deberan ser
de excelente calidad.

e El cableado en el rack debera hacerse de forma tal que tenga una holgura de al
menos 1 mt.

Patchcords

Se entregaran para cada puesto 2 patchcord flexibles, 1 de al menos 7 pies de largo y
otro de aproximadamente 2 pies, ambos con conectores RJ45, certificados en origen
categoria 5e o superior. El fabricante deberd cumplir con la norma ISO 9001-2000.

Condiciones minimas exigidas para el cableado de datos:

e Deberé instalarse, identificarse, documentarse y certificar a la maxima velocidad
de la categoria correspondiente toda la instalacion.

e Todo elemento pasivo de conexidn y cables deben estar manufacturados por un
fabricante certificado 1ISO 9001-2000.

¢ No se aceptaran cables con uniones de ningun tipo.

e El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.

e Se debera cuidar la prolijidad del peinado de cables del rack.

e Con el fin de reducir el destrenzado y por ende la integridad de la sefal
balanceada, se pelara solo aquella cantidad de forro que se requiera para
terminar su conectorizado.

Normas

Se aplicaran las normas y reglamentos vigentes en la materia. Se tendra en cuenta en lo
que sea aplicable:

Norma ANSI EIA/TIA 568-B (Commercial Building Telecomunications Cabling
Standard) y revisiones modificativas.

Norma ANSI EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecumincations
Pathways and Spaces) y revisiones modificativas.

Norma ANSI EIA/TIA 606 (Administration Standards for the Telecomunications
infraestructure of Commercial Building ) y revisiones modificativas.

Norma ANSI EIA/TIA 607 (Commercial Building Grounding/Bonding) y revisiones
modificativas.

Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas U.T.E. (Edicion 1995
y sus Circulares Modificativas)

Debera cumplir con las revisiones correspondientes que sean aprobadas al momento de
realizar la obra o nuevas normas relacionadas que surjan.
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La empresa se responsabilizard por el cumplimiento de las Normativas vigentes,
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las
reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificacion debera ser aprobada
previamente por la Direccion de Obra.

Identificacion

El adjudicatario deberé identificar todos los componentes de la instalacién con etiquetas
autoadhesivas plasticas especificas para sistemas de Cableado. El formato de los
identificadores correspondientes a la norma EIA/TIA 606-A.

Cada enlace realizado se deberd marcar por medio de rotulador electrénico con cinta
autoadhesiva (a nivel de patchera y puesto), no se admite el marcado con marcador
directo sobre el cable.

Este marcado debera mantenerse en condiciones durante toda la instalacion y después
de entregada la misma en caso de presentar deterioros al momento de la entrega, se
deberd marcar nuevamente.

Certificacion de instalaciones

El adjudicatario debera realizar un control de calidad que consistira en testear cada
“channel” (desde el patchord del puesto hasta la patchera del rack) segln los requisitos
aprobados para la categoria 5e.

Al finalizar se debera adjuntar a la documentacion entregada el reporte en forma
impresa y electronica la certificacion de cada puesto. La direccion de Obra se reserva el
derecho de solicitar la reiteracion de algunos ensayos en presencia de su personal o de
terceros designados por la misma.

La totalidad de la instalacion se testeara de acuerdo a las normas antes indicadas: Wire
Map, Longitud, Atenuacion, Perdida por retorno, NEXT, PSNEXT, ACR, PSACR,
ELFEXT y PSELFEXT.

El test debera realizarse en el canal con el equipo certificador configurado con los
niveles minimos especificamente para cada test.

En caso de no cumplimiento de los valores especificados, se debera desconectar y cortar
las puntas del cable del enlace, volviendo a conectorizar en patcheras y en el puesto en
el area de trabajo o remplazo de todos o cualquiera de los componentes.

Una vez culminada la instalacién, se deberd realizar la certificaciéon de los enlaces
refrendada por personal técnico de la empresa instaladora.

Se presentara un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato

electronico (PDF), a los efectos que la Direccion de Obra pueda comprobar que la
totalidad de las puestas instaladas cumple con los valores admitidos por las normas.
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Todas las pruebas solicitadas, asi como la documentacion, son consideradas parte
integrante de los trabajos de instalacion, por lo cual no podran ocasionar costos
adicionales.

El oferente debera contar con Equipo Certificador de instalaciones de Cableado
Estructurado Categoria 5E con certificado de calibracion con antigliedad no mayor a
dos afios.

Canalizaciones:

Se ha previsto un sistema de l6gica y telefonia cableada en base a una red
Ethernet. Las canalizaciones para este sistema estaran integradas por ductos de chapa
instalados en forma aparente y cafios de hierro galvanizado también instalados en forma
aparente, los que seran instalados por el instalador eléctrico y los mismos se indican en
los planos EL-04.

En todos los puestos previstos en caja de llave honda se instalara una plaqueta con
conectores RJ45.

Las plaquetas a emplear serén linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccion de
la Supervision de Obras.

Las canalizaciones necesarias asi como la cantidad de cables UTP en cada tramo para
este sistema se indicaran en los planos.

Las caferias cerradas deberdn tener cada dos curvas o cada 15 m. como maximo una
caja registro tipo DAISA/TRAMONTINA para la inspeccion y enhebrado de cables.

Canalizaciones aparentes:
Las canalizaciones necesarias seran realizadas por el subcontrato de eléctrica.
Amarres de cable

Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar
deformaciones en los puntos de terminacion. Estos amarres no deben tensionarse en
exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.

Se deben usar cinturones de Velcro para el amarre de cables en los racks.

Otras consideraciones

Los trabajos se realizaran de manera que no generen inconvenientes en las aprobaciones
de Obras por parte de organismos departamentales y nacionales, incluidos pero no
limitados a los siguientes:

Direccion de Instalaciones Mecéanicas y Eléctricas (SIME) (IMM)
Administracion Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)
Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)
Direccion Nacional de Bomberos

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
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e Banco de Seguros del Estado (BSE)

Los materiales seran nuevos, sin uso previo y en perfecto estado de conservacién y
funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso a que el comprador sera el primer
usuario del bien desde su fabricacion).

La Direccion de Obra se reserva el derecho a solicitar muestras de: Jacks, marcos
adaptadores a las cajas de piso y pared, patcheras, cable UTP, patchcord UTP
ordenadores y cualquier otro material necesario para el cableado solicitado. Se podra
solicitar también el armado de muestra de un canal de 90mts de cable con patchcord,
patchera y patchcord

Todos los materiales serdn devueltos una vez estudiadas las ofertas. El oferente
dispondra de un plazo de 5 dias habiles para entregar dichas muestras una vez recibida
la solicitud.

Los fabricantes de los elementos pasivos del cableado deberan cumplir como minimo

con las normas 1SO 9000 de calidad.

GARANTIA DE CALIDAD

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera remplazar sin cargo todo
material o equipo que presente defectos de fabricacion o instalacion.

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones serd de responsabilidad del
Sub-contratista hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo
todo gasto derivado de su responsabilidad.

Se exigira que el sistema de cableado estructurado tenga una garantia por un minimo de
5 afios sobre todos y cada uno de los componentes instalados.
La garantia deberd incluir tanto repuestos como mano de obra.

La empresa que brinde el servicio técnico referido deberd4 contar con recursos y
experiencia apropiados para dicha tarea.

En caso de que exista alguna falla en la instalacion durante el transcurso de la garantia,
la Administracion coordinard con la empresa adjudicataria el servicio de reparacion.
Cumplido el mismo, el proveedor debera remitir correo electronico con detalle de la
falla ocurrida y fecha de cumplido.

El tiempo de reparacion debera ser menor a 5 dias habiles
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