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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

| OBRA INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO - MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el local existente del Liceo n° 34,
en la calle Cuareim 1381, entre 18 de Julio y Colonia, en el padron 7227 de la ciudad
de Montevideo. El local se encuentra en el tercer nivel del edificio, y la obra
transformara esos locales en el Instituto de Formacion en Servicio.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memaoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta Memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya
(PAEPU). Estas obras comprenden:

e Sector acceso: Demolicion de escalera existente y muro, colocacién de
estructura metalica, escalera y ascensor, apertura de vanos y colocacion de
aberturas. Construccion de foso y subsuelo para colocacién de tanque de agua
inferior. Retiro de revoques y revoques nuevos. En fachada de este sector:
reparacion de revoques y pintura.

e Sector oficinas y aulas comunes: Retiro de equipamientos y mesadas. Retiro
de pisos y colocacién de vinilico. Reparacion de revoques y pintura.
Reparacion de aberturas de madera existentes. Instalacion eléctrica aparente.

e Sector aulas magna 1: Retiro de mampara. Colocacién de tabiques de yeso.
Colocacién de ductos de acondicionamiento térmico y tabiques de yeso.
Colocaciéon de revestimientos acusticos (MDF y lana), cielorraso de yeso y
acustico (tela y lana).

e Sector aula magna 2: Demolicion de tabiques y apertura de vanos. Retiro de
pisos y colocacién de vinilico. Colocacion de ductos de acondicionamiento
térmico y tabiques de yeso. Colocacion de revestimientos acusticos (MDF y
lana), cielorraso de yeso y acustico (tela y lana).

e Sector circulacién: Retiro de sector con baldosas para susutitucion por
baldosas monoliticas, mantenimiento de otro sector. Instalacion eléctrica
aparente por bandeja.

e Sector bafios existentes: Demolicién y retiro de aparatos.

e Sector bafios y cocina: Impermeabilizacion de entrepiso, colocacion de
tabiques de yeso, instalaciones y equipamientos. Revestimientos. Instalacion
sanitaria y eléctrica nuevas.

e Sector comedor: Construir entrepiso para cerrar hueco de escalera, retiro de
pisos y sustitucion por baldosas monoliticas. Apertura de vanos.

e Sector biblioteca: Demolicibn de tabique y colocacibn de mampara de
aluminio.

e Sector circulacién entre comedor, aulas magnas y bibioteca: Colocacion
de perfileria metalica y demolicion de paredes portantes.
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e Azotea: Colocacion de dos rooftops, colocacion de 2 tanques de agua nuevos
y mover uno existente, instalacién sanitaria, retirar claraboya y hacer losa,
demolicion de bovedillas y construccion de dos claraboyas nuevas,
impermeabilizar un area.
Estas descripciones son a modo ilustrativo y no deben ser tomadas como un listado
taxativo.

La presente Memoria es ademas complementaria de todas las especificaciones
referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién
se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obra y con la Coordinacion de Obras del PAEPU.

En particular al hacer obras en otros pisos (acceso y escalera de servicio), se debera
extremar los cuidados para no afectar las otras instituciones (Biblioteca y Museo
Pedagdgicos, Escuela Argentina), siendo responsable el Contratista de todo hecho
que pudiere ocurrir en tanto signifigue omisién del cumplimiento de las normas de
seguridad. Se deberd coordinar con la Direccion de esas Instituciones el mejor
momento para hacer dichas obras.

De la misma forma y con similares cuidados se procedera con la ubicacién y
delimitacion de “el Obrador”.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gréficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberd actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGOS

111 Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o instituciones).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
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11.2. Materiales (no tdxicos).

Se usardn materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.3. Materiales toxicos.
Se realizaran inspecciones y analisis en laboratorios especializados en los casos que
corresponda.

11.4 Seguridad
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones eventualmente se puede hacer referencia a marcas de
fabrica, cédigos o numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y
materiales de un determinado fabricante. Eso no significa impedimento para la
admision de ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la Direccion de Obras. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y
performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la Direccién de Obras
designara técnicos que emitirdn los informes correspondientes resolviéndose en
definitiva la admisiéon o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

1.4 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccion de Obra del PAEPU.

1.4.1  Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.4.2  Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente
de la obra y materiales acopiados en la misma.
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1.4.3 Limpieza de obra periodica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Fundamentalmente se pondra especial cuidado en las zonas que puedan afectar el
normal uso del resto del edificio.

14.L  Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estar4 obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

145 Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.5 PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

15.1 Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con
titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

15.2 Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz
competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.5.3 Personal obrero.
El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz.
La Direccion de Obra del PAEPU podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

15.4  Subcontratistas.
La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacién,
noémina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion de obra
podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.
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2 IMPLANTACION DE OBRA.-

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta del estado
de situacion, con relevamiento fotogréafico y Certificacion notarial, sobre estado de los
locales afectados por la obra y de todos los linderos (paredes divisorias y medianeras),
de las construcciones en los casos que correspondiera 0 se considere oportuno. (Ver
1.1 Disposiciones generales de mitigacion de riesgos).

211 Limpieza de los locales.
Se coordinara con la Direccion de Obra y la Direccién del Instituto el retiro, lugar y
forma de almacenamiento del mobiliario y equipamiento existente en los lugares
afectados por la obra. Se tendra especial cuidado en mantener los objetos en el mismo
estado de conservacién en que se encuentren. En caso de ser necesario la zona
donde se estoquearan debera quedar fisicamente delimitada de forma de no generar
problemas de seguridad.

212 Demoliciones.
Las demoliciones a realizar son las que surgen de los planos de albafileria y
estructura. Dado que se trata de un edificio de funcionamiento compartido, biblioteca y
escuela, con una antigiedad considerable, se aconseja una lectura detenida de los
recaudos asi como la consulta frente a cualquier duda sobre los procedimientos
planteados y que se encuentran descritos en los Planos y Memoria de Estructura.

213 Replanteo.
Para el replanteo se tomara como referencia la albafiileria existente y en caso de
dudas o inconsistencias se resolvera en acuerdo entre el Contratista y la Direccién de
obra. Lo mismo es valido para las referencias altimétricas.

2.2 OBRADOR

2.2.1 Organizacién del Obrador.
La organizacion del obrador se debera coordinar con la Direccién de Obra del PAEPU
de acuerdo a todas las normas de seguridad y de forma de evitar interferencias con el
normal desarrollo de las actividades del Instituto y de terceros.
2.2.2 Carteles y cercado de obra.
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto (ver Anexo).
Para las delimitaciones el contratista recurrird a un vallado que tendra 2m de altura y
que podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la
tabla (15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de
las dos opciones signifiquen riesgo para los peatones.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
2.2.3 Lonstrucciones auxiliares.
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio no generando ninguna
agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)
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2.2.4 Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar.

2.2.5 Retiros y demoliciones
Para las demoliciones de albafileria con volumen considerable de escombro se
debera acordar horarios de trabajo, de manera de no obstaculizar el normal
funcionamiento de la biblioteca y museo con produccion de polvo y polucion sonora,
retirando dicho material en un plazo no mayor de 72 horas del predio.
En las demoliciones menores se debera operar de manera similar a la anterior no
permitiéndose la permanencia del material disperso en la obra.

3 ESTRUCTURA.-

3.1 ESTRUCTURA METALICA

3.1.1  Escalera principal y caja de ascensor.-
Previo a la ejecucion de la escalera y caja de ascensor se deberan realizarse todas las
tareas preparatorias para tal fin e indicadas en planos de Estructura y Albafiileria.
Para lo cual se establecera una secuencia de apuntalamiento y demolicion desde la
planta superior hasta planta baja debiéndose prever las excavaciones, fundaciones,
rellenos, retiro de aberturas y picado de muros entre otras tareas.
Se debera tener especial cuidado en la evaluacion de los espacios necesarios para
poder desarrollar las tareas de llenado de fundaciones, riostras, vigas, losas y montaje
de perfiles de arriostramiento y apoyo
De considerarse necesario se podra exigir apuntalamientos perimetrales y/o externo
de manera de garantizar el buen desarrollo de las tareas.
Una vez realizadas las excavaciones se ejecutara un llenado de consolidacién con
material inerte, balasto compactado en capas de no mas de 15cms. (CBR 40) y el
armado y llenado de vigas, muros de contencion, contrapisos armados y losas de PB y
Primer Piso. Ver lamina de Est Bly Albafiileria.
Los “anclajes” y amurado a las paredes existentes de entrepisos y tramos de escalera
se realizaran a través del posicionado de perfiles “C" 14 en tramos de 80cms,
soldados de a dos, pintados con antioxido, 2 manos, y llenados de hormigon.
Ver Lam de Estructura.
Una vez completado el armado general de la estructura metalica se procedera al
llenado de las losas de los diferentes niveles y de acuerdo a lo indicado en planos.
El paso siguiente sera ejecutar el armado final de la escalera metdlica, sus
correspondientes barandas y el montaje de la estructura general de la caja del
ascensor.
Al momento de realizarse la instalacion se deberan considerar las ayudas de los
subcontratos correspondientes. Frente a dudas sobre requerimiento tipo y modelo de
ascensor consultar: 19 Especificaciones para el suministro de ascensor

312 Estructura metdlica en salas y comedor

Se utilizaran perfiles normales, segun laminas de Estructura.

Para el armado se deberan coordinar los apuntalamientos y los diferentes procesos de
demolicion

Los procedimientos de amurado se encuentran detallados en las laminas de Estructura
y Albafiileria
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En la perfileria descubierta al demoler y que se deba mantenerse, el Arq Director de
Obra deberd evaluara su estado en consulta con el asesor de Estructura, si fuera
necesario suplementarla y se debera coordinar con la empresa.

Dado que los perfiles a colocar, de considerables peso y tamafio, se deberan
posicionar en zonas de maniobrabilidad reducida de debera establecer y coordinar
dichas tareas de manera de afectar lo menos posible a las instituciones que forman
parte de edificio o informar en tiempo y forma sobre dichas tareas.

En todos los casos, las perfilerias a mantener se limpiaran a través de un cepillado
intenso y/o limpieza con soplete de arena, quitado de polvo y particulas de polvo para
posteriormente dar dos manos de antioxido (una mano a pincel y otra a rodillo)
terminacion pintura tipo a determinar (ver pinturas).

3.2 HORMIGON ARMADO.-

3.2.1 Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes, la Memoria Particular de Estructura y la
Memoria Constructiva Particular.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigdn, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

NOTA: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en
los Planos de Estructura del Ing. Daniel Rapetti —que son parte de los recaudos- en cuyo caso
siempre valdra esto ultimo.

3.2.11 Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada
para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigoén, los que deberdn cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones
agua/cemento, contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso/arena,
hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.
Preparadas distintas canchadas de prueba, se realizara sobre cada una de ellas
ensayos de asentamiento y con la que de resultados satisfactorios, a juicio de la
Direccion de Obra, se preparard un minimo de 5 probetas cilindricas las que se
ensayaran en la Facultad de Ingenieria, o con un particular que cuente con la
aprobacién del Director de Obra.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la
misma forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las
muestras ensayadas alcancen las resistencias requeridas.

Al Caracteristicas de los hormigones.
Estructuras de hormigén simple o armado.-
- Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura C 30 segun norma UNIT 972.97
-Tamafio maximo de los aridos.
- Relacion agua cemento inferior a 0,55.
- 3 a 5cm de asentamiento cono de Abrams segin Norma UNIT-NM67.
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A2 Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.0cm en losas y muros en el interior de los edificios
1.5cm en losas y muros al aire libre
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
4.0cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados

A3. Toma de muestra y ensayo del hormigén
El Contratista estard obligado a cumplir la dosificacibn acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direccidon de Obra
indicara la oportunidad de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se
preparardn 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente:
- fecha de llenado.
- parte de la obra de colocacion del hormigdén ensayado.
- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente.

Ak, Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm? de tensién segin norma
UNIT968:95 (ADN420) 0 843:95 (ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A5, Temperatura
No se podra doblar hierros y hormigonar a temperaturas inferiores a 5°C y superiores
a 30°C.

AL6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacién contraria se expresan en cm
(centimetros) exceptuandose los didmetros de las barras de acero que estan indicados
en mm (milimetros). Para otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A1 Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A8 Doblado de hierros
En todas las losas macizas: en apoyos con continuidad se levanta un hierro de cada
dos al quinto de la luz prolongdndose hasta un cuarto del tramo adyacente (incluye
todas las losas que tengan el mismo nivel de encofrado, y que estén separadas entre
si por vigas).
En apoyos extremos se levanta un hierro de cada dos al décimo de la luz
prolongandose hasta el extremo de la losa. El hierro recto va de apoyo a apoyo.

A9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.
En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.
En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.
Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A10. Uso de separadores
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicion mediante dispositivos
constructivos plasticos o similares de modo de asegurar su ubicacion.

AN Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., deberan colocarse antes del
llenado y contaran con la aprobacién del Director de Obra.
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3.21.2 Procedimiento de llenado de encofrados

B.1 Encofrados
Los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.
El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdén armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.
El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigon quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en M.C.G.
Cuando se trate de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la
Coordinacién de Obras del PAEPU. El Contratista sera responsable por el montaje y
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara
que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de los limites
previstos y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metdlicos, una vez
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigén
se deberan aplicar un mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad
superior, para posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de
terminacion.

B.2 Colocacién de armaduras
La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y
compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.
En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de
plastico siempre.

B.3 Coladas
No se colocard hormigén hasta gue las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccién de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado (recubrimiento: losas 1.5cm, vigas y
pilares 2cm).
Se colaréa el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimard como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén audn plastico de la colada
anterior.
La colocacion del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

B.4 Colocacion y compactacion
El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados y
alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigdn dado que la altura de caida no superara los 50cm.
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Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tales que el material sea rapida
y totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpias de toda suciedad o agregados que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o0 manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccién de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccién de
Obra, la situacién meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B.5 Curado y acabado
Se mantendran los moldes que contengan hormigdn, mojados hasta que se retiren los
mismos. El hormigén debera estar himedo durante un lapso de 72 horas después de
su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlo con material de
curado.

B.6 Dinteles y anftepechos
Para los dinteles de ladrillo se reforzaran las dos hiladas superiores al vano con 2
hierros ¢ 10 tomados con arena y portland al 4 x 1 y se extenderan 30 cm mas alla de
la luz libre.

B.8 Pases
Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los
recaudos (albafileria, estructura y subcontratos). Los pases en caso de omision
deberan realizarse a maquina o con martillo eléctrico supervisados por la Direccién de
Obra o la Coordinacion del P.A.E.P.U. no admitiéndose otro procedimiento.

4 ALBANILERIA.-

4.1 ELEVACION TABIQUES DE YESO.-

4.11 Tabigues entre locales sin sanitaria
Se utilizar4 doble placa de yeso y lana de vidrio para asegurar buenas condiciones
acusticas.
Se colocara solera inferior y solera superior (fijadas a pavimento y perfiles de
bovedillas) y montantes de chapa galvanizada cada 40 cms. Dada la gran altura de los
tabiques (4,75 mts), se utilizaran montantes estandar dobles (69 mm, chapa 24). En
los casos en que el ancho del muro pueda ser mayor, se podran utilizar montantes
simples de mayor tamafio: 99 mm (chapa 24).
Las 2 placas de yeso se atornillaran a los montantes. Se pondra lana de vidrio, 2" x 14
kg/m3 y la instalacion eléctrica. Se colocan las 2 placas para cerrar el tabique, se
termina con masilla, cinta, enduido y pintura. (Ver pinturas 12).
Donde se fijen puertas o aberturas se reforzard con solera de chapa galvanizada, de
manera de asegurar el marco de la abertura.
Para la sujecion de los elementos en los tabiques se utilizaran tornillos y tacos
expansivos especiales para yeso.
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4.12 Tabigues en locales con sanitaria.
Previo a la colocaciéon de los tabiqgues de yeso se deberan impermeabilizar el
contrapiso. Ver 4.5 Contrapisos / 4.5.2.-Contrapisos Sanitarios
Se utilizara placa de yeso “verde”.
Se colocara solera inferior y solera superior (fijadas a pavimento y losa
respectivamente) y montantes cada 40cms. Dada la gran altura de los tabiques (4,75
mts), se utilizaran montantes estandar dobles (69 mm, chapa 24). Se colocara placa
cementicia hasta 60 cms de altura y la placa de yeso verde mas arriba. Se pone la
instalacion eléctrica y la cafieria de abastecimiento. Se atornilla la otra placa de yeso
verde para cerrar el tabique, se pasa masilla y cinta. Donde corresponda se termina
con enduido y pintura. (ver pinturas 12) y hacia los servicios higiénicos ceramica (ver
revestimientos 5.8).
Donde se fijen puertas o aberturas se reforzara con los mismos perfiles de chapa
galvanizada, de manera de asegurar el marco de la abertura.
Para la sujecion de los elementos (espejos, portarrollos, percheros, etc.) en los
tabiques se utilizaran tornillos y tacos expansivos especiales para yeso.

4.2 ELEVACION de MUROS.-

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazoén perfecta y
manteniendo limpias las juntas.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre de cada pieza
sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo y si el cerramiento es visto se
procedera a la limpieza y rejuntado final.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que dichos
muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

4.3 RUSTICO de ALBANILERIA

Consideraciones Generales
Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta y
manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre
el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado
final.
Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos
muros y la estructura del edificio se hayan asentado.
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4.3.1  Muros de ladrillos
Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de campo de
primera calidad y espesores de acuerdo a lo indicado en plantas y alzados. En caso de
gue sirvan para rellenar vanos existentes se respetaran los plomos y terminaciones del
muro que completen.

4.3.2 Muros de ladrillos existentes.
En el caso de los muros existentes, una vez se terminen de realizar las tareas de
reparacion y/o modificacion, se los terminara revocados y pintados de acuerdo a lo
indicado en planos.

4.3.3 Muros y elementos estructurales
Ver detalles de demoliciones en laminas y Memoria de estructura.

44 CORTES Y CANALETAS EN LOS PARAMENTOS

Se debera considerar el tipo de paramento en el cual se ejecuten cortes y/o canaletas
para empotramiento de elementos (sean estructurales o no), se tiendan lineas, se
ubiquen puestas, pasen cafierias, etc. Debera marcarse con claridad el trazado previo
a su realizacion y se cuidara especialmente la realizacidn y/o reparacion de las capas
impermeabilizantes del paramento y sus terminaciones.

45 CONTRAPISOS

Generalidades.-
Para la ejecucion de los contrapisos en general se deberan tomar previsiones dado
gue se trata de locales debajo de los cuales se encuentra funcionando otras
instituciones, Biblioteca y Museo Pedagogicos / Escuela.
Antes de dar inicio a los trabajos se coordinaran e informaran del tipo, tiempo
/duracién y grado de polucién ambiental que tendran las tareas a desarrollar a los
directamente implicados (Biblioteca y Museo Pedagégicos / Escuela)
Para los contrapisos sanitarios en los locales afectados de la Biblioteca se debera
realizar apuntalamiento preventivo asi como la colocacion de mallas metalica y film de
polietilieno de manera de evitar que el polvo se expanda en caso de producirse un
pase desde el piso superior
Para retiro y picado de pisos y contrapisos existente se entiende necesario realizarlo
de manera sistematica, evitando la acumulacién y concentracion de material donde no
se hubiera consultado previamente.
En todos los casos se deberan seguir con estrecho control todos los protocolos de
seguridad que tal obra requiere.

4.5.1. Contrapisos Comunes.

Para los contrapisos comunes, en planta alta, se exigird que sus componentes se den
premezclado pudiendo ser en seco tipo SOLRAP (densidad 300k/m3) o similar, dado
que las condiciones de trabajo se encuentran bastantes limitadas y sus
comportamientos técnicos deben ser similares en las singularidades de los lugares
donde se deba usar.

4.5.2. Contrapisos Sanitarios.

En los sectores afectados en la ejecucion de dichos contrapisos y previo al inicio de
los mismos aplica lo establecido dentro de las generalidades y 4 Albafileria / 4.1
Elevacion de Tabiques de Yeso-
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Una vez retirado el piso y contrapiso existente (baldosa calcarea / mortero de toma y
relleno, profundidad estimada 20cms) se realizara un mortero de nivelacién, espesor
maximo 2,5cms, y una carpeta de hormigén amado de 4,5cms de espesor con
Mallalur / tipo C30 15 x 30.

Dicha carpeta conformara las pendientes detalladas en planos de albafileria
conduciendo cualquier pérdida posible hacia el ducto sanitario de cisterna a través de
un pase testigo (cafo de eléctrica pasante).

Como capas siguientes se realizaran un alisado de arena, cemento portland e
hidréfugo con terminacién membrana liquida impermeabilizante tipo Sika o de calidad
superior.

La capa de arena / cemento / portland /hidréfugo y la membrana se levantaran en los
encuentros con los cerramientos verticales 5 cm por encima del NPT.

Una vez transcurrido el tiempo de secada la imprimacion y por el tipo de trabajo las
manos sucesivas deberan completar 1.5k de membrana por metro cuadrado.

En aquellas zonas donde existan situaciones de disefio y/o de trabajo (pretiles, aristas
vivas, angulos obtusos, etc.), con riesgo para el normal funcionamiento de la
membrana se debera incorpora un refuerzo entre mano y mano de geotextil. Tipo Sika
Geotextil o similar, de manera de garantizar una mayor resistencia.

4.5.3. Contrapiso comidn en planta baja.

Una vez realizadas las demoliciones correspondientes asi como las fundaciones de la
nueva escalera y ascensor, asi como el depésito de los tanques de agua.

Para el contrapiso del acceso se debera prever ademas el retiro del terreno existente
en las zonas no afectadas anteriormente, el que se debera sustituir por material inerte,
balasto, disponiéndose en capas de 10/ 15cms, profundidad media de 50cms.

Previo a la ejecucion de dicha capa se azotaran los cimientos existentes con arena y
portland con hidr6fugo teniendo como terminacién dos manos de emulsién asfaltica.

El contrapiso a ejecutar, segun recaudos de estructura, esp. 10cms- Lam B1, debera
permitir una holgura de 5cms por debajo del NPT.

En las demas plantas se sustituiran los contrapisos existentes no armados, los nuevos
contrapisos deberan ajustarse a los niveles de proyecto y a las caracteristicas
generales para contrapisos indicadas en 5.4.1.Contrapisos Comunes

En el caso de los locales que se terminaran con piso vinilico, el Director de Obra
debera evaluar si el sustrato existente esta en condiciones de mantenerse.

5 TERMINACIONES.-

5.1 REVOQUES.-

Todos los componentes para morteros se medirdn en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depodsitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1).En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccion de Obra de PAEPU entiende necesario podra exigir el martelinado y/o
lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de adherencia.
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No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Los revoques de muros responderan a lo indicado en planos de Albaiileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, fisuras ni grietas o cualquier otro tipo de imperfeccion
derivada de la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ninglin caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

5.2 REVOQUES EXTERIORES.-

La fachada del sector de acceso de hidrolavara, se repararan revoques y finalmente se
pintara.

5.3 REVOQUES INTERIORES.-

Generalidades. Se consideran dos situaciones.
A - Revoques nuevos
B — Revoques existentes. En este caso se consideran las eventuales reparaciones o
sustituciones de sectores en mal estado.
Acceso: asumir que se repondra el 100% de los revoques existentes
Resto de la planta: asumir la reposicion de un 15% del revoque actual.
5.3.1 Muros de cocina y banos
Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como terminacion
una bufa en perfil “U” de aluminio de 12 x 12 mm.

5.4, CANTONERAS.-

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos
llevardn cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Direccién
de Obra se indique otras alternativas.

5.5 PISOS.-

Las circulaciones llevaran baldosas monoliticas monocapas (ver 5.5.2) y los locales
piso vinilico (ver 5.5.1); como se indica en la Lamina “A15 Planilla de terminaciones”.
En la circulacion del sector sobre la calle Colonia se conservard un area con las
baldosas calcareas originales. En los casos en que esas baldosas estén rotas,
hundidas, deterioradas, se las sustituira con las retiradas de otros lugares. Para cerrar
esa area de baldosas “originales” se reconstituiran 2 sectores de guarda utilizando
piezas retiradas, como se indica en la Lamina “A02 Planta General”.

551 Piso Vinilico

Sobre los contrapisos (0 pisos existentes en caso de estar firmes) de los locales
indicados se colocaran baldosas de cuarzo-vinilico del tipo Armstrong Mod. “DLW
Imperial Texture” de 30,5 cm x 30,5 cm x 3.2 mm de espesor. Las baldosas seran
flexibles, compactas y tefiidas en la masa. Sobre la superficie existente se realizara un
emplacado total con MDF de 5.5 mm de espesor al cual se pegaran las baldosas
utilizando el adhesivo que recomienda el fabricante.

Se utilizaran baldosas en colores similares al 51858 Sandrift White.
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En todos los casos —colores, alternativas, etc.- se presentardn muestras y no se
realizara su colocacion sin la aprobacion de los Arquitectos Proyectistas.

552 Piso baldosa monolitica monocapa

A. Consideraciones Generales

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar
como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren
o produzcan en las zonas menos visibles.

B. Componentes

Se ejecutaran con mosaicos monoliticos monocapa amarillo 30 x 30cms de calidad y
color andlogos al tipo Blangino 323 color Sahara, o desempefio superior.

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
en contacto con liquidos, pinturas, etc.

C Sustrato y Nivel

El sustrato sera el contrapeso que resulte luego del retiro de las baldosas calcareas
existentes y las correcciones y ajustes necesarios que aseguren la firmeza y
planicidad requeridas. Cuando a juicio de la Dir. De Obra se presenten dudas sobre la
firmeza del mismo se deberad proceder al retiro y posterior reposicion de la parte
afectada.

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente
limpia.

El nivel del sustrato debera asegurar que -una vez colocadas las baldosas- la cara
superior de éstas tenga el mismo nivel de la cara superior de los umbrales de las
puertas.

No se procedera a la colocacion del piso sin la aprobacion expresa de la Dir. de Obra.

D Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirA como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para
estos se debera usar una llana dentada de 8 mm aplicando la pasta con el lado liso y
en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la
llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompaiiarla con un
suave movimiento de torsidn, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineaciéon de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

E Rejuntado

Para el mismo se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las

juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinaciébn con la superficie,
trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.
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F Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula
formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se
realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

G Juntas de separacién entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

H Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacién (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por
cada 32 m?). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zécalos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

| Pulido

Si no quedara una superficie totalmente uniforme, sin resaltos y con las baldosas
escuadradas, la empresa constructora debera pulir la totalidad del pavimento del local
afectado a su entero costo.

5.6  ZOCALO MONOLITICO.-

5.6.1 C(onsideraciones generales
Solo se admitirdn piezas producidas como zdcalos y rectificadas de acuerdo a las
medidas solicitadas. Su colocacién debera respetar dentro de lo posible las lineas
definidas por el piso y quedar a plomo de los cerramientos verticales.
Los arranques visibles seran siempre en piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles.

5.6.2 Componentes y sustrato
Los z6calos seran de monolitico monocapa de 10 x 30 cm calidad y color analogos al
tipo JBN Blangino compactos cod. OD300 o desempefio superior.

563 Colocacion
idem 5.5.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de 12 x
12 mm

5.6.4 Rejuntado
Idem 5.5.2 Pisos interiores — rejuntado.

565 Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo
de algodén y agua limpia. Una vez que el z6calo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
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5.7 ZOCALO MADERA.-

Luego de la colocacion del piso vinilico se colocara un zécalo de lapacho de 2 cm de
base por 10 cm de altura y el canto superior redondeado.

Se amuraran mediante tacos Fischer y se terminaran con tarugos del mismo material.
La terminacion ser& con tres manos de barniz poliuretanico.

5.8 REVESTIMIENTOS.-
5.8.1 Ceramica blanca

5.8.11 Consideraciones generales

En despensa y cocina la altura de revestimiento sera de 2.00m por encima del zécalo
(esto significa hasta los 2.10 contado desde el piso interior terminado), debiéndose
colocar en la dltima hilada como terminacién un perfil “U” de aluminio anodizado de 12
x 12 mm. Ver laminas de detalles de bafios, A9, A10y All.

5.8.12 Componentes y sustrato

El revestimiento, en ambos casos, se realizara con cerdmica blanca de 20 x 20 cm, de
primera calidad y un espesor minimo de 3,5 mm. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, rayaduras, grietas
o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion deberan permanecer lo
suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el valor humidico del
mortero de toma.

5.8.13 Colocacion

Para dicho procedimiento se utilizara adhesivos tipos Portokoll Super Liga, Bindafix o
de calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la
pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con
el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de azulejos, que estaran humedos, se debera presionar los mismos
y acompanfarlo con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

5.8.14 Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabon neutro

5.9 UMBRALES y ENTREPUERTAS.-
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En el caso que no se indique expresamente, los umbrales y/o entrepuertas llevaran, en
coincidencia con la hoja cerrada de la puerta (espesor de la hoja) y ocupando todo el
ancho del marco, monolitico hecho en sitio con terminacién similar al de las baldosas
adyacentes. No obstante ello se buscara en todos los casos la continuidad de las
lineas de juntas.

5.10 CIELORRASOS.-
Se construiran con placas de yeso, con estructura de chapa (montantes, vigas y
soleras). Los montantes se fijaran soldados a los perfiles de las bovedillas existentes.

5.11 JUNTA de DILATACION, JUNTA de TRABAJO, etc.-

5111  Juntas de trabajo en pisos

Los pisos interiores, en baldosa monolitica monocapa, tendran juntas que se
ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir
con las del contrapiso si correspondiera. (Ver 4.9.2 —Pisos interiores).

5112 Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas
Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de revestimientos / revoques se
colocara un perfil “U” de aluminio como junta constructiva y terminacion.

5.12 ESCALERAS.-

5.121 Escaleras nuevas de acceso

La escalera de acceso se hara en chapa labrada espesor 5/32”, plegada, apoyada en
perfiles normales doble “T” 16 o 12 que constituyen los vinculos de transmision con la
estructura de paredes y piso, segln laminas de estructura.

La baranda se hara en chapa n°14, plegada formando el pasamanos, y apoyada en
parantes T 2x3/16” cada 60 cms aproximadamente. Ver laminas de Herreria.

5.12.2 Escalera existente, de emergencia.

Escalones (huella / contrahuella) se quitaran las piezas en mal estado reponiéndose
por material de igual o mejor calidad.

Se lijara, y pintara la baranda metdlica (antioxido y esmalte, ver Pinturas) y se revisara
el pasamanos de madera y se sustituirdn tramos de ser necesario. Se podran reutilizar
tramos de baranda de la escalera principal demolida.

6 CUBIERTAS

6.1 CLARABOYAS EXISTENTES A RETIRAR.-

Se retiraran 2 de las claraboyas existentes y se demoleran sus pretiles laterales
reconstruyéndose las losas con similares aislaciones termo aclsticas y su
impermeabilizacién final (se mantiene el lucernario grande sobre el comedor).

6.2 LUCERNARIOS A CONSTRUIR.-
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Se demoleran las bovedillas, descubriendo los perfiles existentes los que se limpiaran
con cepillo de acero y se trataran con anticorrosivo para posteriormente soldar hierros
de espera (28 c/25cms) para las armaduras de los pretiles a construir.

Ver lamina de estructura B4 — Detalles pretiles de lucernarios a construir.

A partir de los perfiles tomados como referencia y una vez soldados los hierros de
espera se procedera a vincularlos con las armaduras de los pretiles nuevos.
Posteriormente se ejecutara el encofrado y llenado los pretiles en hormigén armado.
Una vez llenados y fraguados se terminaran los laterales de acuerdo a las
caracteristicas de la cubierta.

Ver planos de Albafiileria y Estructura B4.

Como cierre superior se colocaran lucernarios con estructura de aluminio, en
policarbonato o vidrio, segin el caso. Debajo aberturas de aluminio con vidrio o
tablillas de aluminio para ventilacion permanente, segin cada caso.

6.3 CIELORRASOS DE YESO.-

Los cielorrasos se armaran de la forma convencional: montantes verticales (velas
rigidas) fijados a los perfiles de la bovedilla, y un entramado de vigas superiores y
perfiles para fijar las placas. Luego se macilla, encinta y pinta.

6.4 PLAFON A COLOCAR.-
Debajo de la claraboya existente sobre el comedor, se colocarda un plafén de

policarbonato y estructura de aluminio.
Ver planos de Albaiiileria.

7 IMPERMEABILIZACIONES

7.1 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.-

En el sector indicado en planta de techos, se limpiara la totalidad de la zona tratada
guitando polvo, restos de material suelto y todo tipo de elemento que dificulte la
adherencia a la impermeabilizacion.

Una vez concluida la tarea se procedera a aplicar en el sector de azotea afectado
membrana liquida acrilica en capas sucesivas con tiempo de espera de 4 a 8 horas y
en cantidades suficientes para completar 1,2 a 1,5k/m2.

7.2 IMPERMEABILIZACION DEBAJO DE CANERIAS EN BANOS.-

Se impermeabilizara la cubeta correspondiente en los contrapisos, con morteros de
arena, cemento, hidréfugo y emulsion asféltica, una vez terminada la misma se
realizara la instalacién correspondiente.

En bateria de bafios se dejara un testigo de pérdida, cafio de eléctrica vinculante,
hacia el ducto sanitario.

1.3 IMPERMEABILIZACIONES DE FUNDACIONES.-

Durante el proceso de apuntalamiento de la fachada de acceso sobre calle Cuareim se
debera descubrir dicho muro y el lindero no menos de 40cms por debajo del nivel de
piso terminado de manera de realizar una verificacion visual del estado de situacién de
las fundaciones.

Se retirara todo el material suelto, restos de mortero, y todo lo que no permita realizar
un tratamiento de consolidacion de dichos muros completando dicha tarea con un
cepillado general.
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Una vez concluida dicha tarea Se €JeCUtard UNa ............ccvveiiuiieciiieiiiieeiiecee e,

8 MISCELANEA

8.1 ESCALERA MOVIL DE ALUMINIO.-

Se debera proveer una escalera del tipo tijera / telescopica en aluminio de largo no
menor a 4,00m la cual se utilizara para tareas de mantenimiento y/o reposicion de
lamparas o vidrios.

9 CARPINTERIA METALICA

9.1 HERRERIA.-

9.11  Acero inoxidable.

Ver lamina Ai01.

Se realizaran en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones todos
los elementos constitutivos de la cocina.

Mesas de trabajo. Los modulos de mesa de trabajo seran construidos totalmente en
acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras
continuas en atmasfera de gas argon, prolijamente desbastados y pulidos al ras.

La terminacién sera mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura seréa en cafio cuadrado de acero inoxidable AlISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Deberé presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Piletas

Seréan construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 de 1,5 mm de espesor con
soldaduras continuas en atmdsfera de gas argoén, prolijamente desbastadas y pulidas
al ras.

La terminacién ser4 mate y deberan tener todos sus bordes redondeados y sin bordes
cortantes.

10 CARPINTERIA DE MADERA

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
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ensayos mecanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Carpinteria Existente - Laminas CE01 y CE02.-
La carpinteria existente se compone de puertas, ventanas, cortinas, vanos de
ventilaciéon, placares, frente de placares que en su gran mayoria se reparan y se
mantienen.
Para las aberturas con mecanismos de movimiento, cierre y maniobra se deberan
verificar la totalidad de dichos dispositivos, sustituyendo todos aquellos que se
encuentre rotos o con fallas.
Los vidrios en mal estado, dafiado o diferente al comUn de la abertura, se sustituiran
por nuevos. Para la colocacion de los vidrios existentes 0 nuevos se usara silicona
cambiandose todos los contravidrios en mal estado o que signifiquen diferentes tipos
de contravidrios. Para las partes con movimiento los vidrios seran laminados
Las partes de hojas o marcos rotas, astilladas o faltantes se deberan recomponer o
sustituir por piezas iguales o similares al tipo de madera existente siguiendo el disefio
preexistente o en sus efectos las reglas del buen construir (si correspondiera
encolado, entarugado, ingleteado, etc.)
Como procedimiento para obtener una buena terminacién se quitara toda pintura en
mal estado por medio de removedor, esponja de acero y espatula luego se lavaran y
lijaran hasta obtener una superficie pareja y uniforme. Ver Terminacién Pintura.
Para los placares, frentes de placares y marcos de ventilacion se procedera de
manera similar: sustitucion de herrajes en mal estado, sustitucion o cambio de partes
de hojas y/o reposicidn parcial o total de la unidad.

CEQ7 Ventanas Aulas Magna a Patio con Claraboya.

Ventanas existentes sobre patio en un total de cinco. Se desmontaran las hojas, y los
mecanismos de cierre y movimiento,

Se retiraran contravidrios y vidrios y se sustituiran las partes en mal estado.

Una vez quitada la totalidad de la pintura existente se recolocaran los mecanismos de
cierre y movimiento y se aplicara una mano de fondo protector. Posteriormente se
colocaran vidrios laminados con los separadores necesarios y los contravidrios nuevos
siguiendo las lineas de la abertura.

Una vez terminada la pintura se colocaran los burletes selladores en los vanos
establecidos por la memoria de acustico

Carpinteria Nueva - Laminas C03 y CO4.-
Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados c/ grapas (6 como minimo) o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento Pértland al 3 x 1.
Las jambas de los marcos deberan quedar fijadas a piso, minimo 3cms, con arena y
portland.
Los marcos seran de 120mm x 55mm y la hoja de 45mm de espesor para ambientes
estandar o 35mm para bafios depdsitos chicos, puertas plegables.
Todas las dimensiones establecidas en la memoria y en los planos son las medidas
finales de cada seccién no considerandose los rebajes.
Los marcos menores de 80cm de luz, seran de 70mm x 45mm, hoja de 35mm.
Estas dimensiones son las finales
Conformacion de las hojas:
En general se componen de estructura de tipo tablero bastidor (de montantes,
travesafnos y refuerzos) en cedrifio, relleno en listones de alamo al 50% con cubre
cantos o aro de terminacién en cedrifio reforzando. Para aquellos casos que la hoja
tenga partes vidriadas el mismo sera laminado tipo 3+3 con contravidrios en cedrifio.
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El revestimiento de sus dos caras sera en compensado 06mm ejecutandose con
terminacién en pino maritimo para aquellos casos en que una de sus caras quede al
exterior.

Como terminacion se aplicara una mano de imprimacion y dos manos de esmalte
sintético Segun corresponde.

Todas las hojas deberan tener una defensa en chapa de acero inoxidable en ambas
caras en acero inoxidable, 30cms de alto, pegadas y atornilladas con ocho tornillos
minimos por cara.

Para la hoja de la puerta del bafio de usuarios con capacidades diferentes se debera
considerar una defensa en chapa de acero de 40cms de altura por el ancho de la
puerta en ambas caras pegadas y atornilladas con ocho tornillos minimos.

Ver detalle en planilla de carpinteria Lam 00 / CEOO.

Herrajes:

De movimiento: cuatro bisagras de 120 mm para puertas de ancho mayor o igual
85cms de luz libre.

Para puertas de menor luz seran tres bisagras de 120mm.

De cierre: cerradura Tipo “Star” 410 doble cilindro, direcciéon / sala de maestro, o
cerrojo Tipo “Star” 400 para aulas / cocina. En ambos casos se complementan con
manijas 0 manijones de acero inoxidable, retenes de goma o de gancho y pasadores
tipo Mauser. Ver segln anexos.

Para las puertas de las baterias de sanitarios se dispondra de pomo “sélido” de acero
inoxidable, cerrojo tipo “Star’400, reten cilindrico y cierra puerta abierto / cerrado.

Para la puerta del bafio de usuarios con capacidades diferentes se debera considerar
dos barras de acero inoxidable y cerrojo tipo Star “400” con dos bocallaves tipo roseta
diametro 53mm. Ver detalle en planilla de carpinteria LAm 00 / CE0O.

10.1.1 Pasamanos de escaleras y balcones.-
Los pasamanos en madera de escaleras y balcones se retiraran en su totalidad
verificando su estado de conservacion.
Para aquellos casos donde se verificara las alteraciones de su forma, falta de
consolidacion, roturas y/ ataques de agentes externos se sustituiran los tramos
afectados reponiéndose en igual forma y calidad de madera.
Ver Planilla de Herreria HO1 tipos HO1 y HO2.

10.1.2 Placares.
Los marcos se realizaran en cedrifio con las dimensiones y escuadrias de acuerdo a lo
detallado en planillas y detalles de carpinteria. Las hojas se realizaran en MDF de 22
mm de espesor y terminacidén con esmalte sintético semimate, de acuerdo a planillas y
color a definir. Los laterales vistos se terminaran con melaminico blanco mate.

10.1.3 Estantes inferiores de placares.

Todos los estantes interiores seran en MDF 22 mm terminacion en melaminico blanco
mate y nariz en pino de acuerdo a lo indicado en planillas. (Ver detalles en CAR-1)

11 CARPINTERIA DE ALUMINIO

11.1CONSIDERACIONES GENERALES.

Se emplearan las tipologias, los perfiles, accesorios, y cristales ilustrados en los
recaudos definidos especialmente (Memoria General de Carpinteria de Aluminio la que
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por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran diferencias)
para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.
Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacién grafica de referencia no_excluyente pudiéndose dar otras
respuestas siempre que mantengan o0 mejoren los desempefios de disefio
(caracteristicas geomeétricas, estéticas, etc.) desempefio tecnoldgico (técnico —
geométrico) y/o funcionales.
En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccidn de Obra, quien sera la que defina la situacién planteada.
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actle segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucién
que asegure la mejor prestacion.
En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacion de la Direccion de Obra.
En lo referente a muestras y controles la Direccidon de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista sin
gue esto signifigue mayores costos.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencion del proyectista.
En ningln caso implicara la exclusién de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.
En caso de presentar una variante esta se debera presentada en tiempo y forma para
su reconocimiento y aprobacién a Planta Fisica.
e PERFILES
Aleacion.
Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion
de aluminio UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con los siguientes
caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccién 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm?2.

Médulo elastico 700.000kg/cm?2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerird una capa anddica de 11 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.
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Todas las aberturas tendran cristales transparentes o laminados segun se indique en
planilla y en ninglin caso seran menores a 6mm de espesor.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapajunta
4573 y tapajunta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitirdn luces mayores a los 2 mm de separacién entre estos y el
marco.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Campana de extraccion de humos.

Se realizaréa en acero inoxidable de acuerdo a las especificaciones y detalles de
planillas (Ver tipo AiO5 en lamina Ai01l).

Debera llevar un equipo de extraccién mecanica, ver planilla de Eléctrica.

12 VIDRIOS Y ESPEJOS

12.1  CONSIDERACIONES GENERALES.

Las medidas consignadas en las planillas y planos son aproximadas debiéndose
rectificarlas en obra.

Los vidrios seran del tipo “Float” y no deberan presentar defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia quedando limitados por los margenes que admitan
las muestras que oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.

Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de cada subcontrato.

Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89

12.2  VIDRIERIA.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
seran como minimo 6mm y seran colocados con silicona o burletes de EPDM o PVC
flexible de acuerdo a lo que se indique.

Para su colocacién los mismos deberdn quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal.

No se admitira el uso de masilla vegetal.

12.3  ESPEJO DE BANOS

Seré siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su
parte posterior tendra tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccion.

29

MEMORIA CONSTRUCTIVA INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO - MONTEVIDEO



PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

Como terminacién de canto se dispondra un marco / perfil de aluminio 2173 armado
con escuadras.

13 PINTURAS

13.1  CONSIDERACIONES GENERALES.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance igual o superior.

Para la terminacion vista de madera dura nueva se seguira el siguiente procedimiento:
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarras mineral), una vez
secado, se debera lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo
resto de polvo, luego se aplicaran cinco manos de barniz con una diluciéon normal (5 a
10% de aguarras mineral).

Como forma de mejorar la terminacion se deberd lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la Gltima mano.

Todas las secciones de madera a reutilizar se lijaran en su totalidad, tratadas con
fungicidas apropiados (tipo Bosan “C” o de performance superior) y la terminacion se
realizara con protector para madera tono a definir con la Direccion de Obra (no menos
de tres manos).

13.2  ALBANILERIA

13.21 EXTERIORES
La fachada del acceso se terminard con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de
P.A.E.P.U.

13.2.2 INTERIORES
13.2.2.1 Cielorrasos.
Los cielorrasos y los revoques se terminaran con pintura tipo latex no lavables de
porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de
P.A.E.P.U.
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13.2.2.2 Revoques, paredes y pilares.

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminardn con pintura tipo latex formulada
para interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de
secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

En las Oficinas 1 a 8, Secretaria, Direccion y Coordinacion Operativa se pintara con un
variante de color mas oscura a partir de 2,70 metros (ese limite coincidira con la
divisién de las aberturas, y se indicara a través de una moldura de espuma poliuretano
prepintada, ver Lamina A15 Planilla de terminaciones).

Se haran pruebas de color en las superficies a pintar, a aprobar por los Arquitectos
proyectistas.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

13.3  TERMINACION INTERIOR en MADERA.-

13.3.1 Carpinteria en madera nueva.
Todas las puertas, estantes, guardasillas, pasaplatos (incluye estantes y revestimiento
debajo de mesadas) donde se indique expresamente terminacion semimate
transparente se procedera de la siguiente forma: se debera tener las superficies a
pintar limpias, libres de cualquier elemento extrafio y secas de manera de poder
aplicar una imprimacion de barniz poliuretanico diluido (tres partes de barniz y una
parte de aguarras mineral).
Para la aplicacion de la primera mano, una vez secado, se debera lijar con lija fina (no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran cinco
manos de barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacion se deberd lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la Gltima mano.

Para esmaltes mate o semimate se procedera de manera similar disminuyendo
el nUmero de manos a aplicar en referencia al color para el cual se debera consultar a
la Direccion de Obra del PAEPU.

13.3.2 Carpinteria en madera existente.-
Para las terminaciones de los elementos existentes se deberd lograr superficies
homogéneas y parejas no admitiéndose hendiduras, fisuras ni alteraciones
superficiales por lo cual aquellos elementos que luego de lijados persistan con tales
caracteristicas deberan ser trabajados a partir de removedor o soplete de manera de
quitar la totalidad de las capas existentes.
Luego de obtener una superficie pareja se seguira lo establecido para las carpinterias
en madera nueva.

Para esmaltes mate o semimate se procedera de manera similar disminuyendo
el numero de manos a aplicar en referencia al color para el cual se debera consultar a
la Direccion de Obra del PAEPU.
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13.4 TERMINACION DE HERRERIA

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.

Se aplicaran dos manos de fondo antioxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de
P.A.E.P.U.

14 INSTALACION SANITARIA

14.1  CONSIDERACIONES GENERALES.

Ver Memoria de Sanitaria.

En general, la instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria
Constructiva General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de
Sanitaria, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia
Municipal correspondiente y las normas UNIT .

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacién deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la horma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberd obtener de la
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexion, la
confirmacion de la profundidad de la misma y verificacién de que la cota de conexién
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en
conocimiento de la Direccién de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas
de zampeado.

La instalaciéon. deberd entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y
minimos admisibles determinados por la Supervision de Obras de PAEPU. de forma
tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio.

Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberias de desagiies y todos sus
componentes.

1411 QObras comprendidas
Sistema de desagle de aguas servidas y pluviales.
Abastecimiento de agua potable.
Generacion y distribucidon de agua caliente.
Instalacion de colector solar.
Proteccion contra incendio. Colocacion de depdsito de agua y construccion de fosa
séptica
Instalacién de gas (si corresponde).
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1412 Materiales
Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad dentro
de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del
pais de origen con reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
El abastecimiento interno sera de polipropileno termofusion con uniones soldadas
por termofusién con accesorios del mismo material, con insertos metalico en los
puntos de conexién de griferias o colillas.
Las cafierias de agua fria y caliente se les deberan forrar en su totalidad con fundas
tubulares de polifén y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una
correcta dilatacion.
Las cafierias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.
Se debera tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continie los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como vdlida las soluciones mas favorables para PAEPU. y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccién graficandose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.

1413 De la instalacion y la estructura
Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la estructura de
fundacién se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose solicitar al
Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren.

14.1.4 Tapas de Inspeccion

14.1.4.1 Tapas de Inspeccion en cafierias verticales y suspendidas

Los cambios de direccidn, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacion se dispondra de
tapas de inspeccion.

14.1.4.2 Tapas de inspeccion en cafierias subterraneas

La cafieria que cambie de direccidbn o empalme con otra u otras y donde la longitud asi
lo exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos, camara de
inspeccion, boca de desaglie o pileta de patio y tratara de darse una buena solucion al
problema.

14.1.4.3 Tapas de inspeccion en cafierias secundarias

. Las cafierias de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de direccion,
empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocarda un registro de
inspeccion.
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1415 Ventilaciones
14.15.1 De la cafieria primaria
La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulaciéon de aire, en sentido
contrario al de los liquidos, y evacuacién por la columna en el punto méas alejado y asi
en los ramales cuya longitud lo exija.

14.1.6 El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un cardcter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio,
bocas de desagues, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc), motivo por el cual se debera
coordinar su ubicacién definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinaciéon de Obras de PAEPU.

141.7 Protecciones

14.1.7.1 Primaria y pluviales (columnas)

Las cafierias en hierro fundido expuestas se sujetaran con grapas del tipo “cepo”
planchuela de hierro de 3/4 x -3/16” con separacion no mayor a 10¢ la cual debera
permitir la dilatacion del mismo.

En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.

14.1.7.2 Abastecimiento.

Para las instalaciones en polipropileno termofusién, se colocaran con la marca a la
vista prohibiéndose el doblado o modificacion de las caferias con cualquier fuente de
calor. Todas las cafierias de abastecimiento se deberan probar a una carga
hidrostéatica equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensién durante una hora.

El posicionado de la instalacién sera envuelta en papel y tomadas con mortero de
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas
deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.

Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las
mismas quedaran cubiertas por un hormigén pobre de espesor no inferior a 10cms.

El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo vy
ducha de preescolares, lavabo, bidet y ducha en bafio para maestras y personal de
cocina, piletéon y piletas de cocina y bafio para personas con capacidades diferentes.
Toda la cafieria de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de
lana de vidrio envuelta en cartén acanalado y tomada con arena y portland.

14.1.8  Pluviales

Las columnas que reciban desaglies de cubierta y azotea llevaran embudo de plomo
de 50cm. de didmetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado de
union con la columna de hierro fundido. Podra ser de PVC con salida vertical u
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desagiie sea de PVC.

Todos los desaglies de pluviales deberan tener globo de alambre como prevencién de
obstrucciones y desbordes de PVC ubicados 10cm sobre la toma de pluviales con
terminacién a ras del paramento con reja de bronce.
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13.1.10 Tangque de agua
Se instalaran 2 tanques prefabricados de 4000 litros cada uno. Ver Memoria Particular
y planos de Sanitaria.

14.2 DEMOLICIONES DE BANOS EXISTENTES

Las tuberias de desagiie, abastecimiento de agua fria y caliente e incendio y los
registros existentes cuya reutilizaciobn no esté expresamente prevista en el proyecto
seran retirados o demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitaran picados y demoliciones mas alla de las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se debera consultar a la Direccion
de Obra del PAEPU.

Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser
retiradas deberan ser tapadas y para el caso de tuberias, vaciadas y obturadas.

Para el caso de cafios de hormigoén o fibrocemento se debera tapar con papel y sellar
con arena y portland al 3 x 1).

Para los desagiies secundarios, en particular los de plomo, se deberan quitar en su
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberan
sellar con lamina de plomo soldado.

Para los abastecimientos y desagiies en polipropileno se colocaran tapones roscados.
Los registros subterraneos y de pisos se rellenardn con hormigébn magro y se reparara
el pavimento sobre los mismos.

Si correspondiera se procedera al cegado de las camaras sépticas existentes para lo
cual se procedera a su desagote y posterior relleno con arena o balasto sucio
compactados en capas sucesivas de 20 cm de altura y como terminacién una capa de
hormigén magro de 20cm de espesor.

14.3 MANTENIMIENTO, REPARACION y COMPLETADO de la INSTALACION a
CONSERVAR.

Para las instalaciones que se conservan se deberan realizar las siguientes tareas:
1-Las tapas, marcos, contratapas y dientes de los registros de desaglie deberan
estar en buen estado para los casos que se constate deterioros se sustituiran por
nuevas no autorizandose la reparacion de la misma.

2- Se debera reconstruir y/o agregar las ventilaciones (aspiraciones o
evacuaciones) faltantes, incluyendo sus reja y sombreretes.

3- Sustituir las griferias que presenten defectos de funcionamiento, pérdidas o
deterioro en la terminacién superficial (cromado) vy realizar un recambio de todos
los anillos de goma de las que se mantengan.

4- Se realizara el recambio de las valvulas de entrada de las cisternas.

5- Registrar en los planos definitivos conforme a la obra las diferencias que se
detecten durante las obras en la ubicacién de registros, trazados de tuberias de
desaglies y abastecimiento, e indicacion de materiales, diametros y pendientes.

144 GRIFERIA

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacion de
calidad y garantia de uso por dos afios, para los articulos importados se debera contar
con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

Los bebederos y bafios seran del tipo Docol-matic o de calidad superior de accién
temporizada con cierre automatico.

Para el bafio para usuarios con capacidades diferentes sera de cruz tipo “Acerenza”
o de calidad superior.
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En la cocina, las piletas dobles (2) y el pileton (1) en acero inoxidable tendran
mezcladora de pico movil y volante en cruz con valvula del tipo ceramico.

Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores seran del tipo esférico de
bronce cromado con asiento de teflon de 13mm de didmetro, las ubicadas en los
bafios tendran volante cromado, igual al de la griferia y rosca de 19mm para
manguera.

145 VALVULAS

Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.

Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo
esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.

En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el pileton
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada
de cada termo tanque.

146 APARATOS

Las tomas de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada
aparato. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexion de los aparatos seran plasticas con extremos metalicos
debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicién de pieza alguna.

Los marcos vy rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo
del piso y con las grapas correspondientes.

Todos los aparatos seran de color blanco tipo “Olmos” de igual o superior calidad (el
inodoro sera modelo Nérdico integral) de primera calidad, teniendo especial cuidado
en su colocacion y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e inamovilidad de
los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de bronce con
arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Todas las conexiones deberan terminarse con tapas juntas de acero cromadas. No se
aceptaran aguellas conexiones que salgan del area cubierta por el tapajunta.

Para la instalacién de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra, etapas
de rustico y terminaciones, la ubicacion del desagiie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.

Para el bafio de maestros el lavabo, el inodoro y el bidé seran blancos tipo “Olmos” de
igual o superior calidad (el inodoro sera modelo Noérdico integral).

Todas las baterias de bafios asi como las cabinas de preescolares tendran inodoros
color blanco tipo “Olmos” modelo Nordico integrales o de calidad superior.

Para el bafio de usuarios con capacidades diferentes se dispondra de aparato color
blanco tipo “Olmos” de igual o superior calidad (el inodoro sera especial para tal
funcién).

14.7 CAMARAS de INSPECCION, PILETAS de PATIO.

Construidas sobre base de hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Pértland puro en su cara interior.
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Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigén de cierre
hermético.

Las tapas de camaras de hormigén seran lisas o para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.

14.8 TERMOTANQUES de AGUA

Se dispondra de un calefén de 100 Its. (Tanque de cobre) que debera contar con sello
de conformidad de la Norma UNIT.

Cada termo tanque tendra su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexién
de agua fria.

14.9 INSTALACION de GAS

Corresponde a gas por cafieria de acuerdo a las especificaciones y detalles de planos
correspondientes.

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1  CONSIDERACIONES GENERALES.

La instalacion deberad cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de
Acondicionamiento Luminico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE,
las normas UNIT e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la
Direccion de Obra.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todo los recaudos que componen la instalaciéon deberan estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de las
normas que se encuentren homologadas por UNIT o un sus efectos la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Se debera tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

Ayuda al subcontrato de eléctrica: La instalacién preexistente se inutilizara. Se
debera retirar todo el cableado aparente y se cegaran las cajas, centros y toda
instalacion preexistente.
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El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo
presente que la terminacidon de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo
visto) por el cual sera de orden el uso de maquina para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y Poértland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso
de duda deberéa consultarse a la Direccion de Obra

En ningln caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
mas de 5mm.

Para las cajas de bafios y cocina se debera coordinar la terminacion con albafileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacion de posibles problemas. (Ver detalles y especificaciones en Memoria
Particular de PAEPU)

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafios a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizacién de
“codos” las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con ndcleo helicoidal acorde
a la medida. Se utilizaran bujes de terminacion en todas las cajas.

Todas las piezas de union (uniones, bujes, etc) iran cementadas, cemento tipo 000 o
de mejor calidad.

15.2  ILUMINACION

Las instalaciones para iluminacién se entregaran completas, con sus canalizaciones,
conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun de detalles de la
Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Luminico Eléctrico.

Las lamparas seran del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior.

Las impedancias seran para ldmpara de 400w apta para mantener una corriente en la
lampara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contaran con un certificado de
ensayos fotométricos y de calidad

15.3 EXTRACCION MECANICA.-

Para la campana de humos de la Cocina se considerard la instalaciéon de un extractor
de g 335 mm, tipo S&P Mod. HCFB-335J u otro de igual o superior calidad (Ver Anexo
eléctrico). Dicho extractor se instalara de acuerdo a lo indicado en planta de
albafiileria. Ver también detalles de cocina

A la salida del conducto de salida y como terminacion se dispondra de un aro en perfil
“L" de ¥ x %" x 1/8” de espesor ¢/ malla metdlica de 20mm x 20mm como forma de
evitar obstrucciones.

15.4  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION.-

38

MEMORIA CONSTRUCTIVA INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO - MONTEVIDEO



PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

Toda la instalacion eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico
y de ventilacion debera ser considerada con ayuda del subcontrato de Eléctrica asi
como para las tareas que requieran ayudas de Albaiiileria y Sanitaria.

La conexién de los equipos correspondera Unicamente al contratista que tenga a
cargo en suministro e instalacion de dichos equipos de acondicionamiento térmico y de
ventilacion.

Se debera prever tomas trifasica junto a los rooftop y tomas monofasicas o trifasicas
segun corresponda junto a cada unidad interior y a cada ventilador.

Ver plano de Eléctrica.-

Para el montaje de los dos equipos en azotea se deberan ejecutar los apoyos
indicados en plano de Estructura respetando las tolerancias indicadas por el
subcontratista de los equipos.

Ver plano de Estructura B4.-

Para los pases de los ductos se procedera de similar manera que para los pretiles de
los lucernarios a construir tratando de demoler lo estrictamente necesario.

Ver planos de Albafileria, Estructura B4 y Acondicionamiento Térmico Ventilacion ATO1 y
ATO2.

16 ACONDICIONAMIENTO TERMICO

16.1  Consideraciones generales.

Esta MCP es complementaria de la Memoria de Acondicionamiento Térmico y
Ventilacion la que establece los requisitos basicos de suministro, montaje y regulacion
de las instalaciones de acondicionamiento térmico y ventilacion.

De ahi que el subcontratista debera realizar su trabajo considerando las singularidades
de las actividades que se desarrollan dentro del edificio en cuestion, y que aquellas
tareas que impliquen ruidos, generacion de polvo, situaciones de riesgo para terceros
se deban avisar con debida anticipacion.

Se entiende que la visita del Instalador a la obra y su experiencia en trabajos similares
permitiria desarrollar las tareas a entera satisfaccion de lo solicitado.

Coordinar en tiempo y forma los trabajos con los demas subcontratos implica un
avance en el logro de mejores resultados.

Los ductos de chapa galvanizada se fijaran a la perfileria de las bovedillas (de forma
coordinada con las “velas” que sostienen el cielorraso de yeso).

Los dos rooftops se apoyaran en sistemas de amortiguacion que evite trasmitir las
vibraciones a la estructura, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Ver Memoria “Acondicionamiento Térmico y Ventilacion”.

17 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

171 Consideraciones generales.-

Se debera realizar el proyecto de acondicionamiento acustico para las Aulas Magnas,
el que esta especificado en la lamina Al4 y en la Memoria “Acondicionamiento
acustico de las Aulas Magnas”.

17.2 Montaje de paneleria de madera sobre cerramientos verticales.

Se fijaran clavadores verticales y horizontales de 2” de piso a techo, a los lados de las
aberturas, cada 45/60cms. Luego se coloca lana de vidrio (50 mm) donde
corresponde. Finalmente se fija el MDF pintado de blanco (que en algunos casos lleva
perforaciones al 10%, ver detalle en Memoria “Acondicionamiento acustico de las
Aulas Magnas”).
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17.3  Montaje de cielorrasos acisticos.

Luego de montado el cielorraso de yeso general se colocaran cielorrasos parciales de
tela tensada tipo TNT blanca engrampada a bastidor de madera, que dejen una
camara de 50 mm con lana de vidrio entre los 2 cielorrasos. Ver planta de cielorrasos
en lamina Al4

17.4  Sellado de aberturas.
Se colocaran burletes en las puertas y ventanas, asegurando su estanqueidad.

115 Aislaciones de equipo de frio / calor.
Los roof top deberan contar con los amortiguadores recomendados por el fabricante,
para evitar trasmision de vibraciones a las salas.

18 DEMOLICIONES

18.1 DEMOLICIONES generales.-

Al momento de realizar las demoliciones necesarias para el cumplimiento del proyecto
el contratista deberd cumplir con todo lo establecido por las normas de seguridad
vigentes asi como contar con un plan de prevencion y seguridad debidamente
concebido por un técnico Prevencionista y avalado por la Direccién de Obra y la
Supervisién del PAEPU.

18.1.1 Demoliciones sector de acceso, caja de escalera / ascensor. Calle Cuareim

Previo al inicio de cualquier tarea de demolicion se entiende se deben realizar un
analisis exhaustivo de los recaudos graficos y memorias de estructura y albafiileria.
Para la demolicion de escalera existente y muros, se deberd presentar un plan de
demolicién debidamente documentado por el Arquitecto Director de Obra y el Técnico
Prevencionista del Contratista.
Para la construccion de foso del ascensor y subsuelo para colocacién de tanque de
agua inferior se deberan realizar los apuntalamientos, de manera de evitar los
desmoronamientos. Posteriormente se ejecutaran muros de contencion, vigas y
patines de acuerdo a planos de estructura.

Antes de iniciar el apuntalamiento exterior, se entiende conveniente examinar la acera
y asegurarse de su compacidad o de si existen, o no, oquedades o0 pequefios
socavones bajo la misma. Comprobar deformaciones angulares y la verticalidad del
muro de fachada afectado, en caso de dudas realizar mediciones sobre su posible
desplome y consultar al Ing. Estructural.

Todos aquellos elementos que por alguna razén puedan limitar las tareas de
apuntalamiento en planta baja deberan ser retirados

Con las excavaciones para foso de ascensor y escalera a la vista se podra realizar
comprobaciones sobre el estado de la cimentacion y examinar el arranque del muro en
planta baja, para detectar posibles humedades y sintomas de descomposicion de los
muros de las fundaciones, sobre todo en su cara interior. Para el caso de existir
humedades se procedera de acuerdo a lo establecido en el punto 7.-
Impermeabilizaciones. 7.3 Impermeabilizaciones de fundaciones.

Al iniciar los trabajos de apuntalamiento exterior del muro y arriostramiento a través de
los vanos y pasantes se tratard de evitar posibles desplazamientos horizontales o
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desplomes.

Previo retiro de las carpinterias afectadas se debera apuntalar y arriostrar con cruces
de San Andrés y tornapuntas los vanos y sectores de muros afectados.

El paso siguiente consistira en realizar las demoliciones intermedias de dichos vanos
de fachada, manteniéndose el ancho de vano superior, 1,60m terminado, para cumplir
con lo solicitado en disefio.

Una vez efectuados los cortes nivelado y alineado las caras del nuevo vano se
procederan a amurar el marco refuerzo en perfiles N°14 y sus correspondientes trabas
horizontales en perfiles 14. Ver plano de Estructura B2 Refuerzo fachada Cuareim.

Para el apuntalamiento y sujecion del muro / fachada se podra usar el sistema que el
contratista crea mas conveniente y que cumpla con lo dispuesto por las normas de
seguridad para estos casos.

Se debera seguir lo indicado en los recaudos graficos y memorias que componen la
presente Licitacion.

Lo que pueda significar dudas o incertidumbre sobre la solucidn y/o el criterio a seguir
se podran realizar las consultas que se crea pertinente al Ing. Estructural, en tiempo y
forma.

Sector acceso ver planos de Estructura B1 y B2. Y Albafileria A07 y A08.-

Una vez finalizada dicha tarea se procedera al apuntalamiento de losas con sectores a
demoler y/o complementar y del muro estructural de apoyo de dichas losas.

Una vez finalizada dicha tarea se realizaran los cortes laterales a dicho muro a los
efectos de aloja las cajas para los pilares P1 y P2 en hormigbn armado. Luego de
llenado/fraguado de ambos pilares se posicionaran los dos PNI34 que sustituirdn a
dicho muro estructural para posteriormente comenzar la demolicién en cada uno de
sus tramos.

En caso de dudas se debera consultar al Ing. Estructural.
Sector acceso ver planos de Estructura B1y B2. Y Albafiileria A07 y A08.-

18.1.2 Demoliciones bateria de bafios / cocina.-
Demolicién y retiro de aparatos en bafios existentes.
Retiro de pisos existentes, recolocacion de baldosas monoliticas
En fachada de este sector se picaran y reparan revoques y pintura.

18.1.3 Demoliciones para sector aulas magna (ajustes de equipos de frio/calor).
Para todo el picado y demolicion a realizar en ambas aulas se debera
coordinar con la direccion del Museo Pedagdgico, P.B., en lo referente a
produccién de ruido y polvo
Sala 1: Apuntalado y picado de pases en azotea para ducto de equipos de
frio/ calor.

Demolicion de tabiques y apertura de vanos
Sala 2: Picado de pases en azotea para ducto de equipos de frio/ calor
Demolicién de tabiques y apertura de vanos. Retiro de pisos.

18.1.4 Demoliciones en sector de biblioteca.
Apuntalamiento general, demolicién de tabique.
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18.1.5 Demoliciones menores.
Azotea: Demolicion de bovedillas y construccion de dos claraboyas nuevas,

impermeabilizar las areas afectadas.
Ver planos de Estructura B4

Circulacién: Retiro de sector con baldosas estampadas en cemento
portland, para sustitucién por baldosas monoliticas, indicado en planos de
albafiileria.

Se debera picar manualmente no admitiéndose la utilizacion de ningun tipo
percusion / matrtillo.

Comedor nuevo: Se realizaran picados para pilares y vanos en paredes
existentes. Cerrar hueco de escalera en comedor, retiro de pisos similar
procedimiento del realizado para las circulaciones

19 ESPECIFICACIONES PARA EL SUMINISTRO DE
ASCENSOR

19.1 Modelo de Ascensor

Sera tipo Otis GE 0882U-O o similar de calidad superior.

Tendra capacidad para 8 pasajeros o 630 kg. Su éarea util debera ser de 1,10x 1,40
con una altura de cabina de 2,20 aprox.

La velocidad sera de 1 m/s.

Tendra 3 paradas, las 3 entradas del mismo lado. Puertas automaticas. El recorrido
sera de 7,75 mts. Indicador de posicion electrénico en Cabina (LCD) y en PB.

La maquina serd a traccion, con motor de iman permanente, variable frecuencia
Gearless. Su fuerza motriz sera de 400 volts, 3 fases, 40 hz.

Paracaidas y paragolpes: instantaneo y resortes. El pozo tendra paragolpes con
descargas a tierra firme.

19.2 Cabina

Sera en carpinteria metdlica, tipo Otis “Optima” o similar de calidad superior.

Sus paneles laterales, fondo, frente y puerta en chapa de acero inoxidable AlSI441,
pulido mate, terminacién 220.

La puerta sera automatica de apertura lateral. Su proteccion sera cortina de rayos.
Panel de mando en acero inoxidable. Debera contar con espejo.

El piso se terminara con vinilico alto transito en rollo color negro, y lo colocara la
empresa contratista, no el subcontrato que suministra el ascensor. No se admitiran
juntas.

19.3 Puertas de pisos

Seran antifuego, automaticas de abertura lateral, revestidas en acero inoxidable pulido
mate, y con dimensiones minimas 0,80 x 2 m. Seran colocadas por la empresa
contratista, supervisada por el subcontrato que suministra el ascensor.
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