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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR 
 
  
 

 OBRA INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO –  MONTEVIDEO 

 
1. GENERALIDADES 
 
La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el local existente del Liceo n° 34, 
en la calle Cuareim 1381, entre 18 de Julio y Colonia, en el padrón 7227 de la ciudad 
de Montevideo. El local se encuentra en el tercer nivel del edificio, y la obra 
transformará esos locales en el Instituto de Formación en Servicio.  
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta Memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 
(PAEPU). Estas obras comprenden: 
 

 Sector acceso: Demolición de escalera existente y muro, colocación de 
estructura metálica, escalera y ascensor, apertura de vanos y colocación de 
aberturas. Construcción de foso y subsuelo para colocación de tanque de agua 
inferior. Retiro de revoques y revoques nuevos. En fachada de este sector: 
reparación de revoques y pintura. 

 Sector oficinas y aulas comunes: Retiro de equipamientos y mesadas. Retiro 
de pisos y colocación de vinílico. Reparación de revoques y pintura. 
Reparación de aberturas de madera existentes. Instalación eléctrica aparente. 

 Sector aulas magna 1: Retiro de mampara. Colocación de tabiques de yeso.  
Colocación de ductos de acondicionamiento térmico y tabiques de yeso. 
Colocación de revestimientos acústicos (MDF y lana), cielorraso de yeso y 
acústico (tela y lana). 

 Sector aula magna 2: Demolición de tabiques y apertura de vanos. Retiro de 
pisos y colocación de vinílico. Colocación de ductos de acondicionamiento 
térmico y tabiques de yeso. Colocación de revestimientos acústicos (MDF y 
lana), cielorraso de yeso y acústico (tela y lana).  

 Sector circulación: Retiro de sector con baldosas para susutitución por 
baldosas monolíticas, mantenimiento de otro sector. Instalación eléctrica 
aparente por bandeja.  

 Sector baños existentes: Demolición y retiro de aparatos. 
 Sector baños y cocina: Impermeabilización de entrepiso, colocación de 

tabiques de yeso, instalaciones y equipamientos. Revestimientos. Instalación 
sanitaria y eléctrica nuevas. 

 Sector comedor: Construir entrepiso para cerrar hueco de escalera, retiro de 
pisos y sustitución por baldosas monolíticas. Apertura de vanos. 

 Sector  biblioteca: Demolición de tabique y colocación de mampara de 
aluminio. 

 Sector circulación entre comedor, aulas magnas y bibioteca: Colocación 
de perfilería metálica y demolición de paredes portantes.  
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 Azotea: Colocación de dos rooftops, colocación de 2 tanques de agua nuevos 
y mover uno existente, instalación sanitaria, retirar claraboya y hacer losa, 
demolición de bovedillas y construcción de dos claraboyas nuevas, 
impermeabilizar un área. 

Estas descripciones son a modo ilustrativo y no deben ser tomadas como un listado 
taxativo. 
 
La presente Memoria es además complementaria de todas las especificaciones 
referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no 
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción 
se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obra y con la Coordinación de Obras del PAEPU.  
En particular al hacer obras en otros pisos (acceso y escalera de servicio), se deberá 
extremar los cuidados para no afectar las otras instituciones (Biblioteca y Museo 
Pedagógicos, Escuela Argentina), siendo responsable el Contratista de todo hecho 
que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas de 
seguridad. Se deberá coordinar con la Dirección de esas Instituciones el mejor 
momento para hacer dichas obras. 
De la misma forma y con similares cuidados se procederá con la ubicación y 
delimitación de “el Obrador”.   
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los 
mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas 
modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
1.1.1. Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o instituciones). 
 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se 

tomarán las medidas seguridad para cada caso. 
 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 
 Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratará de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 
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1.1.2. Materiales (no tóxicos). 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.1.3. Materiales tóxicos. 

Se realizarán inspecciones y análisis en laboratorios especializados en los casos que 
corresponda. 
 

1.1.4 Seguridad 

En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de 
acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros. 
 
 

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
1.3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
En las especificaciones  eventualmente se puede hacer referencia a marcas de 
fábrica, códigos o números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y 
materiales de un determinado fabricante. Eso no significa impedimento para la 
admisión de ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por la Dirección de Obras. A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y 
performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la Dirección de Obras 
designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.4 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de 
trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las 
construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Dirección de Obra del PAEPU. 

1.4.1 Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a 
realizar. 

1.4.2 Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente 
de la obra y materiales acopiados en la misma. 
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1.4.3 Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Fundamentalmente se pondrá especial cuidado en las zonas que puedan afectar el 
normal uso del resto del edificio. 

1.4.4 Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 

1.4.5 Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 

 
 

1.5 PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.5.1 Arquitecto Jefe de Obra. 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo 
mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con 
título habilitado de la Universidad de la República, para actuar como interlocutor con la 
Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  

1.5.2 Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 
competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 

1.5.3 Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz.  
La Dirección de Obra del PAEPU podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 

1.5.4 Subcontratistas. 

 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, 
nómina de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección de obra 
podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria. 
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2 IMPLANTACIÓN DE OBRA.- 

 

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Cuando el Contratista tome posesión del inmueble deberá levantar un Acta del estado 
de situación, con relevamiento fotográfico y Certificación notarial, sobre estado de los 
locales afectados por la obra y de todos los linderos (paredes divisorias y medianeras), 
de las construcciones en los casos que correspondiera o se considere oportuno. (Ver 
1.1 Disposiciones generales de mitigación de riesgos). 
 

2.1.1 Limpieza de los locales. 

Se coordinará con la Dirección de Obra y la Dirección del Instituto el retiro, lugar y 
forma de almacenamiento del mobiliario y equipamiento existente en los lugares 
afectados por la obra. Se tendrá especial cuidado en mantener los objetos en el mismo 
estado de conservación en que se encuentren. En caso de ser necesario la zona 
donde se estoquearán deberá quedar físicamente delimitada de forma de no generar 
problemas de seguridad. 
 

2.1.2 Demoliciones. 

Las demoliciones a realizar son las que surgen de los planos de albañilería y 
estructura. Dado que se trata de un edificio de funcionamiento compartido, biblioteca y 
escuela, con una antigüedad considerable, se aconseja una lectura detenida de los 
recaudos así como la consulta frente a cualquier duda sobre los procedimientos 
planteados y que se encuentran descritos en los Planos y Memoria de Estructura. 
  

2.1.3 Replanteo. 

Para el replanteo se tomará como referencia la albañilería existente y en caso de 
dudas o inconsistencias se resolverá en acuerdo entre el Contratista y la Dirección de 
obra. Lo mismo es válido para las referencias altimétricas. 
 
 

2.2 OBRADOR 
 

2.2.1 Organización del Obrador. 

La organización del obrador se deberá coordinar con la Dirección de Obra del PAEPU 
de acuerdo a todas las normas de seguridad y de forma de evitar interferencias con el 
normal desarrollo de las actividades del Instituto y de terceros.  

2.2.2 Carteles y cercado de obra. 

Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto (ver Anexo). 
Para las delimitaciones el contratista recurrirá a un vallado  que tendrá 2m de altura y 
que podrá ser de tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la 
tabla (15cm. como máximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de 
las dos opciones signifiquen riesgo para los peatones.  
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  

2.2.3 Construcciones auxiliares. 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio no generando ninguna 
agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
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2.2.4 Acopio de materiales. 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de Organización 
de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de 
las condiciones preexistentes del lugar.  

2.2.5 Retiros y demoliciones 

Para las demoliciones de albañilería con volumen considerable de  escombro  se 
deberá acordar horarios de trabajo, de manera de no obstaculizar el normal 
funcionamiento de la biblioteca y museo con producción de polvo y polución sonora, 
retirando dicho material en un plazo no mayor de 72 horas del predio.  
En  las demoliciones menores se deberá operar de manera similar a la anterior  no 
permitiéndose la permanencia del material disperso en la obra.   
 
 

3 ESTRUCTURA.- 

 

3.1 ESTRUCTURA METÁLICA 

3.1.1 Escalera principal y caja de ascensor.- 

Previo a la ejecución de la escalera y caja de ascensor se deberán realizarse todas las 
tareas  preparatorias para tal fin e indicadas en planos de Estructura  y Albañilería.  
Para lo cual se establecerá una secuencia de apuntalamiento y demolición desde la 
planta superior hasta planta baja debiéndose  prever las excavaciones, fundaciones, 
rellenos, retiro de aberturas y picado de muros entre otras tareas. 
Se deberá tener especial cuidado en la evaluación de  los espacios necesarios para 
poder desarrollar las tareas de llenado de fundaciones, riostras, vigas, losas y montaje 
de perfiles de arriostramiento y apoyo 
De considerarse necesario se podrá exigir apuntalamientos perimetrales y/o externo 
de manera de garantizar el buen desarrollo de las tareas. 
Una vez realizadas las excavaciones se ejecutara un llenado de consolidación con 
material inerte, balasto compactado en capas de no más de 15cms. (CBR 40) y el 
armado y llenado de vigas, muros de contención, contrapisos armados y losas de PB y 
Primer Piso. Ver lámina de Est B1y Albañilería.  
Los “anclajes” y amurado a las paredes existentes de entrepisos y tramos de escalera 
se realizaran  a través del posicionado  de perfiles “C” 14 en tramos de 80cms, 
soldados de a dos, pintados con antioxido, 2 manos, y llenados de hormigón. 
Ver Lám de Estructura. 
Una vez completado el armado general de la estructura metálica se procederá al 
llenado de las losas de los diferentes niveles y de acuerdo a lo indicado en planos. 
El paso siguiente será ejecutar el armado final de la escalera metálica, sus 
correspondientes barandas y el montaje de la estructura general de la caja del 
ascensor. 
Al momento de realizarse la instalación se deberán considerar las ayudas de los 
subcontratos correspondientes. Frente a dudas sobre requerimiento tipo y modelo de 
ascensor consultar: 19 Especificaciones para el suministro de ascensor  
 

3.1.2 Estructura metálica en salas y comedor 

 
Se utilizarán perfiles normales, según láminas de Estructura.  
Para el armado se deberán coordinar los apuntalamientos y los diferentes procesos de 
demolición 
Los procedimientos de amurado se encuentran detallados en las láminas de Estructura 
y Albañilería 
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En la perfilería descubierta al demoler y que se deba mantenerse, el Arq Director de 
Obra deberá evaluara su estado en consulta con el asesor de Estructura, si fuera 
necesario suplementarla y se deberá coordinar con la empresa. 
Dado que los perfiles a colocar, de considerables peso y tamaño, se deberán 
posicionar en zonas de maniobrabilidad reducida de deberá establecer y coordinar 
dichas tareas de manera de afectar lo menos posible a las instituciones que forman 
parte de edificio o informar en tiempo y forma sobre dichas tareas. 
En todos los casos, las perfilerías a mantener se limpiaran a través de un cepillado 
intenso y/o limpieza con soplete de arena, quitado de polvo y partículas de polvo para 
posteriormente dar dos manos de antióxido (una mano a pincel y otra a rodillo) 
terminación pintura tipo a determinar (ver pinturas). 
 
 

3.2 HORMIGON ARMADO.- 
 

3.2.1 Generales 

Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes, la Memoria Particular de Estructura y la 
Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado 
se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 
1050:2005. 
 
NOTA: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en 
los Planos de Estructura del Ing. Daniel Rapetti –que son parte de los recaudos-  en cuyo caso 
siempre valdrá esto último. 

3.2.1.1 Materiales para hormigones 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada 
para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones 
agua/cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso/arena, 
hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad. 
Preparadas distintas canchadas de prueba, se realizará sobre cada una de ellas 
ensayos de asentamiento y con la que de resultados satisfactorios, a juicio de la 
Dirección de Obra, se preparará un mínimo de 5 probetas cilíndricas las que se 
ensayarán en la Facultad de Ingeniería, o con un particular que cuente con la 
aprobación del Director de Obra. 
En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el 
Contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la 
misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las 
muestras ensayadas alcancen las resistencias requeridas.  
 

A.1. Características de los hormigones.  

Estructuras de hormigón simple o armado.- 
- Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15cm de diámetro y 30cm de altura  C 30 según norma UNIT 972.97 
-Tamaño máximo de los áridos. 
- Relación agua cemento inferior a 0,55. 
- 3 a 5cm de asentamiento cono de Abrams según Norma UNIT-NM67. 
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A.2. Recubrimiento de protección de las armaduras 

Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 
1.0cm en losas y muros en el interior de los edificios 
1.5cm en losas y muros al aire libre 
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
4.0cm en piezas en contacto con el suelo. 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados 

A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigón 

El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada rigurosamente 
durante la ejecución de toda la obra y a los efectos de su control, la Dirección de Obra 
indicará la oportunidad de ejecución de los ensayos de asentamiento y los valores 
máximos admitidos según la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazándose 
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se 
prepararán 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrándose 
debidamente: 
- fecha de llenado. 
- parte de la obra de colocación del hormigón ensayado. 
- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente. 

A.4. Características de los aceros 

El acero a utilizar en las estructuras será de 5000 Kg./cm² de tensión según norma 
UNIT968:95 (ADN420)  o  843:95 (ADN420)(tratado) de fluencia convencional. 
 

A.5. Temperatura 

No se podrá doblar hierros y hormigonar a temperaturas inferiores a 5ºC y superiores 
a 30ºC. 

A.6. Unidades 

Todas las medidas de longitud salvo indicación contraria se expresan en cm 
(centímetros) exceptuándose los diámetros de las barras de acero que están indicados 
en mm (milímetros). Para otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada. 

A.7. Distancias 

Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas. 
A.8. Doblado de hierros 

En todas las losas macizas: en apoyos con continuidad se levanta un hierro de cada 
dos al quinto de la luz prolongándose hasta un cuarto del tramo adyacente (incluye 
todas las losas que tengan el mismo nivel de encofrado, y que estén separadas entre 
sí por vigas). 
En apoyos extremos se levanta un hierro de cada dos al décimo de la luz  
prolongándose hasta el extremo de la losa. El hierro recto va de apoyo a apoyo. 

A.9. Empalmes 

No se empalmarán las barras en partes dobladas. 
En una misma sección no puede realizar más de un empalme cada 4 barras. 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no 
menos de 4 metros. 
Los empalmes se distribuirán de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, 
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diámetros. 

A.10. Uso de separadores 

Todas las armaduras  de losas  se mantendrán en posición mediante dispositivos 
constructivos plásticos o similares  de modo de asegurar su ubicación. 

A.11.  Servidumbre de instalaciones 

Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.), 
deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc., deberán colocarse antes del 
llenado y contarán con la aprobación del Director de Obra. 
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3.2.1.2 Procedimiento de llenado de encofrados 

B.1  Encofrados 

Los encofrados cumplirán con las normas de resistencia y seguridad. 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más 
directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas 
necesarias de los mismos. 
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigón armado al retirar tensores, 
ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de 
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y 
prolijamente terminados. 
El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de 
forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante 
las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del 
hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en M.C.G. 
Cuando se trate de luces importantes se deberán confirmar las contraflechas en los 
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Dirección de Obra o la 
Coordinación de Obras del PAEPU. El Contratista será responsable por el montaje y 
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurará 
que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de los límites 
previstos y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, una vez 
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigón 
se deberán aplicar un mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad 
superior, para posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de 
terminación. 

B.2 Colocación de armaduras 

La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y 
compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero. 
En referencia a los separadores para la armadura únicamente se podrá usar de 
plástico siempre. 

B.3 Coladas 

No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 
inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra. Se deberá avisar a dicha 
Dirección por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras 
están listas para la inspección. 
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las 
posiciones correctas en cada punto de llenado (recubrimiento: losas 1.5cm, vigas y 
pilares 2cm). 
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de 
una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo 
máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre 
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada 
anterior. 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los 
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de 
la colada siguiente. 

B.4 Colocación y compactación 

El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados y 
alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del 
hormigón dado que la altura de caída no superara los 50cm. 
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Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tales que el material sea rápida 
y totalmente compactado.  
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto el Director de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se 
realizará sobre los apoyos 
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán 
mantenerse limpias de toda suciedad o agregados que hubieran quedado sueltos y se 
retirará la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera 
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de 
acero y chorro de agua.  
NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de 
la misma por parte de la Dirección de Obra. 
El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual 
se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y 
asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o 
superficiales) acordándose con la Dirección de Obra el procedimiento a seguir. 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 
Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 

B.5 Curado y acabado 

Se mantendrán los moldes que contengan hormigón, mojados hasta que se retiren los 
mismos. El hormigón deberá estar  húmedo durante un lapso de 72 horas después de 
su llenado, con una fina pulverización de agua hasta protegerlo con material de 
curado. 

B.6  Dinteles y antepechos 

Para los dinteles de ladrillo se reforzarán las dos hiladas superiores al vano con 2 
hierros  10 tomados con arena y portland al 4 x 1 y se extenderán 30 cm más allá de 
la luz libre. 

B.8 Pases 

Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los 
recaudos (albañilería, estructura y subcontratos). Los pases en caso de omisión 
deberán realizarse a máquina o con martillo eléctrico supervisados por la Dirección de 
Obra o la Coordinación del P.A.E.P.U. no admitiéndose otro procedimiento. 
 
 

4 ALBAÑILERÍA.- 
 

4.1 ELEVACION TABIQUES DE YESO.- 

4.1.1 Tabiques entre locales sin sanitaria 

Se utilizará doble placa de yeso y lana de vidrio para asegurar buenas condiciones 
acústicas. 
Se colocará solera inferior y solera superior (fijadas a pavimento y perfiles de 
bovedillas) y montantes de chapa galvanizada cada 40 cms. Dada la gran altura de los 
tabiques (4,75 mts), se utilizarán montantes estándar dobles (69 mm, chapa 24). En 
los casos en que el ancho del muro pueda ser mayor, se podrán utilizar montantes 
simples de mayor tamaño: 99 mm (chapa 24). 
Las 2 placas de yeso se atornillarán a los montantes. Se pondrá lana de vidrio, 2” x 14 
kg/m3 y la instalación eléctrica. Se colocan las 2 placas para cerrar el tabique, se 
termina con masilla,  cinta, enduido y pintura. (Ver pinturas 12). 
Donde se fijen puertas o aberturas se reforzará con solera de chapa galvanizada, de 
manera de asegurar el marco de la abertura.  
Para la sujeción de los elementos en los tabiques se utilizarán tornillos y tacos 
expansivos especiales para yeso. 
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4.1.2  Tabiques en locales con sanitaria. 

Previo a la colocación de los tabiques de yeso se deberán impermeabilizar el 
contrapiso. Ver 4.5 Contrapisos / 4.5.2.-Contrapisos Sanitarios 
Se utilizará placa de yeso “verde”.  
Se colocará solera inferior y solera superior (fijadas a pavimento y losa 
respectivamente) y montantes cada 40cms. Dada la gran altura de los tabiques (4,75 
mts), se utilizarán montantes estándar dobles (69 mm, chapa 24). Se colocará placa 
cementicia hasta 60 cms de altura y la placa de yeso verde más arriba. Se pone la 
instalación eléctrica y la cañería de abastecimiento. Se atornilla la otra placa de yeso 
verde para cerrar el tabique, se pasa masilla y cinta. Donde corresponda se termina 
con enduido y pintura. (ver pinturas 12) y hacia los servicios higiénicos cerámica (ver 
revestimientos 5.8). 
Donde se fijen puertas o aberturas se reforzará con los mismos perfiles de chapa 
galvanizada, de manera de asegurar el marco de la abertura.  
Para la sujeción de los elementos (espejos, portarrollos, percheros, etc.) en los 
tabiques se utilizarán tornillos y tacos expansivos especiales para yeso. 
 
 

4.2 ELEVACION de MUROS.- 
 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y 
manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los mampuestos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente 
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta 
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre de cada pieza 
sobre el  mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo  y si el cerramiento es visto se 
procederá a la limpieza y rejuntado final. 
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas 
para poder acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que dichos 
muros y la estructura del edificio se hayan asentado. 
 

4.3 RUSTICO de ALBAÑILERIA 
Consideraciones Generales 

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y 
manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en 
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta 
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre 
el  mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado 
final. 
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas 
para poder acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que estos 
muros y la estructura del edificio se hayan asentado. 
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4.3.1 Muros de ladrillos 

Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de campo de 
primera calidad y espesores de acuerdo a lo indicado en plantas y alzados. En caso de 
que sirvan para rellenar vanos existentes se respetarán los plomos y terminaciones del 
muro que completen. 
 

4.3.2 Muros de ladrillos existentes. 

En el caso de los muros existentes, una vez se terminen de realizar las tareas de 
reparación y/o modificación, se los terminará revocados y pintados de acuerdo a lo 
indicado en planos. 
 

4.3.3  Muros y elementos estructurales  

Ver detalles de demoliciones en láminas y Memoria de estructura. 
 
 

4.4 CORTES Y CANALETAS EN LOS PARAMENTOS  
Se deberá considerar el tipo de paramento en el cual se ejecuten cortes y/o canaletas 
para empotramiento de elementos (sean estructurales o no), se tiendan líneas, se 
ubiquen  puestas, pasen cañerías, etc. Deberá marcarse con claridad el trazado previo 
a su realización y se cuidara especialmente la realización y/o reparación de las capas 
impermeabilizantes del paramento y sus terminaciones.  
 

4.5 CONTRAPISOS 
Generalidades.- 

 Para la ejecución de los contrapisos en general se deberán tomar previsiones dado 
que se trata de locales debajo de los cuales se encuentra funcionando otras 
instituciones, Biblioteca y Museo Pedagógicos / Escuela. 
Antes de dar inicio a los trabajos se coordinaran e informaran del tipo, tiempo 
/duración y grado de polución ambiental que tendrán las tareas a desarrollar a los 
directamente implicados (Biblioteca y Museo Pedagógicos / Escuela) 
Para los contrapisos sanitarios en los locales afectados de la Biblioteca se deberá 
realizar apuntalamiento preventivo así como la colocación de mallas metálica y film de 
polietileno de manera de evitar que el polvo se expanda en caso de producirse un 
pase desde el piso superior 
Para retiro y  picado de pisos y contrapisos existente se entiende necesario realizarlo 
de manera sistemática, evitando la acumulación y concentración de material donde no 
se hubiera consultado previamente. 
En todos los casos se deberán seguir con estrecho control todos los protocolos de 
seguridad que tal obra requiere. 

4.5.1. Contrapisos Comunes. 

Para los contrapisos comunes, en planta alta, se exigirá que sus componentes se den 
premezclado pudiendo ser en seco tipo SOLRAP (densidad 300k/m3) o similar, dado 
que las condiciones de trabajo se encuentran bastantes limitadas y sus 
comportamientos técnicos deben ser similares en las singularidades de los lugares 
donde se deba usar. 

4.5.2. Contrapisos Sanitarios. 

En los sectores afectados en la ejecución de dichos contrapisos y previo al inicio de 
los mismos aplica lo establecido dentro de las generalidades y 4 Albañilería / 4.1 
Elevación de Tabiques de Yeso- 
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Una vez retirado el piso y contrapiso existente (baldosa calcárea / mortero de toma y 
relleno, profundidad estimada 20cms) se realizara un mortero de nivelación, espesor 
máximo 2,5cms, y una carpeta de hormigón amado  de 4,5cms de espesor con 
Mallalur / tipo C30 15 x 30.  
Dicha carpeta conformará las pendientes detalladas en planos de albañilería 
conduciendo cualquier pérdida posible hacia el ducto sanitario de cisterna a través de 
un pase testigo (caño de eléctrica pasante). 
Como capas siguientes se realizaran un alisado de arena, cemento portland e 
hidrófugo con terminación membrana liquida impermeabilizante tipo Sika  o de calidad 
superior. 
La capa de arena / cemento / portland /hidrófugo y la membrana se levantaran en los 
encuentros con los cerramientos verticales 5 cm por encima del NPT. 
Una vez transcurrido el tiempo de secada la imprimación y por el tipo de trabajo las 
manos sucesivas deberán completar 1.5k de membrana por metro cuadrado. 
En aquellas zonas donde existan situaciones de diseño y/o de trabajo (pretiles, aristas 
vivas, ángulos obtusos, etc.), con riesgo para el normal funcionamiento de la 
membrana se deberá incorpora un refuerzo entre mano y mano de geotextil. Tipo Sika 
Geotextil o similar, de manera de garantizar una mayor resistencia. 

4.5.3. Contrapiso común en planta baja. 

Una vez realizadas las demoliciones correspondientes así como las fundaciones de la 
nueva escalera y ascensor, así como el depósito de los tanques de agua. 
Para el contrapiso del acceso se deberá prever además el retiro del terreno existente 
en las zonas no afectadas anteriormente, el que se deberá sustituir por material inerte, 
balasto, disponiéndose en capas de 10/ 15cms,  profundidad media de 50cms. 
Previo a la ejecución de dicha capa se azotaran los cimientos existentes con arena y 
portland con hidrófugo teniendo como terminación dos manos de emulsión asfáltica. 
El contrapiso a ejecutar, según recaudos de estructura, esp. 10cms- Lám B1, deberá 
permitir una holgura de 5cms por debajo del NPT. 
En las demás plantas se sustituirán los contrapisos existentes no armados, los nuevos 
contrapisos deberán ajustarse a los niveles de proyecto y a las características 
generales para contrapisos indicadas en 5.4.1.Contrapisos Comunes 
En el caso de los locales que se terminarán con piso vinílico, el Director de Obra 
deberá evaluar si el sustrato existente está en condiciones de mantenerse. 
 
 

5 TERMINACIONES.- 
 

5.1   REVOQUES.- 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose 
recipientes en perfecto estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia 
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los 
depósitos de mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento 
extraño y protegido de agentes atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para 
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla 
ejecutando una azotada general (3 x1).En hormigones se deberá realizar una limpieza 
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, 
desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de PAEPU entiende necesario podrá exigir el martelinado y/o 
lavado, de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de adherencia. 
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No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan 
menos de 72h. de acuñados.   
Los revoques de muros responderán a lo indicado en planos de Albañilería. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado 
sea uniforme sin gránulos, fisuras ni grietas o cualquier otro tipo de imperfección 
derivada de la mano de obra o de los materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se 
remojará el paramento. En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
 
 

5.2 REVOQUES EXTERIORES.- 
 
La fachada del sector de acceso de hidrolavará, se repararán revoques y finalmente se 
pintará. 
 
 

5.3  REVOQUES INTERIORES.- 
 
Generalidades. Se consideran dos situaciones.  
A - Revoques nuevos 
B – Revoques existentes. En este caso se consideran las eventuales reparaciones o 
sustituciones de sectores en mal estado. 
Acceso: asumir que se repondrá el 100% de los revoques existentes 
Resto de la planta: asumir la reposición de un 15% del revoque actual. 

5.3.1  Muros de cocina y baños 

Se revocarán por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como terminación 
una buña en perfil “U” de aluminio  de 12 x 12 mm.  
 
 

5.4 CANTONERAS.- 

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos  
llevarán cantoneras metálicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Dirección 
de Obra se indique otras alternativas.  
 
 

5.5 PISOS.- 
 
Las circulaciones llevarán baldosas monolíticas monocapas (ver 5.5.2) y los locales 
piso vinílico (ver 5.5.1); como se indica en la Lámina “A15 Planilla de terminaciones”. 
En la circulación del sector sobre la calle Colonia se conservará un área con las 
baldosas calcáreas originales. En los casos en que esas baldosas estén rotas, 
hundidas, deterioradas, se las sustituirá con las retiradas de otros lugares. Para cerrar 
esa área de baldosas “originales” se reconstituirán 2 sectores de guarda utilizando 
piezas retiradas, como se indica en la Lámina “A02 Planta General”. 
 

5.5.1 Piso Vinílico 

Sobre los contrapisos (o pisos existentes en caso de estar firmes) de los locales 
indicados se colocarán baldosas  de cuarzo-vinílico del tipo Armstrong Mod. “DLW 
Imperial Texture” de 30,5 cm x 30,5 cm x 3.2 mm de espesor. Las baldosas serán 
flexibles, compactas y teñidas en la masa. Sobre la superficie existente se realizará un 
emplacado total con MDF de 5.5 mm de espesor al cual se pegarán las baldosas 
utilizando el adhesivo que recomienda el fabricante. 
Se utilizarán baldosas en colores similares al 51858 Sandrift White.  
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En todos los casos –colores, alternativas, etc.- se presentarán muestras y no se 
realizará su colocación sin la aprobación de los Arquitectos Proyectistas. 
 
 

5.5.2 Piso baldosa monolítica monocapa 

A. Consideraciones Generales 

Para la colocación se tratara de mantener las líneas de los pisos preexistentes o tomar 
como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren 
o produzcan en las zonas menos visibles. 

B. Componentes 

Se ejecutarán con mosaicos monolíticos monocapa amarillo 30 x 30cms de calidad y 
color análogos al tipo Blangino 323 color Sahara, o desempeño superior. 
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras 
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y 
en contacto con líquidos, pinturas, etc.  

C Sustrato y Nivel 

El sustrato será el contrapeso que resulte luego del retiro de las baldosas calcáreas 
existentes y las correcciones y ajustes necesarios que aseguren la firmeza y 
planicidad requeridas. Cuando a juicio de la Dir. De Obra se presenten dudas sobre la 
firmeza del mismo se deberá proceder al retiro y posterior reposición de la parte 
afectada.   
Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso totalmente 
limpia. 
El nivel del sustrato deberá asegurar que -una vez colocadas las baldosas- la cara 
superior de éstas tenga el mismo nivel de la cara superior de los umbrales de las 
puertas.  
No se procederá a la colocación del piso sin la aprobación expresa de la Dir. de Obra.  

D Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll 
Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para 
estos se deberá usar una llana dentada de 8 mm aplicando la pasta con el lado liso y 
en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la 
llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un 
suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta 
o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de 
plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la 
alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas).  

E Rejuntado 

 Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las 
juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la superficie, 
trabajando en diagonal a las mismas y con presión como forma de asegurar la 
adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo nivel de los 
bordes del revestimiento. 
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F Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de 
algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la película  
formada sobre su superficie  con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se 
realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

G Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 

H Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o por 
cada 32 m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y una 
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para 
juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color análogo al 
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberá dejar 
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zócalos 
se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con sellador 
para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color general 
del piso). 

I Pulido 

Si no quedara una superficie totalmente uniforme, sin resaltos y con las baldosas 
escuadradas, la empresa constructora deberá pulir la totalidad del pavimento del local 
afectado a su entero costo. 
 
 

5.6   ZOCALO MONOLÍTICO.- 
 

5.6.1 Consideraciones generales 

Solo se admitirán piezas producidas como zócalos y rectificadas de acuerdo a las 
medidas solicitadas. Su colocación deberá respetar dentro de lo posible las líneas 
definidas por el piso y quedar a plomo de los cerramientos verticales. 
Los arranques visibles serán siempre en piezas enteras tratando de que los recortes 
se produzcan en las zonas menos visibles. 

5.6.2 Componentes y sustrato 

Los zócalos serán de monolítico monocapa de 10 x 30 cm  calidad y color análogos al 
tipo JBN Blangino compactos cod. OD300 o desempeño superior. 

5.6.3 Colocación 

Ídem 5.5.2 Pisos interiores - colocación. 
En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad 
superior). Para el encuentro con azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 12 x 
12 mm 

5.6.4 Rejuntado 

Idem 5.5.2 Pisos interiores – rejuntado. 
5.6.5 Limpieza 

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o trapo 
de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  
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5.7   ZOCALO MADERA.- 
 
Luego de la colocación del piso vinílico se colocará un zócalo de lapacho de 2 cm de 
base por 10 cm de altura y el canto superior redondeado. 
Se amurarán mediante tacos Fischer y se terminarán con tarugos del mismo material. 
La terminación será con tres manos de barniz poliuretánico. 
 
 

5.8 REVESTIMIENTOS.- 
 

5.8.1 Cerámica blanca 

5.8.1.1 Consideraciones generales 

En despensa y cocina la altura de revestimiento será de   2.00m por encima del zócalo 
(esto significa hasta los 2.10 contado desde el piso interior terminado), debiéndose 
colocar en la última hilada como terminación un perfil “U” de aluminio anodizado de 12 
x 12 mm. Ver láminas de detalles de baños, A9, A10 y A11. 

5.8.1.2 Componentes y sustrato 

El revestimiento, en ambos casos, se realizará con cerámica blanca  de 20 x 20 cm, de 
primera calidad y un espesor mínimo de 3,5 mm. Las piezas deberán presentar 
superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, rayaduras, grietas 
o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocación deberán permanecer lo 
suficientemente mojadas de manera de  permitir mantener el valor humídico del 
mortero de toma. 

5.8.1.3 Colocación  

Para dicho procedimiento se utilizará adhesivos tipos Portokoll Super Liga, Bindafix o 
de calidad superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la 
pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con 
el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de azulejos, que estarán húmedos, se deberá presionar los mismos 
y acompañarlo con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos con 
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineación de los mismos se hará a 
través de separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno 
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o 
"recalque de las puntas".  
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas). 

5.8.1.4 Limpieza 
Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de 
algodón y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirará la 
película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con 
posterioridad se realizará un lavado final con agua y jabón neutro 
 
 

5.9 UMBRALES y ENTREPUERTAS.- 
 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA  INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO -  MONTEVIDEO 
 

23

En el caso que no se indique expresamente, los umbrales y/o entrepuertas llevarán, en 
coincidencia con la hoja cerrada de la puerta (espesor de la hoja) y ocupando todo el 
ancho del marco, monolítico hecho en sitio con terminación similar al de las baldosas 
adyacentes. No obstante ello se buscará en todos los casos la continuidad de las 
líneas de juntas. 
 
 

5.10 CIELORRASOS.- 

Se construirán con placas de yeso, con estructura de chapa (montantes, vigas y 
soleras). Los montantes se fijarán soldados a los perfiles de las bovedillas existentes.  
 

5.11 JUNTA de DILATACION, JUNTA de TRABAJO, etc.- 
 
5.11.1 Juntas de trabajo en pisos 

Los pisos interiores, en baldosa monolítica monocapa, tendrán juntas que se 
ejecutarán en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir 
con las del contrapiso si correspondiera. (Ver 4.9.2 –Pisos interiores). 
 
5.11.2 Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas 

Para los revestimientos de baños y cocina en uniones de revestimientos / revoques se 
colocará un perfil “U” de aluminio como junta constructiva y terminación. 
 
 

5.12 ESCALERAS.- 
 
5.12.1 Escaleras nuevas de acceso 

La escalera de acceso se hará en chapa labrada espesor 5/32”, plegada, apoyada en 
perfiles normales doble “T” 16 o 12 que constituyen los vínculos de transmisión con la 
estructura de paredes y piso, según láminas de estructura.  
La baranda se hará en chapa n°14, plegada formando el pasamanos, y apoyada en 
parantes T 2x3/16” cada 60 cms aproximadamente. Ver láminas de Herrería. 
  
5.12.2 Escalera existente, de emergencia. 

Escalones (huella / contrahuella) se quitaran las piezas en mal estado reponiéndose 
por material de igual o mejor calidad. 
Se lijará, y pintará la baranda metálica (antióxido y esmalte, ver Pinturas) y se revisará 
el pasamanos de madera y se sustituirán tramos de ser necesario. Se podrán reutilizar 
tramos de baranda de la escalera principal demolida. 
 
 

6 CUBIERTAS 
 
 

6.1 CLARABOYAS EXISTENTES A RETIRAR.- 

Se retirarán 2 de las claraboyas existentes y se demolerán sus pretiles laterales 
reconstruyéndose las losas con similares aislaciones termo acústicas y su 
impermeabilización final (se mantiene el lucernario grande sobre el comedor).  
 
 

6.2 LUCERNARIOS A CONSTRUIR.- 
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Se demolerán las bovedillas, descubriendo  los perfiles existentes los que se limpiaran 
con cepillo de acero y se trataran con anticorrosivo para posteriormente soldar hierros 
de espera (ø8 c/25cms) para las armaduras de los pretiles a construir. 
Ver lámina de estructura B4 – Detalles pretiles de lucernarios a construir. 
A partir  de los perfiles tomados como referencia y una vez soldados los hierros de 
espera se procederá a vincularlos con las armaduras  de los pretiles nuevos. 
Posteriormente se ejecutara el encofrado y llenado los pretiles en hormigón armado. 
Una vez llenados y fraguados se terminaran los laterales de acuerdo a las 
características de la cubierta. 
Ver planos de Albañilería y Estructura B4. 
 
Como cierre superior se colocarán lucernarios con estructura de aluminio, en 
policarbonato o vidrio, según el caso. Debajo aberturas de aluminio con vidrio o 
tablillas de aluminio para ventilación permanente, según cada caso. 
 

6.3 CIELORRASOS DE YESO.- 

Los cielorrasos se armarán de la forma convencional: montantes verticales (velas 
rígidas)  fijados a los perfiles de la bovedilla, y un entramado de vigas superiores y 
perfiles para fijar las placas. Luego se macilla, encinta y pinta. 
 

6.4 PLAFÓN A COLOCAR.- 

Debajo de la claraboya existente sobre el comedor, se colocará un plafón de 
policarbonato y estructura de aluminio. 
Ver planos de Albañilería. 
 
 

7 IMPERMEABILIZACIONES 
 

7.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA.- 

En el sector indicado en planta de techos, se limpiara la totalidad de la zona tratada 
quitando polvo, restos de material suelto y todo tipo de elemento que dificulte la 
adherencia a la impermeabilización. 
Una vez concluida la tarea se procederá a aplicar en el sector de azotea afectado 
membrana liquida acrílica en capas sucesivas con tiempo de espera de 4 a 8 horas y 
en cantidades suficientes para completar 1,2 a 1,5k/m2.    
 
 

7.2 IMPERMEABILIZACIÓN DEBAJO DE CAÑERÍAS EN BAÑOS.-  

Se impermeabilizará la cubeta correspondiente en los contrapisos, con morteros de 
arena, cemento, hidrófugo y emulsión asfáltica, una vez terminada la misma se 
realizará la instalación correspondiente. 
En batería de baños se dejará un testigo de pérdida, caño de eléctrica vinculante,  
hacía el ducto sanitario. 
  

7.3 IMPERMEABILIZACIONES DE FUNDACIONES.- 

Durante el proceso de apuntalamiento de la fachada de acceso sobre calle Cuareim se 
deberá descubrir dicho muro y el lindero no menos de 40cms por debajo del nivel de 
piso terminado de manera de realizar una verificación visual del estado de situación de 
las fundaciones. 
Se retirará todo el material suelto, restos de mortero, y todo lo que no permita realizar 
un tratamiento de consolidación de dichos muros completando dicha tarea con un 
cepillado general. 
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Una vez concluida dicha tarea se ejecutará una …………………………………………… 
 
  
 
 
 
 

8 MISCELÁNEA 
 
 

8.1  ESCALERA MÓVIL DE ALUMINIO.- 
Se deberá proveer una escalera del tipo tijera / telescópica en aluminio de largo no 
menor a 4,00m la cual se utilizará para tareas de mantenimiento y/o reposición de 
lámparas o vidrios. 
 
 
 
 
 

9 CARPINTERÍA METALICA 
 

9.1  HERRERÍA.- 
 
9.1.1 Acero inoxidable.  
Ver lámina Ai01. 
Se realizarán en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones todos 
los elementos constitutivos de la cocina.  
 
Mesas de trabajo.  Los módulos de mesa de trabajo serán construidos totalmente en 
acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras 
continuas en atmósfera de gas argón, prolijamente desbastados y pulidos al ras. 
La terminación será mate. La encimera de chapa lisa estará apoyada por refuerzos 
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zócalo 
posterior de 15 cm de altura forma una pieza única con la encimera, evitando 
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. 
Su estructura será en caño cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de 
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. 
Deberá presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelación. 
 
Piletas 
Serán construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 de 1,5 mm de espesor con 
soldaduras continuas en atmósfera de gas argón, prolijamente desbastadas y pulidas 
al ras. 
La terminación será mate y deberán tener todos sus bordes redondeados y sin bordes 
cortantes. 
 
 

10  CARPINTERÍA DE MADERA 
 

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Tanto para  preservación, medidas y defectos en la madera como para la carpintería 
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y 
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ensayos mecánicos se regirán por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94. 
 

  Carpintería Existente – Láminas CE01 y CE02.- 

La carpintería existente se compone de puertas, ventanas, cortinas, vanos de 
ventilación, placares, frente de placares que en su gran mayoría se reparan y se 
mantienen.  
Para las aberturas con mecanismos de movimiento, cierre y maniobra se deberán 
verificar la totalidad de dichos dispositivos, sustituyendo todos aquellos que se 
encuentre rotos o con fallas. 
Los vidrios en mal estado, dañado o diferente al común de la abertura, se sustituirán 
por nuevos. Para la colocación de los vidrios existentes o nuevos se usará silicona 
cambiándose todos los contravidrios en mal estado o que signifiquen diferentes tipos 
de contravidrios. Para las partes con movimiento los vidrios serán laminados  
Las partes de hojas o marcos  rotas, astilladas o faltantes se deberán recomponer o 
sustituir por piezas iguales o similares al tipo de madera existente siguiendo el diseño 
preexistente o en sus efectos las reglas del buen construir (si correspondiera  
encolado, entarugado, ingleteado, etc.) 
Como procedimiento para obtener una buena terminación se quitara toda pintura en 
mal estado por medio de removedor, esponja de acero y espátula luego se lavaran y 
lijaran hasta obtener una superficie pareja y uniforme. Ver Terminación Pintura. 
Para los placares, frentes de placares y marcos de ventilación se procederá de 
manera similar: sustitución de herrajes en mal estado, sustitución o cambio de partes 
de hojas y/o reposición parcial o total de la unidad. 
 
CE07 Ventanas Aulas Magna a Patio con Claraboya. 
Ventanas existentes sobre patio en un total de cinco. Se desmontaran las hojas, y los 
mecanismos de cierre y movimiento,  
Se retiraran contravidrios y  vidrios y se sustituirán las partes en mal estado. 
Una vez quitada la totalidad de la pintura existente se recolocaran los mecanismos de 
cierre y movimiento y se aplicara una mano de fondo protector. Posteriormente se 
colocaran vidrios laminados con los separadores necesarios y los contravidrios nuevos 
siguiendo las líneas de la abertura. 
Una vez terminada la pintura se colocaran los burletes selladores en los vanos 
establecidos por la memoria de acústico 
 

 Carpintería Nueva - Láminas C03 y C04.- 

Según planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, 
nivelados y amurados c/ grapas (6 como mínimo) o tirafondos / tornillos cada 60cms. 
tomados con mortero de arena y cemento Pórtland  al 3 x 1. 
Las jambas de los marcos deberán quedar fijadas a piso, mínimo 3cms, con arena y 
portland. 
Los marcos  serán de 120mm x 55mm y la  hoja de 45mm de espesor para ambientes 
estándar o 35mm para baños depósitos chicos, puertas plegables.  
Todas las dimensiones establecidas en la memoria  y en los planos son las medidas 
finales de cada sección no considerándose los rebajes. 
Los marcos menores de 80cm de luz, serán de 70mm x 45mm,  hoja de 35mm.  
Estas dimensiones son las finales 
Conformación de las hojas: 
En general se componen de estructura de tipo tablero bastidor (de montantes, 
travesaños y refuerzos) en cedriño, relleno en listones de álamo al 50% con cubre 
cantos o aro de terminación en cedriño reforzando. Para aquellos casos que la hoja 
tenga partes vidriadas el mismo será laminado tipo 3+3 con contravidrios en cedriño. 
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El revestimiento de sus dos caras será en compensado 06mm ejecutándose con 
terminación en pino marítimo para aquellos casos en que una de sus caras quede al 
exterior.  
Como terminación se aplicara una mano de imprimación y dos manos de esmalte 
sintético Según corresponde. 
Todas las hojas deberán tener una defensa en chapa de acero inoxidable en ambas 
caras en acero inoxidable, 30cms de alto, pegadas y atornilladas con ocho tornillos 
mínimos por cara. 
Para la hoja de la puerta del baño de usuarios con capacidades diferentes se deberá 
considerar una defensa en chapa de acero de 40cms de altura por el ancho de la 
puerta en ambas caras pegadas y atornilladas con ocho tornillos mínimos.  
Ver detalle en planilla de carpintería Lám 00 /  CE00.  
  
Herrajes:   
De movimiento: cuatro bisagras de 120 mm para puertas de ancho mayor o igual 
85cms de luz libre. 
Para puertas de menor luz serán tres bisagras de 120mm. 
De cierre: cerradura Tipo “Star” 410 doble cilindro, dirección / sala de maestro, o 
cerrojo Tipo “Star” 400 para aulas / cocina. En ambos casos se complementan con 
manijas o  manijónes de acero inoxidable, retenes de goma o de gancho y pasadores 
tipo Máuser. Ver según anexos. 
Para las puertas de las baterías de sanitarios se dispondrá de pomo “sólido” de acero 
inoxidable, cerrojo tipo “Star”400, reten cilíndrico y cierra puerta abierto / cerrado. 
Para la puerta del baño de usuarios con capacidades diferentes se deberá considerar 
dos barras de acero inoxidable y cerrojo tipo Star “400” con dos bocallaves tipo roseta 
diámetro 53mm. Ver detalle en planilla de carpintería Lám 00 /  CE00.  
 
 

10.1.1 Pasamanos de escaleras y balcones.- 

Los pasamanos en madera de escaleras y balcones se retiraran en su totalidad 
verificando su estado de conservación. 
Para aquellos casos donde se verificara las alteraciones de su forma, falta de 
consolidación, roturas y/ ataques de agentes externos se sustituirán los tramos 
afectados reponiéndose en igual forma y calidad de madera. 
Ver Planilla de Herrería H01 tipos H01 y H02. 

10.1.2 Placares. 

Los marcos se realizarán en cedriño con las dimensiones y escuadrías de acuerdo a lo 
detallado en planillas y detalles de carpintería. Las hojas se realizarán en MDF de 22 
mm de espesor y terminación con esmalte sintético semimate, de acuerdo a planillas y 
color a definir. Los laterales vistos se terminarán con melamínico blanco mate. 
 

10.1.3 Estantes interiores de placares. 

Todos los estantes interiores serán en MDF 22 mm terminación en melamínico blanco 
mate y nariz en pino de acuerdo a lo indicado en planillas. (Ver detalles en CAR-1) 
 
 

11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

11.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Se emplearan las tipologías, los perfiles, accesorios, y cristales ilustrados en los 
recaudos definidos especialmente (Memoria General de Carpintería de Aluminio la que 
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por su especificidad prevalecerá para aquellos casos en que existieran diferencias) 
para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto. 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados 
constituyen documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras 
respuestas siempre que mantengan o mejoren los desempeños de diseño 
(características geométricas, estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico – 
geométrico) y/o funcionales. 
En caso presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito 
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes 
correspondan a un único sistema alternativo.  
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los 
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendrá la obligación de informarlo por 
escrito a la Dirección de Obra, quien será la que defina la situación planteada. 
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actúe según leal saber y 
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solución 
que asegure la mejor prestación. 
En todos los casos será de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios 
fehacientes la aprobación de la Dirección de Obra. 
En lo referente a muestras y controles la Dirección de Obra podrá solicitar muestras de 
aberturas, así como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista sin 
que esto signifique mayores costos. 
Todas las aberturas se controlarán al llegar a obra. Estas no podrán ser posicionadas 
si el Subcontratista no obtiene la aprobación escrita por parte de la Dirección de Obra. 
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos 
será rechazada y devuelta al subcontratista para su reposición. En este caso los 
gastos de transporte y traslado serán por cuenta del Subcontratista. 
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o 
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún 
fabricante o representante los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de 
precisar la intención del proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones 
similares o superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá presentada en tiempo y forma para 
su reconocimiento y aprobación a Planta Física. 
 PERFILES 
Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación  
de aluminio UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con los  siguientes 
características mecánicas: 

Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico 1970 kg/cm2. 
Módulo elástico 700.000kg/cm2. 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como 
requerimientos mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, 
espesores, prestación y valores estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos 
de los fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así 
se indiquen serán tratados mediante proceso de anodizado. 
Se requerirá una capa anódica de 11 micras de espesor mínimo, con su correcto 
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076. 
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus 
aberturas. 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA  INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO -  MONTEVIDEO 
 

29

Todas las aberturas tendrán cristales transparentes o laminados según se indique en 
planilla y en ningún caso serán menores a 6mm de espesor. 
Todas las aberturas llevarán premarco - marco guía sin anodizar 4570, porta-tapajunta 
4573 y tapajunta 4574. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guía 
ya que no se admitirán luces mayores a los 2 mm de separación entre estos y el 
marco. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, 
etc.) el Director de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas 
importantes se tendrá especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las 
mismas (entre sí y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de 
primera  calidad no admitiéndose ningún fallo de montaje  y funcionamiento. 
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad 
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 
2,00m) deberán contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo 
(escuadras, topes, retenes, etc.) 
 
 
Campana de extracción de humos. 
Se realizará en acero inoxidable de acuerdo a las especificaciones y detalles de 
planillas (Ver tipo Ai05 en lámina Ai01). 
Deberá llevar un equipo de extracción mecánica, ver planilla de Eléctrica. 
 
 

12 VIDRIOS Y ESPEJOS 
 

12.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Las medidas consignadas en las planillas y planos son aproximadas debiéndose 
rectificarlas en obra. 
Los vidrios serán del tipo “Float” y no deberán presentar defectos que desmerezcan su 
aspecto y/o grado de transparencia quedando limitados por los márgenes que admitan 
las muestras que oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra. 
Los tipos y espesores serán de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o 
memoria particular de cada subcontrato. 
Tanto para vidrios como para espejos se deberá cumplir con las normas UNIT 87:89, 
128:89 y 777:89 
 

12.2 VIDRIERÍA. 

Serán de primera calidad no admitiéndose ningún tipo de deformaciones, caras 
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores 
serán como mínimo 6mm y serán colocados con silicona o burletes de EPDM o PVC 
flexible de acuerdo a lo que se indique. 
Para su colocación los mismos deberán quedar apoyados sobre tacos y sus 
dimensiones permitir la dilatación normal.  
No se admitirá el uso de masilla vegetal.  
 

12.3 ESPEJO DE BAÑOS  

Será siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (sí corresponde tendrán 
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su 
parte posterior tendrá tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano 
transparente como protección. 
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Como terminación de canto se dispondrá un marco / perfil de aluminio 2173 armado 
con escuadras. 
 
 
 
 

13 PINTURAS 
 

13.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 
Service” o de performance igual o superior. 
Para la terminación vista de madera dura nueva se seguirá el siguiente procedimiento: 
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez 
secado, se deberá lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo 
resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de barniz con una dilución normal (5 a 
10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
Todas las secciones de madera a reutilizar se lijaran en su totalidad, tratadas con 
fungicidas apropiados (tipo Bosan “C” o de performance superior) y la terminación se 
realizará con protector para madera tono a definir con la Dirección de Obra (no menos 
de tres manos). 
 

13.2 ALBAÑILERIA 
 

13.2.1 EXTERIORES 

La fachada del acceso se terminará con pintura látex acrílico formulados para 
exteriores tipo Incamur o de calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
P.A.E.P.U. 

13.2.2 INTERIORES 

13.2.2.1 Cielorrasos. 
Los cielorrasos y los revoques se terminarán con pintura tipo látex no lavables de 
porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
P.A.E.P.U. 
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13.2.2.2 Revoques, paredes y pilares.  
Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se 
encuentren por debajo de los 2,10m se terminarán con pintura tipo látex formulada 
para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de 
secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 
En las Oficinas 1 a 8, Secretaría, Dirección y Coordinación Operativa se pintará con un  
variante de color más oscura a partir de 2,70 metros (ese límite coincidirá con la 
división de las aberturas, y se indicara a través de una moldura de espuma poliuretano 
prepintada, ver Lámina A15 Planilla de terminaciones).  
Se harán pruebas de color en las superficies a pintar, a aprobar por los Arquitectos 
proyectistas. 
 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
 
 

13.3 TERMINACION INTERIOR en MADERA.- 
 

13.3.1 Carpintería en madera nueva. 
Todas las puertas, estantes, guardasillas, pasaplatos (incluye estantes y revestimiento 
debajo de mesadas) donde se indique expresamente terminación semimate 
transparente se procederá de la siguiente forma: se deberá tener las superficies a 
pintar limpias, libres de cualquier elemento extraño y secas de manera de poder 
aplicar una imprimación de barniz poliuretánico diluido (tres partes de barniz y una 
parte de aguarrás mineral). 
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina (no 
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco 
manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 

Para esmaltes mate o semimate se procederá de manera similar disminuyendo 
el número de manos a aplicar en referencia al color para el cual se deberá consultar a 
la Dirección de Obra del PAEPU. 
 

13.3.2 Carpintería en madera existente.- 

Para las terminaciones de los elementos existentes se deberá lograr superficies 
homogéneas y parejas no admitiéndose hendiduras, fisuras ni alteraciones 
superficiales por lo cual aquellos elementos que luego de lijados persistan con tales 
características deberán ser trabajados a partir de removedor o soplete de manera de 
quitar la totalidad de las capas existentes. 
Luego de obtener una superficie pareja se seguirá lo establecido para las carpinterías 
en madera nueva. 

Para esmaltes mate o semimate se procederá de manera similar disminuyendo 
el número de manos a aplicar en referencia al color para el cual se deberá consultar a 
la Dirección de Obra del PAEPU. 
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13.4 TERMINACIÓN DE HERRERÍA 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 
base de resinas alquídicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá tener 
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de oxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
P.A.E.P.U. 
 
 

14 INSTALACIÓN SANITARIA 
 

14.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Ver Memoria de Sanitaria. 
En general, la instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria 
Constructiva General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de 
Sanitaria, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia 
Municipal correspondiente y las normas UNIT . 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales así como aparatos sanitarios y 
griferías que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberá obtener de la 
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexión, la 
confirmación de la profundidad de la misma y verificación de que la cota de conexión 
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que así no fuere, ponerlo en 
conocimiento de la Dirección de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas 
de zampeado. 
La instalación. deberá entregarse debidamente probada y ajustada en máximos y 
mínimos admisibles determinados por la Supervisión  de Obras de PAEPU. de forma 
tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. 
Las obras de sanitarias serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, 
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberías de desagües y todos sus 
componentes. 
 

14.1.1 Obras comprendidas 

Sistema de desagüe de aguas servidas y pluviales. 
Abastecimiento de agua potable. 
Generación y distribución de agua caliente. 
Instalación de colector solar. 
Protección contra incendio. Colocación de depósito de agua y construcción de fosa 
séptica 
Instalación de gas (si corresponde). 
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14.1.2 Materiales 

Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad dentro 
de su especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del 
país de origen con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
El abastecimiento interno será de polipropileno termofusión con uniones soldadas 
por termofusión con accesorios del mismo material, con insertos metálico en los 
puntos de conexión de griferías o colillas. 
Las cañerías de agua fría y caliente se les deberán forrar en su totalidad con fundas 
tubulares de polifón y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una 
correcta dilatación. 
Las cañerías aparentes, por ejemplo subida/bajada  ventilaciones de tanques, bajadas 
de incendio, alimentos de bocas de incendio, serán de hierro galvanizado con 
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como 
las situaciones que den lugar a doble interpretación o contradicciones, se tomarán 
como válida las soluciones más favorables para PAEPU. y deberán ser rediseñados y 
aclarados los puntos en contradicción graficándose en las escalas más adecuadas la 
alternativa más conveniente. 
 

14.1.3 De la instalación y la estructura 

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la estructura de 
fundación se verificarán los niveles de cada componente, debiéndose solicitar al 
Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren. 
 

14.1.4 Tapas de Inspección 

14.1.4.1 Tapas de Inspección en cañerías verticales y suspendidas 
Los cambios de dirección, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales 
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalación se dispondrá de 
tapas de inspección. 
14.1.4.2 Tapas de inspección en cañerías subterráneas 
La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras y donde la longitud así 
lo exija, se le colocará una cámara de acceso que será según los casos, cámara de 
inspección, boca de desagüe o pileta de patio y tratara de darse una buena solución al 
problema. 
14.1.4.3 Tapas de inspección en cañerías secundarias 
. Las cañerías de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de dirección, 
empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocará un registro de 
inspección. 
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14.1.5 Ventilaciones 

14.1.5.1 De la cañería primaria 

La aspiración en el punto más bajo y su correspondiente circulación de aire, en sentido 
contrario al de los líquidos, y evacuación por la columna en el punto más alejado y así 
en los ramales cuya longitud lo exija. 
 

14.1.6 El diseño gráfico de las instalaciones. 

Tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio, 
bocas de desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc), motivo por el cual se deberá 
coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil funcionamiento e 
inspección así como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los 
revestimientos y una visión estética desafortunada. Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema 
planteado las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y 
forma a la Dirección de Obra y a la Coordinación de Obras de PAEPU. 
 

14.1.7 Protecciones 

14.1.7.1 Primaria y pluviales (columnas) 
Las cañerías en hierro fundido expuestas se sujetarán con grapas del tipo “cepo” 
planchuela de hierro de 3/4 x ·3/16” con separación no mayor a 10la cual deberá 
permitir la dilatación del mismo. 
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar serán PVC 
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable) 
siempre que se encuentren debidamente asegurada. 
 
14.1.7.2 Abastecimiento.  
Para las instalaciones en polipropileno termofusión, se colocarán con la marca a la 
vista prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías con cualquier fuente de 
calor. Todas las cañerías de abastecimiento se deberán probar a una carga 
hidrostática equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensión durante una hora. 
 El posicionado de la instalación será envuelta en papel y tomadas con mortero de 
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas 
deberán protegerse contra impacto y de la luz solar. 
Las cañerías bajo piso deberán quedar cubiertas por un hormigón pobre con un 
mínimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las 
mismas quedarán cubiertas por un hormigón pobre de espesor no inferior a 10cms. 
El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo y 
ducha de preescolares, lavabo, bidet y ducha en baño para maestras y personal de 
cocina, piletón y  piletas de cocina y baño para personas con capacidades diferentes. 
Toda la cañería de agua caliente embutida deberá revestirse con una capa de 1 cm de 
lana de vidrio envuelta en cartón acanalado y tomada con arena y portland.   
 

14.1.8 Pluviales 

Las columnas que reciban desagües de cubierta y azotea llevarán embudo de plomo 
de 50cm. de diámetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado de 
unión con la columna de hierro fundido. Podrá ser de PVC con salida vertical u 
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desagüe sea de PVC. 
Todos los desagües de pluviales deberán tener globo de alambre como prevención de 
obstrucciones y desbordes de PVC ubicados 10cm sobre la toma de pluviales con 
terminación a ras del paramento con  reja de bronce. 
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13.1.10 Tanque de agua 

 Se instalarán 2 tanques prefabricados de 4000 litros cada uno. Ver Memoria Particular 
y planos de Sanitaria.  
 
 

14.2 DEMOLICIONES DE BAÑOS EXISTENTES 
Las tuberías de desagüe, abastecimiento de agua fría y caliente e incendio y los 
registros existentes cuya reutilización no esté expresamente prevista en el proyecto 
serán retirados o demolidos siempre que ello sea posible. 
Se evitaran picados y demoliciones más allá de las estrictamente necesarias para el 
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se deberá consultar a la Dirección 
de Obra del PAEPU. 
Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser 
retiradas deberán ser tapadas y para el caso de tuberías, vaciadas y obturadas. 
Para el caso de caños de hormigón o fibrocemento se deberá tapar con papel y sellar 
con arena y portland al 3 x 1). 
Para los desagües secundarios, en particular los de plomo, se deberán quitar en su 
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberán 
sellar con lámina de plomo soldado.  
Para los abastecimientos y desagües en polipropileno se colocarán tapones roscados. 
Los registros subterráneos y de pisos se rellenarán con hormigón magro y se reparará 
el pavimento sobre los mismos. 
Si correspondiera se procederá al cegado de las cámaras sépticas existentes para lo 
cual se procederá a su desagote y posterior relleno con arena o balasto sucio 
compactados en capas sucesivas de 20 cm de altura y como terminación una capa de 
hormigón magro de 20cm de espesor. 
 
 

14.3 MANTENIMIENTO, REPARACION y COMPLETADO de la INSTALACION a 
CONSERVAR. 

Para las instalaciones que se conservan se deberán realizar las siguientes tareas: 
1-Las tapas, marcos, contratapas y dientes de los registros de desagüe deberán 
estar en buen estado para los casos que se constate deterioros se sustituirán por 
nuevas no autorizándose la reparación de la misma. 
2- Se deberá reconstruir y/o agregar las ventilaciones (aspiraciones o 
evacuaciones) faltantes, incluyendo sus reja y sombreretes. 
3- Sustituir las griferías que presenten defectos de funcionamiento, pérdidas o 
deterioro en la terminación superficial (cromado)   y realizar un recambio de todos 
los anillos de goma de las que se mantengan. 
4- Se realizará el recambio de las válvulas de entrada de las cisternas. 
5- Registrar en los planos definitivos conforme a la obra las diferencias que se 
detecten durante las obras en la ubicación de registros, trazados de tuberías de 
desagües y abastecimiento, e indicación de materiales, diámetros y pendientes. 
 
 

14.4 GRIFERIA 
Toda la grifería y la valvulería, nacionales o importadas, deberán tener certificación de 
calidad y garantía de uso por dos años, para los artículos importados se deberá contar 
con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparación. 
Los bebederos y baños  serán del tipo Docol-matic o de calidad superior de acción 
temporizada con cierre automático. 
Para el baño para usuarios con capacidades  diferentes  será de cruz tipo “Acerenza” 
o de calidad superior. 
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En la cocina, las piletas dobles (2) y el piletón (1) en acero inoxidable tendrán 
mezcladora de pico móvil y volante en cruz con válvula del tipo cerámico. 
Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores serán del tipo esférico de 
bronce cromado con asiento de teflón de 13mm de diámetro, las ubicadas en los 
baños tendrán volante cromado, igual al de la grifería y rosca de 19mm para 
manguera. 
 
 

14.5 VALVULAS 
Las válvulas serán de tipo pesado o industrial. 
Las llaves de paso de corte general, de los servicios serán de tipo colisas o tipo 
esféricas de bronce cromado con sellos de teflón. 
En general las llaves de paso tendrán dentro del edificio tendrán la siguiente ubicación: 
Entrada de abastecimiento a cada baño y bebedero de forma tal de anular el 
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demás componentes, una en el pileton 
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada 
de  cada termo tanque. 
 
 

14.6 APARATOS 
Las tomas de todos los aparatos se dispondrán simétricas respecto al eje de cada 
aparato. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados. 
Las colillas de conexión de los aparatos serán plásticas con extremos metálicos 
debiéndose vincularse a la cañería sin interposición de pieza alguna. 
Los marcos y rejillas de piso de los baños serán de bronce o de acero inoxidable 
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo 
del piso y con las grapas correspondientes. 
Todos los aparatos serán de color blanco tipo “Olmos” de  igual o superior calidad (el 
inodoro será modelo Nórdico integral) de primera calidad, teniendo especial cuidado 
en su colocación y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e inamovilidad de 
los mismos. A estos efectos se colocarán tantos tacos y tornillos de bronce con 
arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar. 
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizará con 
silicona neutra. 
Todas las conexiones deberán terminarse con tapas juntas de acero cromadas. No se 
aceptaran aquellas conexiones que salgan del área cubierta por el tapajunta. 
Para la instalación de los inodoros, se deberá coordinar con Dirección de Obra, etapas 
de rústico y terminaciones, la ubicación del desagüe de manera de lograr las 
separaciones apropiadas a cada caso. 
Para el baño de maestros el lavabo, el inodoro y el bidé serán blancos tipo “Olmos” de  
igual o superior calidad (el inodoro será modelo Nórdico integral). 
Todas las baterías de baños así como las cabinas de preescolares tendrán inodoros 
color blanco tipo “Olmos” modelo Nórdico integrales o de calidad superior. 
Para el baño de usuarios con capacidades diferentes se dispondrá de aparato  color 
blanco tipo “Olmos” de  igual o superior calidad (el inodoro será especial para tal 
función). 
 
 

14.7 CAMARAS de INSPECCION, PILETAS de PATIO.  
Construidas sobre base de hormigón armado de 10cm de espesor y con paredes de 
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con 
cemento y arena gruesa terminación interior cemento y arena terciada lustrado con 
cemento Pórtland puro en su cara interior. 
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Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre 
hermético. 
Las tapas de cámaras de hormigón serán lisas o para mosaico según el lugar donde 
estén emplazadas. 
 
 

14.8 TERMOTANQUES de AGUA 
 
Se dispondrá de un calefón de 100 lts. (Tanque de cobre) que deberá contar con sello 
de conformidad de la Norma UNIT. 
Cada termo tanque tendrá su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexión 
de agua fría.  
 

14.9 INSTALACION de GAS 
Corresponde a gas por cañería de acuerdo a las especificaciones y detalles de planos 
correspondientes.  
 
 
 

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

15.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de 
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de 
Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, 
las normas UNIT  e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la 
Dirección de Obra. 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán 
las prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se 
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT 
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de las 
normas que se encuentren homologadas por UNIT o un sus efectos la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
 
Ayuda al subcontrato de eléctrica: La instalación preexistente se inutilizará. Se 
deberá retirar todo el cableado aparente y se cegarán las cajas, centros y toda 
instalación preexistente. 
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El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada teniendo 
presente que la terminación de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo 
visto) por el cual será de orden el uso de maquina para realizar dichos trabajos.  
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con 
arena y Pórtland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso 
de duda deberá consultarse a la Dirección de Obra 
En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberán quedar rehundidas 
más de 5mm. 
Para las cajas de baños y cocina se deberá coordinar la terminación con albañilería 
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.  
Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un 
esquema especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una 
fácil ubicación de posibles problemas. (Ver detalles y especificaciones en Memoria 
Particular de PAEPU) 
 
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y 
procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen 
con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobará que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
Los caños a utilizar en muros, contra pisos y losas serán de PVC para electricidad y se 
unirán entre sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de 
“codos” las curvas se deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde 
a la medida. Se utilizarán bujes de terminación en todas las cajas. 
Todas las piezas de unión (uniones, bujes, etc) irán cementadas, cemento tipo 000 o 
de mejor calidad. 
 

15.2 ILUMINACION 

Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, 
conductores, impedancias, ignitores, lámparas y luminarias según de detalles de la 
Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Lumínico Eléctrico. 
Las lámparas serán del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior. 
Las impedancias serán para lámpara de 400w apta para mantener una corriente en la 
lámpara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contarán con un certificado de 
ensayos fotométricos y de calidad 
 

15.3 EXTRACCION MECANICA.-  

Para la campana de humos de  la Cocina se considerará la instalación de un extractor 
de ø 335 mm, tipo S&P Mod. HCFB-335J u otro de igual o superior calidad (Ver Anexo 
eléctrico). Dicho extractor se instalará de acuerdo a lo indicado en planta de 
albañilería. Ver también detalles de cocina 
A la salida del conducto de salida y como terminación se dispondrá de un aro en perfil 
“L”  de ¾ x ¾” x 1/8” de espesor c/ malla metálica  de 20mm x 20mm como forma de 
evitar obstrucciones. 
 

15.4 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN.- 
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Toda la instalación eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico 
y de ventilación deberá ser considerada con ayuda del subcontrato de Eléctrica así 
como para las tareas que requieran ayudas de Albañilería y Sanitaria. 
La conexión  de los equipos corresponderá  únicamente al contratista que tenga  a 
cargo en suministro e instalación de dichos equipos de acondicionamiento térmico y de 
ventilación. 
Se deberá prever tomas trifásica junto a los rooftop y tomas monofásicas o trifásicas 
según corresponda junto a cada unidad interior y a cada ventilador. 
Ver plano de Eléctrica.- 
Para el montaje de los dos equipos en azotea se deberán ejecutar los apoyos 
indicados en plano de Estructura respetando las tolerancias indicadas por el 
subcontratista de los equipos.  
Ver plano de Estructura B4.- 
 
Para los pases de los ductos se procederá de similar manera que para los pretiles de 
los lucernarios a construir tratando de demoler lo estrictamente necesario. 
Ver planos de Albañilería, Estructura B4 y Acondicionamiento Térmico Ventilación AT01 y 
AT02. 
 

16 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
16.1 Consideraciones generales. 

Esta MCP es complementaria de la Memoria de Acondicionamiento Térmico y 
Ventilación la que establece los requisitos básicos de suministro, montaje y regulación 
de las instalaciones de acondicionamiento térmico y ventilación. 
De ahí que el subcontratista deberá realizar su trabajo considerando las singularidades 
de las actividades que se desarrollan dentro del edificio en cuestión, y  que aquellas 
tareas que impliquen ruidos, generación de polvo, situaciones de riesgo para terceros 
se deban avisar con debida anticipación. 
Se entiende que la visita del Instalador a la obra y su experiencia en trabajos similares 
permitiría desarrollar las tareas a entera satisfacción de lo solicitado. 
Coordinar en tiempo y forma los trabajos con los demás subcontratos implica un 
avance en el logro de mejores resultados. 
 
Los ductos de chapa galvanizada se fijarán a la perfilería de las bovedillas (de forma 
coordinada con las “velas” que sostienen el cielorraso de yeso). 
Los dos rooftops se apoyarán en sistemas de amortiguación que evite trasmitir las 
vibraciones a la estructura, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
Ver Memoria “Acondicionamiento Térmico y Ventilación”. 
 

17 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 

17.1 Consideraciones generales.- 

Se deberá realizar el proyecto de acondicionamiento acústico para las Aulas Magnas, 
el que está especificado en la lámina A14 y en la Memoria “Acondicionamiento 
acústico de las Aulas Magnas”. 
 

17.2 Montaje de panelería de madera sobre cerramientos verticales. 

Se fijarán clavadores verticales y horizontales de 2” de piso a techo, a los lados de las 
aberturas, cada 45/60cms. Luego  se coloca lana de vidrio (50 mm) donde 
corresponde. Finalmente se fija el MDF pintado de blanco (que en algunos casos lleva 
perforaciones al 10%, ver detalle en Memoria “Acondicionamiento acústico de las 
Aulas Magnas”).   
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17.3 Montaje de cielorrasos acústicos. 

Luego de montado el cielorraso de yeso general se colocarán cielorrasos parciales de 
tela tensada tipo TNT blanca engrampada a bastidor de madera, que dejen una 
cámara de 50 mm con lana de vidrio entre los 2 cielorrasos. Ver planta de cielorrasos 
en lámina A14 
 

17.4 Sellado de aberturas. 

Se colocarán burletes en las puertas y ventanas, asegurando su estanqueidad. 

17.5 Aislaciones de equipo de frío / calor. 

Los roof top deberán contar con los amortiguadores recomendados por el fabricante, 
para evitar trasmisión de vibraciones a las salas. 
 

18 DEMOLICIONES  
 
 

18.1 DEMOLICIONES generales.- 
Al momento de realizar las demoliciones necesarias para el cumplimiento del proyecto 
el contratista deberá cumplir con todo lo establecido por las normas de seguridad 
vigentes así  como contar con un plan de prevención y  seguridad debidamente 
concebido por un técnico Prevencionista y avalado por la Dirección de Obra y la 
Supervisión del PAEPU. 
 

18.1.1 Demoliciones sector de acceso, caja de escalera / ascensor. Calle Cuareim 

Previo al inicio de cualquier tarea de demolición se entiende se deben realizar un 
análisis exhaustivo de los recaudos gráficos y memorias de estructura y albañilería. 
Para la demolición de escalera existente y muros, se deberá presentar un plan de 
demolición debidamente documentado por el Arquitecto Director de Obra y el Técnico 
Prevencionista del Contratista. 
Para la construcción de foso del ascensor y subsuelo para colocación de tanque de 
agua inferior se deberán realizar los apuntalamientos,  de manera de evitar los 
desmoronamientos. Posteriormente se ejecutaran muros de contención, vigas y 
patines de acuerdo a planos de estructura.  

 
Antes de iniciar el apuntalamiento exterior, se entiende conveniente examinar la acera 
y asegurarse  de su compacidad o de si existen, o no, oquedades o pequeños 
socavones bajo la misma. Comprobar deformaciones angulares y  la verticalidad del 
muro de fachada afectado, en caso de dudas realizar mediciones sobre su posible 
desplome y consultar al Ing. Estructural. 
 
Todos aquellos elementos que por alguna razón puedan limitar las tareas de 
apuntalamiento en planta baja deberán ser retirados 

 
Con las excavaciones para foso de ascensor y escalera a la vista se podrá realizar 
comprobaciones sobre el estado de la cimentación y examinar el arranque del muro en 
planta baja, para detectar posibles humedades y síntomas de descomposición de los 
muros de las  fundaciones,  sobre todo en su cara interior. Para el caso de existir 
humedades se procederá de acuerdo a lo establecido en el punto 7.-
Impermeabilizaciones. 7.3 Impermeabilizaciones de fundaciones. 
Al iniciar los trabajos de apuntalamiento exterior del muro y arriostramiento a través de 
los vanos y pasantes se tratará  de evitar posibles desplazamientos horizontales o 
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desplomes. 
 
Previo retiro de las carpinterías afectadas se deberá  apuntalar y arriostrar con cruces 
de San Andrés y tornapuntas los vanos y sectores de muros afectados. 
El paso siguiente consistirá en realizar las demoliciones intermedias de dichos  vanos 
de fachada, manteniéndose el ancho de vano superior, 1,60m terminado,  para cumplir 
con lo solicitado en diseño. 
Una vez efectuados los cortes nivelado y alineado las caras del nuevo vano se 
procederán a amurar el marco refuerzo en perfiles N°14 y sus correspondientes trabas 
horizontales en perfiles 14. Ver plano de Estructura  B2 Refuerzo fachada Cuareim.  
   
Para el apuntalamiento y sujeción del muro / fachada se podrá usar el sistema que el 
contratista crea más conveniente y que cumpla con lo dispuesto por las normas de 
seguridad para estos casos. 
Se deberá seguir lo indicado en los recaudos gráficos y memorias que componen la 
presente Licitación. 
Lo que pueda significar dudas o incertidumbre sobre la solución y/o el criterio a seguir 
se podrán realizar las consultas que se crea pertinente al Ing. Estructural, en tiempo y 
forma.  
Sector acceso ver planos de Estructura B1 y B2. Y Albañilería A07 y A08.- 
 
Una vez finalizada dicha tarea se procederá al apuntalamiento de losas con sectores a 
demoler y/o complementar y del muro estructural de apoyo de dichas losas. 
Una vez finalizada dicha tarea se realizaran los cortes laterales a dicho muro a los 
efectos de aloja las cajas para los pilares P1 y P2 en hormigón armado. Luego de 
llenado/fraguado de ambos pilares se posicionaran los dos PNI34 que sustituirán a 
dicho muro estructural para posteriormente comenzar la demolición en cada uno de 
sus tramos.  
En caso de dudas se deberá consultar al Ing. Estructural. 

Sector acceso ver planos de Estructura B1 y B2. Y Albañilería A07 y A08.- 
 

 
18.1.2 Demoliciones batería de baños / cocina.- 

Demolición y retiro de aparatos en baños existentes. 
Retiro de pisos existentes, recolocación de baldosas monolíticas 

                 En fachada de este sector se picaran y reparan  revoques y pintura. 
 

 
18.1.3 Demoliciones para  sector aulas magna (ajustes de equipos de frio/calor). 

Para todo el picado y demolición a realizar en ambas aulas se deberá 
coordinar con la dirección del Museo Pedagógico, P.B., en lo referente a 
producción de ruido y polvo 
Sala 1: Apuntalado y picado de pases en azotea para ducto de equipos de 
frio/ calor. 
 Demolición de tabiques y apertura de vanos 
Sala 2: Picado de pases en azotea para ducto de equipos de frio/ calor 
 Demolición de tabiques y apertura de vanos. Retiro de pisos. 

 
18.1.4 Demoliciones en sector de biblioteca. 

Apuntalamiento general, demolición de tabique. 
 

 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

MEMORIA  CONSTRUCTIVA  INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO -  MONTEVIDEO 
 

42

18.1.5 Demoliciones menores. 

Azotea: Demolición de bovedillas y construcción de dos claraboyas nuevas, 
impermeabilizar las áreas afectadas. 
Ver planos de Estructura B4 
Circulación: Retiro de sector con baldosas estampadas en cemento 
portland, para sustitución por baldosas monolíticas, indicado en planos de 
albañilería. 
Se deberá picar manualmente no admitiéndose la utilización de ningún tipo 
percusión /  martillo. 
Comedor nuevo: Se realizaran picados para pilares y vanos en paredes 
existentes. Cerrar hueco de escalera en comedor, retiro de pisos similar 
procedimiento del realizado para las circulaciones 
 

19 ESPECIFICACIONES PARA EL SUMINISTRO DE 
ASCENSOR 

 

19.1 Modelo de Ascensor 
Será tipo Otis GE 0882U-O o similar de calidad superior. 
Tendrá capacidad para 8 pasajeros o 630 kg. Su área útil deberá ser de 1,10x 1,40 
con una altura de cabina de 2,20 aprox. 
La velocidad será de 1 m/s. 
Tendrá 3 paradas, las 3 entradas del mismo lado. Puertas automáticas. El recorrido 
será de 7,75 mts. Indicador de posición electrónico en Cabina (LCD) y en PB. 
La máquina será a tracción, con motor de imán permanente, variable frecuencia 
Gearless. Su fuerza motriz será de 400 volts, 3 fases, 40 hz. 
Paracaídas y paragolpes: instantáneo y resortes. El pozo tendrá paragolpes con 
descargas a tierra firme. 
 

19.2 Cabina  
Será en carpintería metálica, tipo Otis “Optima” o similar de calidad superior. 
Sus paneles laterales, fondo, frente y puerta en chapa de acero inoxidable AISI441, 
pulido mate, terminación 220. 
La puerta será automática de apertura lateral. Su protección será cortina de rayos. 
Panel de mando en acero inoxidable. Deberá contar con espejo. 
El piso se terminará con vinílico alto tránsito en rollo color negro, y lo colocará la 
empresa contratista, no el subcontrato que suministra el ascensor. No se admitirán 
juntas. 

19.3 Puertas de pisos 
Serán antifuego, automáticas de abertura lateral, revestidas en acero inoxidable pulido 
mate, y con dimensiones mínimas 0,80 x 2 m. Serán colocadas por la empresa 
contratista, supervisada por el subcontrato que suministra el ascensor. 


