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DEPARTAMENTO  DE ARQUITECTURA  REGIÓN OESTE  DE A.S.S.E

EQUIPO TECNICO 

Equipo Técnico Médico: Dirección Hospital de Flores, Q. F Elena 
Soba y  Lic. Mayra Larrauri.

 PROYECTO ARQUITECTONICO

Arquitecta: Lucía Dean

Ayudantes: Ana Abad

Ayudantes Colaboradores Jorge Semería

ASESORES

Estructura: Ing. Gonzalo Serantes

Estudio de suelos: Invial Ingenieros Consultores
Ing. Norma Ponce

Acondicionamiento Eléctrico: Tec. Elec. Mauricio Balbuena

Acondicionamiento Tensiones Débiles: Ing. Octavio Rocha 

Acondicionamiento Sanitario: Tec. San. Diego González

Acondicionamiento Térmico y Ventilación:  Tec. Elec. Mec. Ismael Sueiro

Acondicionamiento Gases Medicinales: Tec. Elec. Mec. Ismael Sueiro 

Asesoramiento Protección Incendio: Ing. Curt Ahlig
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y  CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Establecimiento: HOSPITAL DE FLORES
Obra: NUEVA Y REFORMA
Departamento: FLORES 

CAPITULO I  CONSIDERACIONES GENERALES  .

Artículo 1 -  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Las obras comprenden la Emergencia Nueva del Hospital de Flores, ubicada en Alfredo J. Puig
y Manuel Irazabal, Padrón Nº31 , Trinidad Flores.

Las  presentes  especificaciones  complementan la  información  expresada  en recaudos  gráfico  y
escritos adjuntos.
Corresponde  a  obras  de:  excavación,  estructura  de  hormigón  armado,  albañilería,
acondicionamientos  lumínico  y  eléctrico,  sanitario,  térmico,  gases  medicinales,  prevención  de
incendio, otros. 

El  “Comitente”  es  la  Administración  de  Servicios  del  Estado  (A.S.S.E),  representado  por  las
autoridades. El “Contratista” será la organización Técnica y Administrativa encargada de construir la
obra,  que podrá delegar en Sub-contratista  de reconocida solvencia que los trabajos  que por su
especialidad así  lo requieran.  La Dirección de la Obra será contratada por parte del Comitente
(ASSE). 

Artículo 2 – PRESENTACION DE OFERTAS

Se  pide  presupuestar  siempre  teniendo  presente el  rubrado  que  se  adjunta  al  pliego,
marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetarán los porcentajes  mínimos
establecidos  para el Monto Imponible. Se entregará en respaldo digital.

Los Oferentes presentarán con la oferta todos los folletos y/o especificaciones técnicas de
los materiales, equipos (gases medicinales, térmico, sanitaria, eléctrica) que se solicite, en
forma obligatoria y con respaldo digital.

Los Oferentes presentarán con la oferta todos los Responsables Técnicos con fotocopia de Título
Habilitante, tanto para la obra o contrato global como de cada subcontrato, en forma obligatoria y
con respaldo digital.

Artículo 3 – REALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como
aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, están
de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente señalar las posibles omisiones
que existieran en este sentido.

Cualquier duda en la interpretación de recaudos gráficos y escritos se deberá consultar al equipo
técnico de Arquitectura de la Región Oeste de ASSE. Regirá en todo lo que no contradiga las
indicaciones de los planos y esta memoria, la ultima edición de la Memoria Constructiva General
para Edificios Públicos, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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Se respetará todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que una obra se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los recaudos,
aunque haya sido omitida en los otros, para que el contratista esté obligado a ejecutarla. 

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin
orden escrita de los Técnicos encargados. 

Se deberán hacer controles de calidad, en los materiales como en los trabajos terminados,
para los cuales se harán muestreos, pruebas o ensayos necesarios que acrediten la calidad
final esperada.  

Los oferentes tendrán libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras, rectificar
medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitirán diferencias por desconocimiento
de la situación de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma. Basta que un
elemento indique la presencia de una instalación (cámaras, registros, tendidos) para que la
misma no pueda tomarse como oculta, aún cuando no se encuentre totalmente a la vista o
no se encuentre en los recaudos gráficos.

Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no
cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista.

Artículo 4 –  COORDINACION DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y de los
espacios que pudieran verse perturbados por esta. Se deberán coordinar las acciones con quienes
correspondan y tener especial cuidado en las excavaciones, movimientos de tierra, desplazamiento
de camiones y personal, etc., que no afecten el movimiento vehicular  y peatonal así como a los
vecinos en su actividad normal de la calle.  Asimismo, se deberá coordinar con la Dirección del
Hospital frente a cualquier obra que afecte el funcionamiento del Centro. Dicha coordinación se
deberá realizar por escrito y se podrá cancelar si el desarrollo de alguna actividad asistencial de
riesgo quedara comprometida al momento de la ejecución. 

Artículo 5 – SECTORIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se hará en dos etapas: 
1-  Se  establecerá  como  primera  etapa,  las  modificaciones  de  gases  medicinales,  la
incopiración del grupo electrógeno y la obra nueva.
2-  La segunda etapa,   reforma en planta física existente correspondiente a circulación y
cuartos médicos.
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CAPITULO II   TRABAJOS PRELIMINARES 

Artículo 1 – IMPLANTACION DE OBRA 

1.1- El  lugar en que se implantarán las obras se entregará al  Contratista en su estado actual,
correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades del proyecto. 

1.2-  DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.
El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo, dentro de la cual deberá organizar todas
las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc.,
debiendo ser sometidos a la aprobación de la D.de O., de acuerdo con las normas municipales
correspondientes.  La delimitación deberá evitar el pasaje de polvo al resto de los servicios
que  continuará  funcionando  durante  la  obra,  especialmente  en  el  caso  de  los  locales
destinado  a  Block  Quirúrgico.  Se  deberá  tomar  las  precauciones  también  para  evitar
interferencias con el resto del centro. 

1.3-  CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para las
construcciones provisorias.  
Se construirá en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual reunión y
estanterías para carpetas y papeles.
Se incluirá una habitación independiente para el sereno.
Se construirán las instalaciones necesarias (baños, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo con la
cantidad de personal involucrado a lo largo de la obra. Deberán mantenerse en condiciones  de
higiene  satisfactoria. 
De considerarlo  necesario, el Director de obra dará instrucciones especiales sobre los aspectos
referenciados.  De  lo  contrario  los  locales  cumplirán  como  mínimo  con  las  siguientes
especificaciones: el  techo será perfectamente impermeable y el nivel de  piso se hará de 30 a 50
cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no será inferior a los 2.40m de altura.
Las paredes serán de mampostería de ladrillo o bloque. La superficie total de las ventanas no será
inferior  a 1/6  del área ocupada por el local. 
Estas  construcciones  quedarán  de  propiedad  del  Contratista  después  de  terminada  la  obra  y
efectuada  su  recepción  provisoria;  debiendo  retirarla  cuando  se  le  indique,  dejando  el  terreno
perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.
El  Contratista  está  obligado a  suministrar  agua potable,  considerando el  aseo personal  de los
operarios de la obra, en la cantidad mínima de 25l/día/ persona.
El Contratista está obligado a establecer un depósito de dimensiones adecuadas, perfectamente
seco  e  impermeable,  para  el  almacenaje  de los  materiales  que requieren  protección contra  la
acción  de los agentes exteriores. 
El Contratista está obligado a mantener un botiquín completo para los primeros auxilios. Podrá
estar ubicado en el local para la oficina del  mismo. 
OBRADOR: deberá coordinarse con la Dirección de Obra la mejor ubicación del obrador. Tener la
precaución con el  movimiento y maquinaria, principalmente en la excavación y movimientos de
suelo para lograr los niveles solicitados. 
El  Contratista  tomará  las  precauciones  necesarias  para  garantizar  que  la  realización  de  estos
trabajos se realice con absoluta normalidad.  

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA 
El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para el
trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.
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Se pondrá especial atención al cumplimiento del Dto. 215/014 y anexos, en cuanto a las normas de
seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.
Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los
obreros y vecinos, tanto hacia el interior del límite de las áreas de trabajo como en el  entorno
inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevención de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado e Intendencia Municipal de Flores en la materia. 

Durante  el desarrollo de la obra, esta no deberá quedar expuesta a ningún tipo de riesgo durante
las 24 hrs., implicando ello la ejecución de señalamientos, iluminación y obras auxiliares específicas
que garanticen la seguridad de todas las personas y medios de transporte. 

ANDAMIOS – Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo con
las  especificaciones  vigentes  establecidas  por  el  MTSS y  deberán  observar  las  ordenanzas  y
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevención de accidentes de trabajo. 
Para la determinación de las cargas en las estructuras auxiliares se empleará un coeficiente de
seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad  en cuanto a la habilitación
de la carga máxima la asumirá el Técnico Jefe de Obra (de la Contratista).

BARANDA  DE PROTECCION – Se ejecutará de la siguiente forma: Se colocará del lado exterior
de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado por una tabla
colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de 25m/m a 0.70 y 1.40 de
altura del piso de la plataforma. Las barandas irán clavadas, con clavos pasantes y doblados en su
extremo. En caso de no ser posible efectuara esto último, las barandas serán fijadas por medio de
flejes o pernos.

PLATAFORMA  DE  LOS  ANDAMIOS  –  Estarán  formadas  por  tablones  de  30cm  por  5cm,
conformando un ancho mínimo de 60cm, con un travesaño por debajo clavado en el medio de su
longitud. Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberán cabalgar en su extremo no menos
de 50cm, uno sobre el otro, sujetándolos con clavos en número suficiente, llevarán piezas biseladas
para  evitar  el  riesgo  de  tropiezo,  de  igual  modo  deberán  afirmarse  los  tablones  sobre  los
machinales,  en  el  caso  de  andamios  metálicos  se  colocará  un  travesaño  por  la  parte  inferior
además del citado, al lado de cada machinal o soporte metálico. 
Se prohíbe los andamios improvisados, incluso para pintores, debiéndose armar  el entablonado
sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se trabaje en el interior
de la construcción.   
Todo  andamio  tendrá  acceso  cómodo  por  una  escalera  rígida,  sólidamente  fijada  en  su  parte
superior el mismo andamio y con pasamanos  de 100cm de altura. Los peldaños  serán de madera
sin  defectos  visibles,  ensamblados  en  los  montantes,  excluyendo  todo  peldaño  fijado  sólo  por
clavos. 
Solamente se podrá colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinación máxima de 20%.
El piso será de 3 tablones de espesor 5cm y 30cm de ancho para impedir los deslizamientos de los
pies. 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS  
1- Cinturón de Seguridad: Serán del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad Laboral
según la tarea.  Cuando el  trabajo a ejecutarse sea de tal  naturaleza que obligue al  operario a
frecuentes desplazamientos, deberá fijarse el  extremo libre de la cuerda a una corredera sobre
nivel, la que estará anclada en puntos de perfecta solidez.  La altura de la corredera y el largo de la
soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud de la trayectoria recorrida por el
operario reduzca  al mínimo los perjuicios  que pueda causarle la brusca detención. En general, el
extremo libre de la soga quedará sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en un
lugar  seguro.  Los  cinturones,  argollas,  entablonadas,  etc.,  deberán  ser  inspeccionados  por  el
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Contratista o capataz de la obra cada vez que deban usarse siendo dichas personas responsables
en caso de accidente por mala conservación. Es obligatorio el uso  del cinturón de seguridad en los
trabajos que se detallan a continuación y todos aquellos en que exista peligro  de caída  de los
operarios encargados de la ejecución: 
-En la construcción y trabajos complementarios o de reparación, como ser pintura, colocación de
cubiertas livianas  inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.
-En el armado y desarmado  de  andamiajes de más de tres metros de altura, poda de árboles,
colocación y reparación  de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidará que el
extremo libre de la soga  del cinturón sea sujetado firmemente por los ayudantes  del operario,
siempre que no pueda amarrarse a algún punto perfectamente seguro.
-En el descenso, ascenso o permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor
a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre  escaleras  a mas de dos metros de altura. 
2- Guantes: El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confección,
sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberán ser adecuados en cada caso al uso a que se les
destina,  cuidándose   que  ni  su  forma   ni  el  material  empleado  en  ello  dificulten  el  trabajo  o
perjudiquen las manos del operario. 
El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su
propia naturaleza o por los útiles o materiales  empleados, constituyan  riesgos para sus manos
como ser: 
-acarreo  de  hormigón  y  morteros  en  baldes  y  los  que  tienen  que  manipular  con  los  mismos
materiales. 
-descarga y acarreo de piezas cerámicas 
-cortes y canaletas de mampostería con macetas y cortafierros 
-herreros, mecánicos electricistas, sanitarios. 
-manipuladores de vidrios
-cuando se trabaja con ácidos corrosivos 
-cuando se trabaja con asfalto frío o caliente. 
Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal nuevo,
habiendo sido usado  por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.     
3- Botas y zapatos de seguridad : El uso de botas es obligatorio para todo el personal ocupado en
la  ejecución   de  trabajos   dentro  del  agua,  este  será  equipado  con  botas  altas  de  goma
impermeables;  así como el que deba trabajar en pozos, canales lugares húmedos y similares.
También para el personal ocupado en la preparación de morteros y  hormigones (canchero), como
asimismo el  encargado del  llenado de hormigón en pozos,  canales,  etc.,  los que trabajan con
asfaltos.
El uso de zapatos de seguridad  corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener puntera y
talón de acero. Todo el personal durante la ejecución de rústicos. 
Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal
habiendo sido usado  por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.     
4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier índole que se pueda  producir lesiones en los
ojos   (piedra  esmeril,  torneo de madera,  picado de piedra,  hormigón,  hierro,  etc.),  los  obreros
deberán llevar anteojos protectores especialmente diseñados para este fin.
5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.  
6- Máquinas hormigoneras y mezcladoras: 
Las  hormigoneras  y  mezcladoras  eléctricas  deberán  equiparse  con  dispositivos  de  seguridad
necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicándose  en obra en un lugar específico, seco y en
lo posible fuera de la circulación lógica del personal. 
7- Sierras, garlopas, fresas
-Sierras  circulares:  Toda sierra circulara   que no tenga,  como parte  integrante de la  misma el
resguardo que cubre  la hoja dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser retirada del
obrador. La protección se adecuara al  tamaño  del mecanismo que se trate, ajustándose a los
modelos, registrados en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Las mesas d
las sierras circulares serán cerradas en su parte inferior, sacándose el aserrín solamente después
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de inmovilizar la máquina.
-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberán ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en que se
trabaja, dejando libre sólo el espacio requerido para el trabajo que se efectúa. 
-Garlopa: Se adoptará el cabezote cilíndrico, interponiéndose en la parte cóncava de las cuchillas,
una pieza metálica  que no deje  libre   sino  el  espacio  requerido para  su funcionamiento.   Las
planchas se aproximarán lo máximo que permita la máquina.
-Fresas: Por encima de las fresas de  los trompos  se fijará un anillo de protección de un diámetro
superior al de la fresa misma, o se empleará cualquier otra medida de protección eficaz. 
8-  Botiquín:  El  Contratista debe suministrar  y  mantener  con todos sus elementos en perfectas
condiciones, un botiquín equipado  de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95

1.5-  LIMPIEZA DEL TERRENO.
El Contratista  deberá proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno, para poder
realizar los trabajos con prolijidad. Igualmente deberá procurar que la calle mantenga su limpieza
en buenas condiciones para seguridad de peatones. 
1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista está obligado a talar los árboles situados
dentro del perímetro de la construcción, así como los que le indique la Dirección de Obra, retirar
totalmente del predio los troncos y sus raíces.
Se considerará el retiro de los árboles de los espacios exteriores que sea necesario para
llevar a cabo el proyecto planteado. 
2- HORMIGUEROS: Se deberá eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.
Se deberá eliminar los hormigueros que puedan encontrarse en el predio .
3-  POZOS A CEGAR:  El  Contratista  denunciará,  cegará  o  rellenará  todo pozo  existente  en  el
terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales. Se deberá
cegar  el  o los pozos en caso de que hubiera,  al  igual  que todas aquellas cámaras que
quedaran en desuso. 

1.6 – MOVIMIENTOS DE TIERRA
El  Contratista  realizará a  su  costo  todos los  movimientos de tierra necesarios  para  adaptar  la
altimetría del  terreno a las cotas establecidas en el  proyecto,  debiendo por  lo  tanto estudiarse
previamente a la presentación de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.
Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia será el nivel +11,45m en la
altimetría existente del terreno. El nivel existente +11,45m coincide con el  +-0.00 de la obra,
que es el NPT interior existente. 
1- EXCAVACIONES: El Contratista deberá prever desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los
niveles que resulten de los recaudos, consultándose al Director de Obra en caso de duda. Se harán
de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta  la D. de O.
Todas las excavaciones serán efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus fondos
perfectamente  nivelados,  limpios,  rectos  y  de  las  dimensiones  mínimas  exigidas  para  el  buen
rendimiento de los obreros,  salvo indicación contraria por parte de la D. de O.
No se procederá a su relleno si no han sido aprobados por éste. Los materiales extraídos de las
excavaciones,  deberán  retirarse  trasladándolos  fuera  de  los  lugares  donde  se  practiquen,  con
excepción  de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.
Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algún lugar las características del terreno
difieren de las previstas, a fin de evitar demoras en la determinación de modificaciones necesarias,
se dará cuenta de inmediato a la D. de O.
En  todos  los  casos,  el  Contratista  deberá  denunciar  a  la  D.  de  O.  los  accidentes  de  suelo
encontrados.  
El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y limitado
ante cualquier circunstancia  por la D. de O. Correrán por cuenta del Contratista los trámites, gastos
y  derechos  para  obtener  los  permisos  Municipales  y  Policiales  así  como  el  transporte,
almacenamiento y protección de los explosivos. No obstante la concesión de dichos permisos, será
responsable de daños y perjuicios a terceros que ocasionaren estas operaciones.
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Cuando las excavaciones, pozos y canales, sean mayor de un metro, deberán ser entibados. Los
elementos que conformen el blindaje del entibado, deberán colocarse de manera que se enfrenten
en el mismo plano con una superficie de corte, para luego trabarlos con puntales. El apuntalamiento
debe ser hecho en forma tal que pueda ser retirado liberando la parte inferior, conforme vence  la
consolidación definitiva de la excavación.  Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos
arenosos o con lodo, se hincarán tabla-estaca de hierro o madera, según la naturaleza del terreno.
Los tablones o hierros deberán ir perfectamente yuxtapuestos o ensamblados, para formar así un
verdadero entubamiento defensivo,  que se irá apuntalando convenientemente a medida que se
vaya ejecutando la excavación (Decreto del 9 de febrero de 1940). Se preverán drenajes, desvíos
de agua, contenciones, etc., de modo de enfrentar las consecuencias de eventuales lluvias en la
peor  hipótesis,  anticipándose  así  a  eventuales  riesgos  de  accidentes  para  el  personal  de  la
Contratista y el vecindario. 

2-  RELLENOS: El material  de relleno tendrá que se libre de residuos, desperdicios o materias
orgánicas, en caso de necesidad, y cumplir  con las especificaciones en cada caso. Deberá ser
aprobado por la Dirección de Obra. 
Se tratará de redistribuir  el  suelo que resulte de los movimientos de tierra en el  propio
terreno. En caso de que sea excesivo se hará el retiro del mismo.  

1.7 – DEMOLICIÓN
El   Contratista  realizará  por  su  cuenta  y  riesgo  las  demoliciones  de  todas  las  construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los cargos por
riesgo a terceros. Los materiales aprovechables provenientes de de la demolición serán propiedad
de la Administración del Centro y serán depositados en el lugar que se indique la misma el resto
será retirado por la empresa. 
 Se deberá demoler la actual caseta de gases medicinales.
 Asimismo,  se demolerán los muros,  aleros y  escaleras indicados en la  planta  de
demoliciones (área de cuartos médicos,  circulación técnica, escaleras exteriores, rampas
exteriores y pavimentos.

Artículo 2–  REPLANTEO,  COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS
Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista deberá verificar las
medidas en sitio y será responsable de la corrección de las mismas.  
Ninguna clase de compensación será admitida por cualquier  diferencia  entre las dimensiones de
los planos y las rectificadas. 
La construcción será  implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los
planos.

2.2- REPLANTEO
El replanteo será  realizado por el Contratista  con estricta sujeción a los planos  y verificado por la
Dirección  de  Obra,  aparte  de  ello,  el  Contratista  es  responsable  de  los  errores  que  puedan
cometerse. 
Para la verificación, el Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles necesarios a fin de que la
D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. 
El replanteo se hará  de modo tal  que se asegure la  invariabilidad de todos los elementos de
marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.
Se señalarán en el terreno los ejes principales de los elementos constructivos como columnas,
pilares y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados y tendidos con torniquetes
sujetos  a  caballetes  de  madera,  que  aseguren  la  invariabilidad  de  todos  los  elementos  de
marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 
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Para el replanteo se tendrá en cuenta los orígenes altimétricos y planimétricos, indicados en
los recaudos gráficos. Todas las diferencias que surgieran entre los recaudos entregados y
la realidad, que afectaran al proyecto deberán ser planteadas oportunamente a la D. de O..

2.3- NIVELES
El Contratista debe rectificar los niveles del terreno. 
Las cotas y niveles que se elevarán en  las distintas partes del terreno, son las que se indican en
los planos, ajustándolas de acuerdo con las operaciones  de trazado  y replanteo.
Se construirán mojones de hormigón para establecer niveles de referencia, si así se requiriera,  en
los lugares que se establezcan por la D. de O.. 
Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia será el nivel +11,45m en la
altimetría existente del terreno. El nivel existente +11,45m coincide con el  +-0.00 de la obra,
que es el NPT de planta baja. 
Se consultará  oportunamente, a la D. de O. en el caso de que se produzcan diferencias.

Artículo 3 – MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines;  grúas, hormigoneras,
sierras,  montacargas,  elevadores,  etc.,  y  así  facilitar  los  trabajos  que  se  realicen.  Muy
especialmente  deberá contar con todo el equipamiento necesario para proceder  a la realización
de las  excavaciones con los  mejores  medios  disponibles  para tal  fin.  Será responsable de los
accidentes que se produzcan y tomará  las precauciones  necesarias, de acuerdo con la Ley de
Prevención de Accidentes de Trabajo.

Artículo 4– CARTEL DE OBRA Y CARTELES INTERNOS. 

En el momento de la obra se colocará un cartel de obra de 3m de altura y 4 m de longitud, de
acuerdo al gráfico adjunto del mismo. La construcción del mismo será realizada con chapa
lisa N°20 montada sobre perfiles metálicos con las dimensiones adecuadas para garantizar
su estabilidad.  Los textos serán pintados.  
El Contratista hará preparar y colocará en obra las carteleras que la D. de O. indique, ateniéndose
a lo que éste disponga respecto de su organización, texto, tamaño y ubicación.
Los elementos de sostén deberán estar  prolijamente realizados, cumpliendo a satisfacción del D.
de O., las condiciones  de estabilidad  y estética.
No se permitirá  la  colocación de ningún cartel   tablero o aviso  de cualquier  naturaleza,  sin  la
autorización de la D. de O..
El Contratista deberá mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservación, hasta su retiro
al final de los trabajos. 

Artículo 5 – PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar   que las
aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizar y muy especialmente el de no
causar daños propios o a terceros. 

Artículo 6 – PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA
De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinará si habrá un Director de
Obra y/o Jefe de Obra. 

6.2- CAPATAZ
El Contratista, además de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estará obligado a tener
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permanentemente  un  Capataz  competente  en  la  obra,  el  cual  deberá  estar  perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea cabal de la naturaleza y
disposición del edificio a construirse. Deberá controlar y coordinar muy especialmente los distintos
subcontratos de la obra.
Salvo casos de fuerza mayor, deberá ser el mismo en todo el transcurso de la obra.
La  Dirección  de  Obra   podrá  determinar  el  cambio  del  capataz  si  se  comprobara  ineptitud  o
negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO
Se empleará en todos los casos y para  cada   uno de los trabajos, mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los trabajos, la cual actuará bajo las órdenes del capataz. La Dirección de
Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio. 
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CAPITULO III   MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Artículo 1 – GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regirán las Normas UNIT adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 
Si  la  D.  de O.  creyera  conveniente  el  ensayo  de materiales  o  muestras de fábrica,  en donde
corresponda, el Contratista  proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo.

1.1– CALIDAD, NATURALEZA  Y PROCEDENCIA  DE MATERIALES 
Todos  los materiales destinados  a la Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro
de la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se detallan en
esta Memoria, y la debida aprobación de la D.de O.
El  Contratista  tendrá  la  obligación  de  justificar  ante  la  D.  de  O.,  cuando  ésta  se  lo  exija,  la
procedencia  y calidad  del material que va a emplear. A su efecto, presentará un certificado del
respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, además la cantidad  de material,
artículo o producto adquirido por  el  Contratista,  con destino  a la  referida  obra y  con fecha de
adquisición del mismo.
Los artículos deberán  depositarse en la obra  en sus envases  originales,  correspondiendo el
rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. 
Se  prohíbe  en  absoluto  el  empleo  de  materiales   usados  o  que  puedan  haber  perdido  sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación o fecha de vencimiento. 

1.2– MUESTRAS DE MATERIALES  
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra, juegos de muestras de cada
uno  de  los  materiales   a  emplearse,  para  su  revelación,  ensayo  y  aceptación  provisoria.  Las
muestras aceptadas quedarán depositadas en la obra para el control correspondiente.
No podrán acopiarse o depositarse materiales   dentro ni  al  pie de la  obra,  sin  cumplirse  este
requisito.  Todos  los  muestreos  deberán  ajustarse  en  caso  de  existir,  a  la  norma  UNIT
correspondiente.  

1.3– ENSAYOS DE MATERIALES 
Además de lo indicado en el Articulo 1  de este Capítulo,  la D. de O.  podrá  requerir  la realización
de  un   estudio  de  cualquier   material,  artículo   o  producto  por  parte  de  los  ensayos   de  la
Universidad  de la República, UTU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) u homologados.
El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, artículo o producto
que fuese  necesario a este efecto. 
Los gastos que se originen por esta razón  serán por cuenta del Contratista.  

1.4– ACEPTACIÓN DE MATERIALES
El Contratista  deberá presentar  a la consideración de la Dirección de Obra una muestra de
cada  uno  de  los  materiales  a  emplearse  en  los  trabajos  para  su  revisión,  ensayo  y
aceptación. 
Los  materiales  que  suministre  el  Contratista  deberán  ajustarse  estrictamente  a  muestras
aprobadas. No podrán acopiarse o depositarse materiales  dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse
este  requisito.  La  aceptación  definitiva  de  cualquier  material,  artículo  o  elemento  no  exime  al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si antes  de la recepción definitiva de la
obra se comprobase algún defecto. 

1.5 – DEPÓSITO Y PROTECCION DE MATERIALES 
1- El Contratista deberá depositar en sitios adecuados  y proteger debidamente el material, artículo
o producto acopiado  en el recinto de la obra. Todos los suministros deberán realizarse por el lugar
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que la Dirección de la Obra  junto con el Contratista encuentre más conveniente para la realización
de los trabajos. 
Al  Contratista  le  queda  absolutamente  prohibido  depositar  en  la  obra  materiales,  artículos  o
productos que no tengan  utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que la
requerida por  los  trabajos  contratados,  salvo  la  tolerancia  que para  materiales  susceptibles  de
pérdidas o roturas admita la D. de O..
2- ENVASES: En general los materiales, artículos o productos  deberán depositarse en la obra en
sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o producto cuyo
envase no se encontrara en perfectas condiciones.

1.6– FISCALIZACION DE MATERIALES
La  Dirección  de  Obra  si  lo  creyera  conveniente,  fiscalizará  la  elaboración  de  los  materiales,
artículos  o  productos  que  se  realicen  en  talleres  situados  fuera  de  la  obra.  A ese  efecto  el
Contratista proporcionará las direcciones, número telefónico y horario de trabajo de cada una de las
fábricas o talleres, donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos. 
El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia  y calidad del material,  artículo o
producto que va a emplear,  cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una marca o
calidad determinada. 

1.7– RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS
El Contratista está obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, artículos  o productos
rechazados.
En caso contrario la D. de O.  se reserva  el derecho de disponer el retiro del material, artículo  o
producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimientos origine
por transporte, almacenaje, deterioro, etc. 
Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado será demolida de inmediato y
rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES 
La textura, color, dimensiones, ubicación figuran en la presente memoria y en recaudos gráficos
correspondientes  (plantas  de  terminaciones,  planta  de  pavimentos.)  La  Dirección  de  Obra  no
admitirá  el  empleo en obra de materiales  usados,  reciclados o que puedan haber  perdido sus
propiedades desde su fabricación. 

Artículo 2 – MATERIALES.

2.1- AGUA 
Se usará para todos los trabajos que así lo requieran , agua corriente , suministrada por  el Servicio
O.S.E.,  debiéndose  garantizar   que  no se encuentra  contaminada  con agentes  químicos   que
puedan afectar  los  mismos. 

2.2- ARENAS 
Las que se emplean en morteros serán silíceas de granos duros y resistentes  al desgaste, de
tamaño adecuado a su uso. Serán trozos  regulares, ni finos ni alargados. 
Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos, lodos, bolas de
barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios
que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos. 
Se clasificarán como de grano grueso para mortero de mampostería de ladrillo y primera capa de
revoques  y de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques. Las dos serán
blancas. 
Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Dirección de Obra, fijará los tipos y
procedencia de ellas arenas. 
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Se deberá cumplir con los ensayos y características  de las normas UNIT NM49:2002, UNIT NM
26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3-  PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”
-Como agregado  grueso  para  hormigón,  cumplirá  las  especificaciones de la  Norma UNIT 102.
Cuando no haya contra indicación, podrá usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estará perfectamente
limpio y exento de limo arcilloso.
Se admitirá piedra de otra  composición  siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la D.
de O.  y sea aprobada por esta. 
-Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos. 
-Se seguirán las recomendaciones del Técnico Calculista, del mismo. En caso de contradicciones
se aclarará con la Dirección de Obra. 
-Para  el  Hormigón  armado  su  dimensión  será  variable  entre  1  (uno)  y  3  (tres)  centímetro  de
diámetro máximo. 
-OTROS AGREGADOS GRUESOS: 
Los tamaños  de los fragmentos variará  entre los siguientes límites: Gravilla (0m.005 a 0m.010),
Grava (0m.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0m.040).  
Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos. 

2.4- CEMENTO PORTLAND
El cemento Pórtland será de primera calidad, pudiendo exigir la Dirección de Obra las garantías que
acrediten  su procedencia, buena  y reciente fabricación, así como buenas condiciones de fraguado,
seguridad y resistencia.
Será rechazado  si presentase la más pequeña  avería o deficiencia en su envase
Se conservará en obra en sitio seco y protegido.
Se deberá cumplir  las normas UNIT 984:1996, UNIT 21:1963, UNIT 326:1998, UNIT 520:1978,
UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO 
El cemento Pórtland  blanco  será de primera calidad,  deberá contar con la previa inspección y
aprobación de la Dirección de Obra.  Mantendrá su blancura  y tolerará  el teñido en todos los
casos, debiendo ser inalterable a la acción del tiempo. 
Deberá cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regirán para la realización del respectivo control de
calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBAÑILERIA 
Se trata de un aglomerante  para morteros que le incorpora plasticidad a la masa, permitiendo
mayor  adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de agua (que pudiendo
contener la arena), para evitar que el mortero se lave. 
Se deberá cumplir con la norma UNIT 985:1996. 

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA  REVESTIMIENTOS
Para  la  colocación  de  revestimientos  cerámicos  y  porcelanatos  se  emplearán  adhesivos
cementicios, adhesivo a base de cemento modificado común y para porcelanato o similar. 
El  material  a  emplear  para esta tarea se someterá  a consideración de la  Dirección de Obra,
pudiendo eventualmente solicitarse la realización de ensayos con más de un cemento a los efectos
de verificar  el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1- Preparación: Viene en  forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se
preparará  según especificación del fabricante. La consistencia  de la mezcla de cualquiera de los
adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse fácilmente con llana  dentada o espátula. 
Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos 
Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a
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fraguar no debe utilizarse.  
2-  Almacenamiento:  El  almacenamiento  de estos morteros,  deben ser con su envase original,
manteniéndose  intactos  hasta  el  momento  de  usar.  El  almacenamiento  y  manipulación  debe
realizarse de manera de prevenir daños por humedad o materiales extraños.   

2.8- MORTEROS
Se seguirán estrictamente las proporciones indicadas para cada uso. 
Aquellos morteros en cuya composición entre el cemento Portland deberán  emplearse a medida
que se vayan preparando, prohíbase utilizar sobrantes del día anterior.
Las dosificaciones  de los morteros  para sus distintos usos se especifican en este artículo o,en sus
defectos  en la M. C. G. del M.T.O.P. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a
modo reseña general. 

 
MORTEROS DE CAL

1 parte de cal
3 o 4 partes de arena gruesa

“Mezcla Gruesa”

1 parte de cal 
21/2  a 3 partes de arena fina

“ Mezcla Fina”

MORTEROS DE 
CEMENTO DE 
ALBAÑILERÍA

1  parte   de  cemento  de
albañilería 
6 a 7 partes de arena Elevación de muros 

1  parte  de  cemento   de
albañilería 
4 a 5 partes de arena 

Revoques gruesos y colocación
de pisos

MORTEROS DE 
CEMENTO PORTLAND

1 parte de cemento portland
3 partes de arena gruesa o 
terciada

Capa aisladora de cimientos
1ª capa de revoques exteriores
(aditivada con hidrófugos)
1ª  capa  sobre  el  metal
desplegado
Amures: grapas , bigotes
Protección de tuberías de acero
Azotada  de  cielorrasos  de
hormigón
Alisado  para  pisos  o  bases  de
impermeabilización
Frisos  

1 parte de cemento Pórtland
4 partes de arena gruesa o 
terciada

Alisados
Elevación de muros 
Mortero  de  toma  para  ladrillo
visto.

MORTEROS  CON MÁS 
DE UN AGLOMERANTE

1 parte cemento Pórtland
5 partes de mezcla gruesa

2ª Capa de revoques exteriores 
2ª Capa s/ metal desplegado

1 parte de mezcla gruesa
1/10 de cemento portland

1ª capa de revoques interiores
2ª capa de cielorraso
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Mortero  de  toma  para
mampuestos , baldosas, tejas

1 parte de mezcla fina

2ª capa de revoques interiores
3ª capa de cielorraso
3ª capa de revoques exteriores
Colocación   de  cerámicas,
pétreos, mesadas, zócalos

2 partes de cemento blanco
1 parte de carbonato
2 partes de marmolina
2 partes de grano de mármol

3ª capa de revoques exteriores

1 partes de pórtland blanco
7 a 10 partes de mezcla fina 

3ª capa de revoques exteriores
(otra)

Se podrá considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan
su  preparación,  siempre  previa  consulta  con  la  D.  de  O.;  entre  ellos  toda  la  gama  de
morteros predosificados: para revoque grueso, para revoque fino para interior.

2.9- REVOQUE  MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR
Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y coloreado.

1-  Preparación: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se
preparará  según especificación del fabricante. La preparación no debe exceder mas de 5minutos y
se  dejará  reposar  luego  de preparada,  20  minutos  para  completar  la  hidratación  de  todos  los
componentes.  
Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a
fraguar no debe utilizarse. 
Llevará las buñas indicadas en los recaudos, y en caso de que alguna no cumpla las indicaciones
técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobación de la Dirección de Obra.  
Se deberá seguir con las indicaciones  del fabricante en cuanto al curado y otras consideraciones. 
2-  Almacenamiento:  El  almacenamiento  de estos morteros,  deben ser con su envase original,
manteniéndose  intactos  hasta  el  momento  de  usar.  El  almacenamiento  y  manipulación  debe
realizarse de manera de prevenir daños por humedad o materiales extraños.   

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS
Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del proyecto
sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos serán sometidos a consideración de
la Dirección de Obra con suficiente  anticipación a los efectos  de evaluar  y eventualmente ensayar
los mismos. Se tendrá especial cuidado  en la solución de los “puentes” en general que se generan
a en el encuentro de materiales distintos tanto en la albañilería  como en estructura. 
Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas  de llenado (en caso de
que así este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que este indique), se
utilizará un puente  de adherencia . 
Para  el  caso de uso de elementos  elásticos  que oficien  como selladores  de juntas  se solicita
expresamente  el uso de las llamadas “siliconas convencionales”. 
Se deberá respetar  formas, ancho y profundidad  de juntas. Como cierre se colocará un fondo en
forma de burlete  de sección circular  de espuma de polietileno del diámetro adecuado a la junta.
Para las juntas de dilatación se deberán usar sistemas de juntas, banda preformada, elástica e
impermeable como fondo de junta. 
Deberán cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.  
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2.11- HIDRÓFUGOS
Se empleará como un aditivo  al mortero de arena terciada  y cemento Pórtland para toda clase de
impermeabilizaciones en que así  se indique.  Se utilizarán exclusivamente  hidrófugos químicos,
inorgánicos, no putrescibles, no debe alterar la adhesión entre las capas, ni  disminuir  la resistencia
de los morteros.  Se utilizarán  en la dosificación que indique el fabricante, producto de ensayos
realizados  que deberán ser supervisados y aprobados por la Dirección de Obra. 
  
2.12-  HIERROS REDONDOS
Se utilizará el acero con las especificaciones indicadas en los recaudos de Hormigón armado. En
su uso en el Hormigón armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050. 
Las barras estarán limpias  de pinturas, grasas y herrumbres excesivas. 

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS
Los alambres de ataduras deberán ser de hierro sin lustre, pintura, alquitrán ni estar galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA  
Serán cerámicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien cocidos,
duros, sonoros y con caras regulares  y planas, de pasta fina, compacta  y homogénea y de forma y
resistencia adecuada para su uso. Se deberá separar al realizar el trabajo los que no presentan
buenas  condiciones.
No deberán contener en su masa partículas de cal. La resistencia  mínima  será de 20kg/cm2. 
Previo a su empleo, los ladrillos se mojarán hasta su saturación en agua. 
 
2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS
Los ticholos: serán cerámicos, de prensa, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin
nódulos de óxido de calcio, estratificación o grietas. Serán bien cocidos, de sonido claro, regulares,
de caras planas y bien estriadas, aristas rectas de forma  y resistencia adecuada para su uso. 
Tendrán las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, donde se especifica
el tipo a emplearse en cada caso.
Se descarta el ticholo reconstruido o partido. 

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO
Se utilizarán  en planchas según se indique  en procedimientos. El espesor mínimo a considerar
será de e=3cm y será de media o alta densidad. Para cerramientos verticales será de e=3cm  de
alta o media densidad, de acuerdo indique el asesoramiento de  acondicionamiento natural  Para
cubiertas será de e=5cm  de alta densidad.  
-Peso específico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)
-Peso específico de  20 a 25kg/m3(densidad alta )

2.17- MEMBRANA ASFÁLTICA
Se debe cumplir  con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO
Se utilizará como barrera de vapor para las cubiertas. Este será de un minino de 100micrones. Se
colocará   el espesor  que se indique en cada caso. 

2.19- PAPEL KRAFT
Se utilizará como elemento separador  en los lugares que se indique, principalmente en azoteas.  

2.20- GRANITOS
Se  emplearán  granitos  nacionales  sanos,  sin  oquedades  de  tonos  y  espesores  indicados.  La
elección final la hará la Dirección de Obra frente a la muestras presentadas por el Contratista, quien
le someterá  también los proyectos de despiezo indicados si fuera necesario. En procedimientos
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constructivos se indicarán  forma de colocación. Todas las piezas tendrán las dimensiones máximas
posibles, sanas, sin cortes, ni manchas, ni vetas extrañas, con la superficie perfectamente plana.
Las partes vistas irán pulidas y lustradas, excepto indicación expresa en alguno de los recaudos. 

2.21- CERÁMICAS, GRES Y OTROS
Serán  de  primera  calidad,  de  los  colores  y  dimensiones  que  se  indiquen  en  los  recaudos
correspondientes, de tonalidades  uniformes.  En su recepción en caso de que las partidas no sean
las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista deberá efectuar el control  y efectuar un
rechazo. En caso de que ello no sucediere,  la D. de O. tiene la potestad de poder rechazar dichos
materiales.

1- BALDOSAS PORCELANATO: Las baldosas de porcelanato serán las   que se indican en los
recaudos correspondientes. Sólo se aceptarán otros modelos que sean de iguales propiedades,
calidad y apariencia.
En todos los tamaños indicados serán de primera calidad, parejas en su superficie,
forma, color y dimensiones, no acusando deformaciones que impidan la continuidad del plano.
Previo a la compra de este material se deberá someter a consideración de la Dirección de Obra los
datos técnicos completos del mismo, nómina de obras de referencia y datos del representante o
distribuidor local de este producto.
Estas  piezas  no  se  sumergen  en  agua  antes  de  su  colocación,  ya  que  las  mismas  no  son
absorbentes. Se aplicarán con llana dentada, aplicando el adhesivo sobre un área no mayor a la
que se pueda cubrir con el revestimiento antes de que la mezcla deje de ser adherente. En caso de
que deje de serlo no mojar la superficie (ver tiempo de abierto), sino retirar el material extendido. En
las  juntas de dilatación y contracción insertar  temporalmente  un separador.  Colocar  las  piezas
mediante una presión superficial, asegurando un buen  contacto mientras se mantiene la alineación
y el espacio entre las piezas mediante el uso de separadores mencionados anteriormente. Golpear
cada pieza para obtener el máximo contacto con el adhesivo.

2-  REVESTIMIENTOS  DE  CERAMICA  (PAREDES):  Las  baldosas  cerámicas  serán  de  las
dimendiones y calidad es indicadas en los recaudos correspondientes. 
Serán duras, bien cocidas, perfectamente planas sin alabeos, suaves al tacto en su cara superior,
tendrán aristas rectilíneas, sin mellas ni rebarbas, no presenten defectos de cochura o rajas, y de
color uniforme. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas o con
un ancho no menor de 2mm serán rechazadas. Luego de dar la pastina, antes que el cemento
endurezca,  se  limpiará  perfectamente,  quitándole  todo  resto  de  cemento,  lavándola,  si  fuera
preciso, con ácido clorhídrico, diluido en agua(1x10), previamente de mojada la superficie, cuando
haya  actuado  el  ácido,  sin  darle  tiempo  a  que  ataque  el  bado  de  la  baldosa,  se  cepillará  la
superficie  con  abundante  agua,  durante  todo  el  tiempo  que  sea  necesario  para  eliminar  todo
residuo de ácido.
3-    Criterios generales de control de calidad para materiales cerámicos: 
En una primera instancia se le pedirá al proveedor que suministre una muestra representativa del
material (todos aceptables) compuesta por 3 ejemplares.
Realizar una clasificación de los ejemplares, componiendo tres lotes de un ejemplar, obteniéndose
tres niveles de aceptación: a) menor, b) medio y c) mayor, según sus dimensiones y atributos o
propiedades físicas tales como: uniformidad dimensional, buena cocción, uniformidad de color, no
presencia de fisuras, no presencia de roturas y forma  regular.
Dicha muestra representativa de tres ejemplares corresponde a la muestra testigo.
Los controles se efectuaran para comprobar la calidad de los materiales a la recepción de los
mismos, durante el período de almacenamiento y en su posterior colocación.
Las piezas que lleguen a la obra deberán cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por
la muestra representativa. De cada partida se formará una o más muestras de tres ejemplares cada
una  extraídas  al  azar,  para  comparar  con  la  muestra  testigo.  El  no  cumplimiento  de  dicho
requerimiento mínimo, es factor de rechazo.
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2.22- REVESTIMIENTO VINILICO
El vinílico a utilizar como revestimiento en los cerramientos verticales, que así este indicado en los
recaudos correspondientes, será de termofusión de 2mm de espesor, en rollo. 
Es  un  vinílico  homogéneo  especialmente  destinado  para  un  amplio  uso  en  lugares  de  tráfico
intenso.  Tiene un  pre acabado "PUR" a base de poliuretano impide la porosidad de la superficie,
protegiéndola durante su instalación y facilitando su posterior limpieza. 
En los locales que se indique llevará todos los ángulos en vertical  u horizontal,  tratados como
sanitarios. 

2.23- PAVIMENTO VINILICO
Serán pavimentos de alto tránsito, en rollo termofusionables con zócalos sanitarios cuando así se
indique.  
En rollo, de 2mm de espesor totalmente homogéneo, termofusionable, con poliuretano reforzado en
toda la masa (eso indica la sigla PUR) y deberá decir la certificación que está LIBRE DE FTALATOS
Para los locales con equipamiento electrónico (salas de operaciones ) se considera un pavimento
vinílico  conductivo,  de  alto  tránsito,  en  rollo,  de  2mm  de  espesor  totalmente  homogéneo,
termofusionable, con poliuretano reforzado en toda la masa (eso indica la sigla PUR). Se deberá
incluir la instalación de cinta de cobre para dos salidas a tierra por local. El pavimento. El diseño y
color se establece en la presente y en planta de pavimentos
1- Instalación: Las condiciones necesarias en el momento de la instalación los ambientes deberán
contar con valores estables de temperatura > 15°C e índices de humedad < 75%. No podrán existir
humedades  de  ningún  tipo  en  las  superficies  a  revestir.  Tanto  los  pisos  vinílicos  como  sus
accesorios deberán aclimatarse en obra 48hs antes de ser colocados.
2- Masa de preparación: Los contrapisos serán firmes y parejos, sin resaltes ni oquedades > 3mm,
libres de residuos de yeso, pinturas, grasas y residuos asfálticos y con una correcta resolución (90·)
así  como el  imprescindible  resalte  de marcos,  contramarcos y  tapas de cámaras La masa de
preparación no nivela, alisa las superficies a revestir.
3-  Detalle   de  mano de obra: Se pasará  la  máquina para eliminar  mínimos resaltes así  como
residuos de adhesivos yesos y asfaltos (si los hubiere), dos (o tres) manos de masa correctiva,  sin
enduidos ni yesos, colocación con adhesivos acrílicos especificados por el fabricante, la instalación
de soportes curvos para resolver igual cantidad de zócalos sanitarios con el mismo vinílico, todas
las uniones termofusionadas., etc.
 
2.24- MADERA
Las maderas en general deberán ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras continuas y
rectas en las vigas que se saquen y serán aserradas de manera de conservar la rectitud de sus
fibras. No se admitirán maderas con defectos (anomalías y alteraciones, como nudos,   grietas,
úlceras, acebolladuras, sámagos, etc.). 
No se admitirán nudos pasadizos en la carpintería, siendo su ausencia condición absolutamente
necesaria para la aceptación de la madera en cuestión.
Las maderas industrializadas, serán de la mejor calidad, se incluirán en estas los melamínicos,
cármicas,  serán de la  mejor  calidad,  con los espesores y terminaciones que se indican en los
recaudos correspondientes. Previo a su uso deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
Toda la madera que se use durante las obras deberá  ser sometida previamente a la aprobación de
la Dirección de Obra. 
Las especificaciones estarán en las planillas correspondientes.  Se deberán cumplir  las Normas
UNIT 223:1970; UNIT 233:1970; UNIT 361:1974.  

2.25- PAVIMENTO MONOLITICO
Serán en baldosas de 40x40cm, con un espesor de 15mm, para realizar un último pulido en obra,
para quitar lo resaltes posibles de colocación.   
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2.26 – VIDRIOS
Serán perfectamente planos,  de espesor uniforme sin manchas,  ampollas u otro defecto en su
interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes. 
Será rechazado todo vidrio que produzca distorsión de las imágenes en algún sentido.
Serán de clases y características  que se indican en planillas o recaudos correspondientes.

2.27- PINTURAS
Los  materiales  que  se  emplean  en  los  trabajos  de  pintura,  serán  de  buena  calidad  debiendo
responder  a  las  especificaciones  de  Normas  UNIT,  cuando  no  existan  Normas  Técnicas  se
aplicarán  métodos universales conocidas. 

2.28- OTROS MATERIALES
En  cuanto  a  otros  materiales  que  no  fueran  tratados  específicamente  con  anterioridad,  de
tecnologías alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados de
hormigón,  policarbonato,  panel  de  aluminio  compuesto  (de  aluminio  perfilería  metálica,  chapa
doblada,  acero  inoxidable,  aluminio,  etc.;  deberán  ser  de primera calidad.  Se  suministrarán  y
controlarán en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O., en caso de que se estime,
por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuará su rechazo inmediato.
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CAPITULO IV   OBRAS DE ESTRUCTURAS

En general, la estructura será de hormigón armado y regirá todo lo indicado en los recaudos
gráficos y escritos  realizados por el Técnico Calculista. 
En todo lo que no se contradiga con ello y previo a la consulta del Técnico Calculista,  regirá
lo especificado por esta memoria y la Memoria General para Edificios Públicos del MTOP,
Dirección Arquitectura (ultima vigente del 2006) y Normas UNIT correspondientes.  

Artículo 1 – FUNDACIONES

1.1- GENERALIDADES
Se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes. 
Será imprescindible, previo a la iniciación de un cateo para que la D. de O.  determine si el terreno
de fundación encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos respectivos y para fijar el
nivel de fundación.
Se efectúo el estudio de suelo correspondiente, en 3 puntos, a partir del cual se estableció el
nivel de fundación y los dispositivos correspondientes. 
Las  obras  de  estructura de fundaciones están  expresadas en los Recaudos Gráficos   y
escritos correspondientes.
En caso de falta de entendimiento o contradicciones, deberá ponerse en conocimiento a la
D.  de  O.  la  que  se  encargará  de  efectuar  las  indicaciones  y/o  correcciones
correspondientes.

1.2- EXCAVACIONES – COTAS
Las excavaciones de los cimientos tendrán la profundidad que se indica en el plano respectivo y
serán horizontales en su fondo. El nivel de la fundación definitivo será sometido a la aprobación de
la D. de O.. 
Las  variaciones  que  puedan  surgir  en  el  mismo  y  durante  su  ejecución   por  considerarse
insuficiente las indicaciones o como resultante de la excavación, serán notificadas y aprobadas por
la D. de O..
Es responsabilidad del Contratista la no adaptación del plano de cimentación a variaciones en las
características del subsuelo no detectadas en el cateo. 
Se harán las excavaciones hasta la profundidad necesaria, indicada por el Técnico Calculista
para  el  dispositivo  de  fundación.  En  caso  de  falta  de  entendimiento  o  contradicciones,
deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la  D.  de  O.  la  que  se  encargará  de  efectuar  las
indicaciones correspondientes.

1.3- DESMORONAMIENTO
El contratista tomará todas las precauciones  necesarias para evitar el desmoronamiento, así como
la penetración de agua en las zanjas de las fundaciones.
En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procederá a aplicar
robadores  con  bombas,  los  que  funcionarán  por  lo  menos  hasta  8  (ocho)  horas  después  del
hormigonado.
Podrá usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de O. garantice el
resultado perseguido.
Se  deberá  tomar  las  precauciones  necesarias  en  el  momento  de  las  excavaciones,  de
acuerdo con el suelo que se trate. 
 
1.4- LLENADO DE FUNDACIONES
Antes  de  iniciarse  el  hormigonado,  se  solicitará  con  la  debida  anticipación,  por  lo  menos  48
(cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspección por parte de la Dirección
de Obra para dar conformidad a la preparación de las armaduras, pases, instalaciones que deban
quedar prontas antes del llenado.
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Se deberá tomar las precauciones necesarias en el momento del llenado y de acuerdo a lo
que indique el Técnico Calculista.
 
1.5-  TIPO DE HORMIGONES
Será el indicado por el Técnico Calculista, plantas de estructura, memoria

1.6- FUNDACIONES, CONTRAPISOS ARMADOS  Y MUROS DE CONTENCIÓN
Los  dispositivos  de  fundación  y  la  profundidad  es  la  que  se  indica  en  los  recaudos
correspondientes. 
Donde hay muros de contención,  estos se ejecutarán del  material,  forma y espesor  que
indican, así como la continuidad de contrapisos y muros de contención de acuerdo a los
recaudos gráficos y escritos correspondientes.  

Artículo 2 – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1- GENERALIDADES
Todos los materiales a emplearse en la fabricación  de la  estructura de Hormigón Armado reunirán
las características que se detallan en el Capítulo III, además de las condiciones y tratamientos que
se indican a continuación.
Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundación, pilares, tensores, vigas y losas
de hormigón armado. Regirán además especificaciones para todos los elementos resistentes y
arquitectónicos de Hormigón Armado.
Para la ejecución de la estructura  se tendrá  en cuenta: 
1- Las presentes especificaciones
2- Los recaudos gráficos y escritos, de albañilería, en particular, en todo lo que se refiere a ductos,
pozo, etc.
3- Los planos y planillas de Hormigón Armado.
Para la ejecución de la estructura  se tendrá  en cuenta las presentes especificaciones: 
-Los recaudos gráficos y escritos, de albañilería, en particular, en todo lo que se refiere a
obra nueva, niveles, terminaciones. 
-Todas las obras particulares de estructura están expresadas en los Recaudos Gráficos y
escritos correspondientes e indicaciones del  Técnico Calculista.
En base a ello y  a  las especificaciones generales,  se hará la obra.  En caso de falta  de
entendimiento o contradicciones, deberá ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se
encargará de efectuar las indicaciones correspondientes.

2.2- ARMADURAS
Los materiales a emplearse cumplirán con las especificaciones del M.T.O.P. y las contenidas en las
Normas UNIT correspondientes.
La preparación y colocación de las armaduras se hará e acuerdo con lo establecido en  las plantas,
planillas  y  detalles,  observando  las  Normas  UNIT,  siempre  que  las  especificaciones  en  ellas
contenidas no se opongan  a lo establecido en esta memoria y en los planos citados. 
Las armaduras serán de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista .
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las plantas,
planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que las especificaciones
en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados. 
El doblado de las barras de acero conformado, deberá hacerse exclusivamente en frío y
con rodillo deslizante
Se permitirán empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener  en plaza
los hierros  de las dimensiones  necesarias. En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de
50 diámetros con ganchos para las barras en tracción y de 40 diámetros sin ganchos  para las
barras en compresión salvo indicación contraria en los recaudos específicos del Calculista. 
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2.3- HORMIGÓN
Los elementos de hormigón  se realizarán  estrictamente de acuerdo a  los planos correspondientes
y a las indicaciones que efectúe la  D. de O. en cada situación.  En todos los elementos de la
estructura, el hormigón tendrá una resistencia característica a la rotura no menor de 250 k/cm2.
Para  la  preparación  del  hormigón  se  aplicará  la  Norma  UNIT  104-95  siempre  que  las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta Memoria. También se
hará control de consistencia del hormigón previamente al llenado (ver anexo: Cono de Abrams).  Se
rechazará hormigón con asentamientos mayores a 15cm.
Los  materiales  a  emplearse  cumplirán  las  especificaciones  contenidas  en  las  Normas  UNIT
correspondientes: 20-62, 82-51, etc. Para control de la resistencia del hormigón el Contratista hará
como mínimo un ensayo cada 20 m3 de hormigón extrayéndose la muestra en obra en el momento
y lugar determinado por la Dirección de Obra.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente  la  Dirección  de  obra podrá  solicitar  la
realización de ensayos toda vez que lo considere necesario.
Al comenzar una etapa de hormigón, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados, acordará
con la Dirección de obra la dosificación a emplear. Esta deberá ser mantenida mientras la Dirección
de obras no autorice su modificación. En cada ensayo se romperán tres ejemplares como mínimo,
cada ejemplar debe proceder de una canchada distinta, y en el hormigón transportado hasta tanto
sea  posible  de  distintas  entregas del  mismo tipo  de hormigón,  haciéndose  la  extracción de la
muestra, la preparación y curado de las probetas y la realización del ensayo según las Normas
UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48). Los ensayos se realizarán a los 28 días, pudiéndose
hacer ensayos adicionales a menor plazo para obtener una información anticipada de las calidades
exigidas.
El contratista deberá  tener en obra permanente, un mínimo de 12 moldes para cilindros de ensayo.
Los  ensayos  deberán  ser  realizados  por  laboratorios  de  entidades  públicas  o  privadas
independientes aprobadas por la Dirección de Obra. El costo de todos los ensayos será
de cargo del Contratista.
Para ser aceptado cada ensayo deberá  cumplir las dos condiciones siguientes: 
1- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28 ) de todos los ejemplares que constituyen el
ensayo , no podrá ser menor que la resistencia exigida.
2- Solamente uno de los tres ejemplares podrá tener una resistencia menor que la exigida, siempre
que sea mayor que el 90% de la misma.
Cuando  el  ensayo  no  fue  aceptado,  el  Contratista  podrá  realizar,  a  su  costo,  ensayos
complementarios  (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos  de juicio  a la D. de O.,
para que ésta, resuelva sobre la aceptación  o el rechazo de la zona de la estructura construida con
el hormigón, cuyo ensayo haya cumplido o no las condiciones de aceptación.
Ensayo complementario A .- Se romperán probetas extraídas en la zona de estructura en cuestión.
La Dirección determinará la ubicación, cantidad y dimensiones de las probetas. 
Ensayo complementario B .- Se realizarán  pruebas de carga de la zona de estructura en cuestión,
observando la Norma UNIT 31-46.

2.4-  DOSIFICACIONES  
Las dosificaciones serán las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y particular
de cada obra. 
Deberá estar establecido  el tipo de hormigón con su resistencia característica,  de acuerdo a lo
establecido por las Normas UNIT correspondientes. 

2.5- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO
No se iniciará el mezclado ni la colocación de hormigón hasta que la temperatura ambiente esté en
ascenso y sea mayor o igual a cinco grados centígrados (5°C).
Tampoco se realizarán operaciones de llenado cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas
siguientes al momento de colocación, la temperatura pueda descender por debajo de cero grado
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centígrado (0ºC).
Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana, hora solar,  sea
menor  de cuatro  grados centígrados  (4ºC),  se  tomará como indicio  suficiente  para  prever  que
dentro del plazo indicado se alcanzará el límite de temperatura establecido anteriormente.
Deberá suspenderse el mezclado y/o la colocación del hormigón cuando la temperatura
ambiente esté descendiendo y llegue a diez grados centígrados (10°C).
Estas especificaciones podrán ser modificadas a pedido escrito del Contratista, en caso que éste
emplee  medios  adecuados  para  calentar  los  agregados  y  el  agua  y  tome  las  precauciones
satisfactorias para proteger el hormigón durante el fraguado y el curado.
Todo  hormigón  que  haya  resultado  perjudicado  por  la  acción  desfavorable  de  las  bajas
temperaturas, será eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

2.6- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 
Se  define  como  tiempo  caluroso  a  cualquier  combinación  de  alta  temperatura  ambiente,  baja
humedad relativa y velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o
endurecido.
La temperatura del hormigón, en el momento inmediatamente anterior a su colocación, será menor
de  treinta  grados  centígrados  (30ºC).  El  hormigón  no  contendrá  aditivos  acelerantes  ni
cemento de alta resistencia inicial, excepto que fuera pedido expresamente en los recaudos
del Técnico Calculista.  
Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigón fresco deberán mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras húmedas, películas de curado
a base de resinas u otro medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación. Los
encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el período de
curado.

2.7- CURADO 
Inmediatamente  de  terminada  la  colocación  del  hormigón  deberá  tomarse  las  precauciones
necesarias a los efectos de su protección contra la pérdida de humedad y la influencia de las bajas
temperaturas.
El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como
para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. El curado podrá
realizarse por humedecimiento o por aplicación superficial de compuestos líquidos para curado del
hormigón.  En el  curado por humedecimiento, todas las superficies de hormigón se mantendrán
mojadas en forma constante durante siete (7) días como mínimo después de colocado el hormigón.
Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Director de Obra podrá aumentar el
período de curado.
El agua a utilizar en el curado se ajustará a lo especificado en el Articulo 2, punto 2.1.Agua

2.8- MANO DE OBRA
Se utilizarán siempre obreros especializados para cada una de las funciones  especificadas de
fabricación  y puestas en obra del hormigón  en conformidad con el proyecto. Estos obreros operarán
bajo las órdenes Inmediatas de un encargado del control técnico de las
construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

2.9- EJECUCIÓN  DE OBRAS
Se realizará   de acuerdo con lo determinado por  la MCG  del MTOP, Normas UNIT 104 - 95,
siempre  que  no  se  indique  lo  contrario  en  las  especificaciones  en  planos  y  planillas
correspondientes.
Se complementará la citada Norma con las siguientes especificaciones.
1- Los errores admitidos en la ubicación  y dimensiones de las piezas serán como máximo de 1(un)
cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas  y de 5 (cinco) mm en la verificación de  aristas  y
caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproducción del defecto no signifique
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el descentramiento de la pieza. 
2- El hormigón se  colocará inmediatamente  después de mezclado y en ningún caso de usarán
hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes  dentro de los 30 minutos subsiguientes
a la iniciación de la canchada en la hormigonera; cuando para realizar el transporte se emplee un
camión  mezclador  agitador  el  tiempo  indicado  anteriormente  podrá  extenderse  a  60  minutos
contados de igual forma. 
3- No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón que alteren  la homogeneidad
del mismo  y/o  afecten la rigidez del encofrado  o la obra hecha. En ningún caso se permitirá volcar
el hormigón de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en cantidades grandes  y luego
hacerlo correr hacia los costados. Se tratará  de colocar directamente sobre el lugar donde será su
posición definitiva.
4- La D. de O. no admitirá en absoluto las superficies  cascadas de hormigón lavado  que se formen
en la parte inferior  de las vigas, ni partes de la construcción  en las que el hormigón resulte con
huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.
En este caso, el  elemento afectado será quitado  o reemplazado   a costa del Contratista.
5- El Hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas de un espesor  no mayor de
10 (diez) cm. Las capas deberán fundarse de forma tal que cada una sea colada  y apisonada antes
que la precedente empiece a fraguar  para evitar la superficie de separación  entre las mismas.
Para  el  caso  de  seguir  sobre  capas  de  hormigón   ya  fraguado   se  rasquetearán   y  lavarán
prolijamente dichas superficies, previo colado  de una lechada  de cemento Pórtland  a modo de
mordiente o Sika – Dur  32 o similar, según indique la D. de O. n su oportunidad.
Mientras el hormigón esté blando, no se le debe fretazar o  enlucir con la llana. 
Esto último será en caso de indicación expresa de la Técnica calculista si se considera un
segundo llenado. 
6-  No  se  admite  el  uso  de  productos  químicos  para  descender  el  punto  de  congelación  del
hormigón reservándose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias  y/o procedimientos que
mejoren  la trabajabilidad de las mezclas y/o  su velocidad  de fraguado  y endurecimiento. 
Se evitará el mayor número posible  de juntas  de hormigonado, en la construcción,  no pudiéndose
dejar de llenar  completamente ningún elemento importante  a juicio  de la D. de O.
Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hará en forma tal que la
superficie  de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitándose la formación
de una capa delgada de escurrimiento que daría luego  origen a una superficie cascada. En todos
los casos las juntas de hormigón deberán ser aprobadas por la D. de O..
7- La D. de O. se reserva  el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado,  retiro  de
encofrados,  y apuntalamientos  señalados en la Norma citada.
8- Los encofrados  y apuntalamientos serán calculados para resistir  sin deformación alguna presión
de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga  y además los golpes a que se le somete durante el llenado.
9- En todos los casos de fundaciones  y de muros de contención se preverán  los apuntalamientos
de  los  encofrados   necesarios   para  contrarrestar   cualquier   clase  de  empujes  sin  que  se
produzcan desmoronamientos  y deformaciones.
10- Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente los alambres salientes y se
eliminarán las  rebarbas, huecos  y otras irregularidades,  de manera  de obtener una terminación
prolija  de las superficies de hormigón, reciban éstos una terminación posterior  o no. 
11- El Contratista  deberá  tener en cuenta las terminaciones, el  funcionamiento y/o colocación
previa al llenado  de los siguientes rubros: 

PASES DE HORMIGÓN - Se realizarán todos los pases que se indiquen en la estructura, así como
los que indiquen en obra la Dirección de Obra. Por ejemplo,  pases  para cañería menor de diversa
índole, para eléctrica, sanitaria, etc.
Se deberá considerar  los pases de sanitaria,  a nivel  de fundaciones y  losa superior,  las
pluviales,  así  como,  los  pases  para  los  desagües  en  losas,  así  como  columnas  de
abastecimiento. 
Se deberá considerar los pases para ductos de ventilación de baño, ductos para toma de
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aire y ventilación indicados en los recaudos de térmico, y  pasaje de instalaciones de los
equipos de aire acondicionado.
Se  deberá  dejar  previsto  los  pases  de  eléctrica,  gases  medicinales  y  todos  aquellos
acondicionamientos que así lo requieran.  
Se deberá tener especial cuidado y coordinara estos trabajos con la parte de albañilería,
viendo la resolución de los encuentros de acuerdo a lo especificado en ambos recaudos.
En caso de contradicción o falta de entendimiento se deberá consultar a la D. de O. 

BIGOTES- Los muros, la carpintería, etc., deberán tratarse con la estructura mediante bigotes.  En
el caso de los pilares, estos llevarán hierro Ø8 espaciados lo que sea necesario de acuerdo al tipo
de mampuesto y  junta,  para trabarlos  con los  muros adyacentes.  

JUNTA  DE DILATACIÓN- De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas.  Si a pesar
de  las precauciones tomadas, cualquier  parte de la Obra  resultará con vicios de construcción,
será demolida  y rehecha por cuenta del Contratista.

JUNTA DE TRABAJO- Se resolverá de acuerdo a los detalles e indicaciones efectuadas por el
Técnico Calculista. En caso de que no  se encuentre detallado o no este clara la misma , se
consultará a la D. de O. 

RECUBRIMIENTO-  Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento que se indique
por parte del Técnico Calculista  en los recaudos correspondientes. 
Si no se especifica se hará la siguiente consideración no menor de:
- 10mm en losas y muros interiores
- 15mm en losas y muros exteriores
- 15mm en vigas y pilares interiores.
- 20mm en vigas y pilares exteriores
- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

COLOCACIÓN DE HIERROS- La colocación de hierros en el encofrado, sus respectivas secciones
y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los planos, planillas  de
hormigón   armado,  detalles  particulares  o  en  las  disposiciones  del  Proyecto.  Se  utilizarán  los
dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicación de los hierros mientras se procede al
llenado con hormigón en los cofres, de tal forma que no se alteren las distancias de los mismos
entre sí o respecto a los encofrados, lo que se regulará por medio de separadores de arena y
cemento Portland. Deberá ponerse especial cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni
deformaciones en las armaduras, sea por la ubicación de las plataformas de Servicio, pasaje de
operarios, carretillas y otras causas.

CANALONES, DINTELES  Y ANTEPECHOS-  En los canalones, dinteles y antepechos que vayan
terminados en hormigón visto se exigirá una perfecta terminación, debiéndose realizar con tablas
cepilladas, canteadas, dispuestas según indicaciones que dará la Dirección de Obra.

GOTERONES – Irán en todos los bordes de losas y pretiles. Para los goterones y amure de
guías se dejará en el hormigón canalones formados  por listones de 2” y de 1”. En su defecto
se hará el goterón con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30° aproximadamente.

2.10- ENCOFRADOS y DESENCOFRADO 
-Los encofrados,   se realizarán en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas  en los planos
para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas  no se alteren
al  ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la  colocación  y compactación  del
hormigón  y resistir  la presión de un fluido de 2500 kg/m3.
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Los encofrados se realizarán con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz. Se construirán
de forma tal que se evite la filtración de la lechada de cemento, por medio de calafateo  de las
juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el buen aspecto de la obra.
Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitará la aprobación
de la D. de O.
-La remoción de encofrados, cimbras y elementos de sostén  se realizará cuando el  hormigón, de
acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente
como  para  resistir  las  cargas  actuantes  en  el  momento  de  realizar  las  operaciones  de
desencofrado.
El  Contratista  tendrá  la  responsabilidad total  emergente  de las  decisiones  que  adopte  y  de la
seguridad de la estructura.
Plazos para la remoción de encofrados:
Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos mínimos para remoción de
encofrados son los siguientes:
1- encofrados laterales de vigas, muros y columnas  - 3 días
2- encofrados de losas dejando puntales de seguridad  -   14 días
3- fondos de vigas, dejando puntales de seguridad -          14 días
4- remoción de puntales de seguridad en vigas y losas de grandes luces -  28 dias
Los días en que se produzcan heladas se descontarán, como mínimo, de los plazos indicados.
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejarán puntales
de seguridad que sólo se retirarán cuando la Dirección de Obra lo indique.

ANEXO 1: 

Ensayo con cono de Abrams (ASTM C-143-69):
Molde:
Se utiliza un molde de forma troncocónica, provisto de dos asas para manipularlo, con
las siguientes dimensiones interiores:
Diámetro de la base superior:100 mm ± 2 mm
Diámetro de la base inferior: 200 mm ± 2 mm
Altura del tronco de cono: 300 mm ± 2 mm
Procedimiento:
Se coloca el molde sobre una superficie plana, rígida y que no absorba agua. Se humedece el
interior  del  molde y la  superficie  de apoyo.  Se introduce el  hormigón en tres capas de alturas
sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metálica de 16 mm de diámetro, 60 cm de
longitud y punta redondeada, a razón de 25 golpes por capa distribuidos uniformemente en toda la
superficie.
En cada penetración de la varilla ella debe introducirse 25 mm en la capa inferior, de modo de evitar
la formación de una junta entre capas. Se enrasa la superficie.
Se desmolda inmediatamente, levantando el cono despacio y con cuidado en dirección vertical sin
producir sacudidas. Se mide el asiento por referencia a una regla horizontal colocada sobre el cono,
tomando el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.
El asiento se expresa por la medida obtenida, redondeada en centímetros.
Este ensayo no es aplicable con áridos mayores de 40 mm. Además, si el asiento obtenido es
inferior a 1 cm, el ensayo es muy poco significativo

2.11- HORMIGÓN CICLOPEO
Estará compuesto  por un mínimo de 60% de hormigón de tipo indicado y un máximo de un 40%
de piedra  de mano, basáltica  y granítica. Se exigirá una perfecta compactación.
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Artículo 3 – ESTRUCTURAS METÁLICAS

Se considerarán dentro de estas: 
1- Las estructuras metálicas de soporte de la cubierta de acceso de ambulancia.
2- Escalera metálica exterior en patio.
3- Estructura en piso técnico.
4- Estructura de revestimiento de fachada.
5- Estructura de local de gases medicinales.

Lo abajo especificado, referente a materiales, soldaduras, montaje y pintura protectora se
ajustará  a lo que digan los recaudos del Técnico Calculista, en caso de contradicción o falta
de entendimiento, será el Contratista con la Dirección de Obra los encargados de definir . 

3.1 MATERIALES 
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las
calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté
especificado el material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en
los puntos siguientes.
Para vigas metálicas se emplearán perfiles laminados en caliente, nuevos cuya geometría queda
definida de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, de acero St 37 según
norma DIN 17100 o acero estructural ASTM A36 apto para soldadura por fusión, y con tensión
admisible a compresión/tracción de 1400 kg./cm².

3.2 SOLDADURA
Los  elementos  vendrán  soldados  de  taller,  se  realizarán  en  obra  las  soldaduras  que  sean
imprescindibles por el montaje.
La soldadura que hubiere que realizar en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la
soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará
a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión.
Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura han de preparase para ello
convenientemente; también las soldaduras que han de realizarse en obra, han de  reparase a ser
posible, en el taller.
La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse
cuidadosamente antes de la soldadura.
Se tendrá especial atención en la protección del soldador y de las partes a soldar contra el viento,
lluvia y en especial contra el frío. En caso de temperaturas por debajo de -4º C en el sitio de trabajo
hay que parar la soldadura.
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos
defectuosos, deberá responder al "AWS Structural Code" Dl.l de la "American Welding Society'. Se
exigirá emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS Dl.l

3.3 MONTAJE
En  la  carga,  descarga,  transporte,  almacenamiento  y  montaje  no  deben  ser  solicitados
excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.
Al montar las estructuras de acero se ha de prestar la debida atención a que se adapte a la forma
prevista en el proyecto.
Ha de quedar también siempre asegurada durante el  montaje la estabilidad y resistencia de la
estructura. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares sólo deberán retirarse cuando se
hayan hecho estáticamente superfluos.
En  las  piezas  resistentes  no  deben  soldarse  elementos  para  facilitar  el  montaje,  si  no  están
previstos en los planos, aún cuando sólo se usen provisoriamente y más tarde se retiren. Donde
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sea necesario se pueden taladrar pequeños agujeros (a ser posible en aquellas piezas que no
están fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante soldadura.
La revisión de los trabajos de soldadura y el  análisis  de los  cordones de soldadura durante y
después de la ejecución ha de llevarse a cabo por un técnico en soldadura.
Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspección ninguna capa de pintura o sólo
una capa incolora.

3.4 PINTURA PROTECTORA
Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que descomponen la pintura o bien
perjudican su adherencia a la base, ante todo de suciedad, polvo, hollín y especialmente óxido.
En estructuras que han sido pintadas,  los trozos viejos de pintura y de enmasillado que estén
sueltos,  laminados  o  agrietados  o  bajo  los  cuales  se  ha  formado  óxido,  han  de  eliminarse
totalmente.
Asimismo han de eliminarse las capas de imprimación mal ejecutadas o con materiales
no apropiados, en especial cuando éstos no son compatibles con las capas siguientes.
El óxido ha de eliminarse hasta la base metálica por distintos procedimientos.
Inmediatamente después del desoxidado, los elementos han de cepillarse y desempolvarse pero
cuando ya no presenten ningún rastro de óxido. La primera capa ha de aplicarse a continuación, en
el mismo día de la desoxidación.
En la ejecución de los trabajos de pintura al aire libre se requiere un clima seco, no sólo durante la
ejecución de los trabajos sino también durante el secado. Es misión de la empresa y del propietario
el vigilar y tener en cuente el clima.
A temperaturas por debajo de +5º C han de pararse en general los trabajos. No es aconsejable en
general dar las capas de pintura a temperatura del aire o de la base por encima de +50ª C, en
especial a pleno sol en los días cálidos.
El recubrimiento ha de ejecutarse en cuatro capas (dos de fondo convertidor de óxido y dos de
esmalte sintético). Para distinguir las diferentes capas es conveniente que tengan tonos de color
desiguales.
La primera capa ha de estar seca cuando se aplica la siguiente, sin embargo el espacio de tiempo
entre  la  aplicación de las  capas no ha de ser  demasiado largo para que unas capas puedan
adherirse bien a las otras.
Han de tratarse con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., en los cuales
el  recubrimiento  está  más  en  peligro.  Es  aconsejable  el  empleo  de  una  capa  de  imprimación
complementaria.

Artículo 5 – ESTRUCTURA CUBIERTAS LIVIANAS

Las cubiertas livianas son: 
1-Cubierta sobre acceso de ambulancia panel térmico y auto estructural de e=200mm.
2-  Cubierta  sobre  baral  de  tubos  de  oxigeno  con  panel  térmico  y  auto  estructural  de
e=100mm.
3- Cubierta sobre piso técnico panel térmico y auto estructural de e=200mm.
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CAPITULO V   OBRAS DE ALBAÑILERÍA

Artículo 1 – GENERALIDADES.

Para Albañilería rigen sólo los planos específicos de albañilería en vigencia. 
Se hará de acuerdo a las especificaciones gráficas y escritas. En caso de contradicción o
falta de entendimiento se consultará a la Dirección de Obra. 

Antes de iniciar los trabajos, se verificarán totalmente las dimensiones y niveles del terreno y su
coincidencia con los que figuran en planos.
La Dirección de la  Obra verificará todas las medidas e indicará las correcciones y ajustes que
deberán  realizarse,  lo  que  no  eximirá  al  Contratista  de  su  responsabilidad  por  errores  en  las
medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Artículo 2 – MUROS  Y TABIQUES

2.1- GENERALIDADES
Todos los muros se materializarán y tendrán los espesores de acuerdo a lo que consta en planillas
adjuntas en los gráficos correspondientes. 

2.2-  MUROS  DE MAMPOSTERÍA CERÁMICA

Generalidades del cerramiento de mampostería 

Elevación de Muros: 
Se levantarán rigurosamente  a plomo, con una perfecta trabazón  y manteniendo bien limpias las
juntas.
Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos,  en las que se marcarán  las hiladas
que se harán horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendrán en cuenta la trabazón con los
elementos de hormigón, según se indica en los planos respectivos.
Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua limpia,
de modo  que al colocarse en obra estén empapados  y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero y se la aplastará hasta que esta refluya  por las
juntas. Las juntas verticales  se llenarán con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante  y si
aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una
mampostería maciza. Las juntas no podrán ser mayores a 1cm
Todos los muros  que no sean portantes, se detendrán  antes de llegar a losas o vigas  para poder
acuñarlos  posteriormente. Esta tarea  se realizará después que pasen 10 días  de levantado los
muros y tabiques con mortero  reforzado.
Se  usarán  ladrillos  de  primera  calidad,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  particulares  y  las
indicaciones de los planos de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas establecidas en
el  capítulo  de materiales.  
Su construcción se llevará perfectamente a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados.
Las hiladas se harán perfectamente horizontales u de una altura uniforme. 
Los  detalles  de  intersecciones  de  muros,  mochetas,  etc.  ,  serán  realizados  de  acuerdo  a  las
indicaciones del Director de obras. 

M01.- Los muros ext–int de dos hojas de espesor 32,5cm.  Se levantarán las dos hojas con
ticholo de 8 bocas de 12x25x25cm, con junta trabada. La hoja exterior se arriostrará a la hoja
interior,  con alambre galvanizado de 4 o 6mm en forma de Z,  a razón de dos por metro
cuadrado,  salvo  en  los  lugares   donde  corren  aberturas  y  en  aquellos  que  indique  la
dirección de obra. 
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La  terminación  al  interior  de  los  locales  será  la  indicada  en  los  recaudos  gráficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), será revoque en dos capas (gruesa y fina) o
revestimiento cerámico colocado con adhesivos cementicios. 
La  terminación  exterior  será  revocada  en  dos  capas,  la  primera  la  aislación  humídica,
mortero de arena terciada, cemento Portland con hidrófugo aplicada en la cara exterior de la
hoja exterior  que se aplicará desde abajo hacia arriba. Sobre ella se aplicará la capa de
terminación mortero mono capa impermeable coloreado para exteriores. Es un mortero pre-
dosificado.  Se  harán las  buñas indicadas por  diseño y  eventualmente  se  harán las que
indique el fabricante, previa consulta a la Dirección de Obra en caso de que sean más u
otras de las proyectadas para que ésta resuelva. 
Entre ambas hojas irá la aislación térmica resuelta con poliestireno expandido densidad alta
e=3cm.
El mortero de toma, mortero impermeable, los revoques grueso y fino y el revoque mono
capa impermeable con color, serán de acuerdo a lo expresado  en esta memoria referido a
morteros (Cap. III Materiales).
La pintura de acuerdo con lo indicado en las gráficos de terminaciones correspondientes. 
El revestimiento será el indicado en los recaudos gráficos correspondientes, su colocación 
irá con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta memoria referido 
a morteros (Cap. III Materiales).

M02- Muro de una hoja ext.- ext. e=15cm. 
Muro local baral, altura 3,0 mts. La fundación de los mismos será indicada por el Técnico
Calculista. 
Muro de una hoja, de ticholo de 8 bocas de 12x25x25cm, con junta trabada. 
La  terminación  al  interior  de  los  locales  será  la  indicada  en  los  recaudos  gráficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), será revoque en dos capas (gruesa y fina) o
revestimiento cerámico colocado con adhesivos cementicios. 
La terminación exterior  será revocada en una capa de mortero mono capa impermeable
coloreado para exteriores. Es un mortero pre-dosificado. Se harán las buñas indicadas por
diseño y eventualmente se harán las que indique el fabricante, previa consulta a la Dirección
de Obra en caso de que sean más u otras de las proyectadas para que ésta resuelva. 
El mortero de toma será de acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros
(Cap. III Materiales). 
La pintura de acuerdo con lo indicado en las gráficos de terminaciones correspondientes. 

2.3 -  TABIQUES LIVIANOS DE YESO 

Generalidades del tabique con placas de yeso: 

Conformado  por  un  bastidor  metálico  compuesto  por  soleras  y  montantes  de  acero
galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51 mm de espesor (calibre 24). El galvanizado
responderá  al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.
Las soleras de 70mm y  100mm de alma, se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos
de expansión de PVC con tope nº 8 y tornillos de 10 x 1½”  o disparos de clavos. Entre las
soleras y la losa o piso, se colocarán las una banda acústica de 70 mm y 100mm de ancho,
material resiliente que se encuentra indicado en la memoria respectiva.  Los montantes de
69mm  y  99mm de  alma,  se  dispondrán  cada  40  o  60cm  medido  a  eje,  se  respetara  la
distancia  en  primer  lugar  por  lo  indicado  en  la  memoria  de  acústico.  Las  uniones
solera/montante se realizarán con tornillos autorroscantes T1.
Sobre una de las  caras del bastidor se colocará una o dos  Placas de yeso  Standard de 12.5
mm de espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes T2. Cuando se
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indica más de una placa de yeso, estas se colocarán  con juntas desfasadas.
Se  deberá  colocar  placa  hidro-resistente  en  aquellos  divisorios  en  que  se  colocará
revestimiento sobre las mismas tomado con adhesivo cementicio y también en aquellos en
que haya alguna instalación sanitaria o que este expuesto a la humedad. 
Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre
marcada al centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas de
tornillos.  En  el  caso  de   encuentro  con  mampostería  tradicional  la  cinta  se  tomará
únicamente  al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mampostería. Se deberá
respetar  el  tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Deberá
lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie  lista para recibir la
pintura. 
Se  considerará  en  primer  lugar,  para  el  sellado  de  este  cerramiento,  todas  las
recomendaciones expresadas en cada uno de los ellos, indicados por el Asesor de Acústico.
Se respetará el sellado de las aberturas incluidas en estos cerramientos, para mantener la
resiliencia acústica.  
Una vez armada la estructura se realizará el pasaje de todas las instalaciones, en caso de
que las hubiere.  Se respetará en los casos que se indique, el sellado de los pases, que se
indica con espuma de poliuretano proyectada  o lana mineral colocada a presión, indicados
por el asesor de acústico.
Se colocarán refuerzos de madera (semi-dura y estacionada)o dos montantes y dos soleras
en dinteles  y jambas de aberturas. 
Se deberán prever para fijación de marcos y fijación de equipamiento pesado, todos los
refuerzos estructurales necesarios independientes de la estructura y calculados según peso
a  soportar,  sean  estos  en  paredes  o  cielorrasos,   (televisores,  poliductos  de  gases
medicinales, equipos, alarmas, rack, etc.) 
Normas de Calidad: 
Las placas de yeso  deberán cumplir con las Normas NBR 14715 (Características generales
de las  Placas),  NBR 14716  (Verificación de  las Características  Geométricas),  NBR 14717
(Determinación de las Características Físicas), o Normas análogas.
Los perfiles de Acero Galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.
Se colocarán cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos
vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no
forme ángulo recto se resolverá la cantonera con  cinta papel tipo con fleje metálico tipo
“Flex Corner”. 
Se colocará aislación acústica  en el  interior  del  tabique  y ocupando el  espacio de los
montantes,  paneles  rígidos  de lana de vidrio,  densidad 35k/m3  en los espesores que
corresponda de acuerdo al tipo de cerramiento. Como opcional se podrá colocar pulpa de
celulosa  reciclada  y proyectada de 50kg/m3 de densidad. 
En todos los casos, la estructura  y las placas de los tabiques llegarán hasta la estructura de
hormigón armado existente, por encima del cielorraso.
El suministro de yeso deberá contar con todos los elementos que definen el sistema:
montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijación y para la
fijación  de  elementos  posteriores  (tableros,  cajas  de  eléctrica,  etc.),  masillas,  cintas,
cantoneras, ángulos de ajuste, buñas, etc

T01- Tabique de yeso de dos hojas independientes, con doble emplacado en  ambas caras,
e=idem muro existente. 
Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas
en cada hoja  del  cerramiento.  Doble  estructura con montantes de chapa galvanizada de
70mm, separados 600mm, independientes. Los montantes están enfrentados y separados
15mm entre ellos, no pudiendo existir punto de contacto entre cada hoja.  L
Se terminará en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en  lo  recaudos  correspondientes  y  con  los  procedimientos  que  se  expliciten  en  esta
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memoria en cada caso.
Se preverán todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).  

T02- Tabique de yeso de una hoja, con doble emplacado en  ambas caras, e=15cm.
Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas
en cada hoja  del  cerramiento.  Estructura simple con montante de chapa galvanizada de
100mm, separados 600mm. La cámara irá rellena con paneles rígidos de lana de vidrio,
densidad 35k/m3,  e=100mm. Llevará entre las soleras y los cerramientos perpendiculares
una banda resiliente.  Llevará sellado perimetral  contra las aberturas y en las cajas de la
instalación eléctrica y entre placas.
Los pases o atravesamientos  se  sellarán con espuma de poliuretano proyectado o lana
mineral colocada a presión.    
Se terminará en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en  lo  recaudos  correspondientes  y  con  los  procedimientos  que  se  expliciten  en  esta
memoria en cada caso.
Se preverán todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).

T03- Tabique de yeso de una hoja, con doble emplacado en  ambas caras, e=12cm.
Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas
en cada hoja  del  cerramiento.  Estructura simple con montante de chapa galvanizada de
70mm, separados 600mm. La cámara irá rellena con doble capa de paneles rígidos de lana
de vidrio, densidad 35k/m3, espesor total del relleno=70mm. Llevará entre las soleras y los
cerramientos  perpendiculares  una banda resiliente.  Llevará  sellado perimetral  contra  las
aberturas  y en las cajas de la instalación eléctrica y entre placas.
Los pases o atravesamientos se sellarán  con espuma de poliuretano proyectado o lana
mineral colocada a presión.    
Se terminará en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en  lo  recaudos  correspondientes  y  con  los  procedimientos  que  se  expliciten  en  esta
memoria en cada caso.
Se preverán todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).

2.4- AISLACIÓN  DE MUROS Y TABIQUES

 1 -Alcance: Los trabajos descriptos en este artículo se refieren a todos los trabajos de protección y
aislación contra la penetración de humedades a nivel de muros.

2  -Garantía:  El  Contratista  estará  obligado  a  dar  garantía  de  todos  los  trabajos  de
impermeabilización y sellado de juntas, etc.
La  garantía  deberá  cubrir  los  gastos  de  mano  de  obra  y  materiales  necesarios  para  corregir
cualquier situación.
De conformidad con lo establecido en el  Pliego de Condiciones dicha garantía será de 10 años.

3 - Impermeabilización de muros: La impermeabilización de los muros exteriores se realizará
siempre que se pueda en la cara exterior de la hoja exterior, en caso contrario irá donde se
indique de acuerdo al tipo  de muro. Esto se hará aplicando al paramento un mortero de
arena y cemento Portland 3x1 con hidrófugo. Esta capa de mortero se aplicará también en
antepechos y dinteles, y en el encabezamiento de los muros que llegan a las fachadas. La
capa de mortero se dará aplicándola con la cuchara, su espesor tendrá 10mm como máximo,
la  composición granulométrica  del  mortero será la  que  de  lugar  a  formación de  menos
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huecos, de modo que el mortero ha de contener arena terciada. El mortero tiene que ser
espeso, es decir que se ha de preparar con la menor cantidad de agua posible.
El hidrófugo líquido se ha de mezclar con el agua que se emplea en el amasado, en ningún
caso debe añadirse al mortero ya preparado. El hidrófugo en polvo debe mezclarse en seco
con el árido y el aglomerante. Debe prepararse el mortero en pequeñas cantidades por vez,
impidiendo que tienda a posarse, agitando el mortero de vez en cuando.
El hidrófugo podrá ser:
a) a base de sustancias solubles en el agua, no se admitirán aquellos que contengan grasas
o aceites
b) sustancias en polvo seco

c) a base de siliconas
ci)

4 - Impermeabilización con revestimiento flexible: 
Se utilizarán en muros de  contención, toda vez que no sea posible la impermeabilización
exterior  (si  en  su  construcción  se  da  con  un  suelo  desmoronable).  Se  utilizará  un
impermeabilizante , este  revestimiento  impermeable de 2 componentes, a base de cemento
modificado con polímeros.
En el caso de los baños y boxes de duchas, la impermeabilización cubrirá todo el piso y
subirá por los muros perimetrales hasta una altura de 50cm. En este primer tramo dichos
muros serán construidos con una primera hilada en mampostería hueca y se continuará con
cerramiento liviano  de estar indicado el mismo. 
Otra opción para  la impermeabilización en los cerramientos verticales de los baños, hasta
aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto; con
impermeabilizante asfáltico fibrado líquido o con arena y cemento portland aditivado con
impermeabilizante en base acrílica, se hará en forma continua con un mínimo de dos capas a
nivel de contrapiso.
Modo de empleo y preparación de la base: Las superficies a tratar deben ser firmes, lisas,
parejas y estar limpias, libres de grasitud, pintura, óxido, sin partes sueltas o disgregables.
Deben tener el  mínimo de irregularidades para asegurar una mejor aplicación y evitar el
consumo excesivo.  En caso de existir  ángulos cóncavos o convexos,  éstos deben estar
redondeados. Previo a la aplicación debe humedecerse el sustrato (sin dejar agua libre en la
superficie).
Para  la  preparación  del  producto  se  deben  mezclar  los  componentes  siguiendo  las
instrucciones  del  fabricante.  Se  aplica  a  pinceleta  o  llana,  estando  las  superficies
limpias,firmes, lisas, y humedecidas. 
Aplicación con pinceleta aplicar 2 o 3 manos cruzadas, esperando que cada mano esté seca
(aprox. 2 a 4 horas) antes de aplicar la siguiente.
Aplicar una primera capa de aproximadamente 1,5 a 2 mm de espesor, y una vez seca
ésta aplicar la segunda de igual espesor. La presión ejercida con la llana debe asegurar una
superficie lisa tipo “lustrado”.
Una vez finalizada la aplicación y estando el producto endurecido, es necesario sobre
todo en tiempo caluroso, mantenerlo húmedo por aproximadamente 3 a 4 horas con una fina
llovizna de agua por ejemplo. La superficie tratada debe permanecer seca 24 horas como
mínimo.
En  caso  de  que  se  pueda  impermeabilizar  por  la  cara  exterior  se  hará  de  acuerdo  a
especificaciones expresas del técnico calculista. 
Si se encontraran con la napa freática se consultará a la Dirección de Obra de la resolución
del muro de contención en ese caso. 

5- Sub-muración: 
Los muros perimetrales (M01) en contacto con el terreno, irán asentados y terminados en
ambas caras con mortero de arena y cemento Portland aditivado con hidrófugo, hasta el
nivel de zócalo; se dará una capa de emulsión asfáltica y velo de vidrio y se continuará
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luego asentándose en mortero  que corresponda. 
Las paredes perimetrales en elevación de la edificación serán preservadas de la humedad
utilizando como aislante Emulsión Asfáltica Plástica, siguiendo las indicaciones del Director
de obras  y las especificaciones del fabricante.
Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizarán con
este procedimiento, previo mortero con hidrófugo.
 
6-Muros de contención:
Los muros de contención se impermeabilizarán, en la cara exterior contacto con el suelo,
con mortero de arena y cemento portland con hidrófugo y sobre esta capa luego de un buen
allanado se colocará una membrana con geotextil por la presencia de agua en el terreno. 

2.7  CORTES  Y CANALIZACIONES

Las excavaciones o corte, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas para la colocación de
cañerías de:  agua,  gas,  teléfonos,  luz eléctrica,  ductos,  etc.,  previstos en los planos,  serán de
cuenta del Contratista.
Todos estos  trabajos  de  cortes  y  canalizaciones  con el  fin  de  expresado anteriormente,  serán
llevados  a cabo  por oficiales albañiles, quedando expresamente prohibido el empleo de peones a
tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.
La  ejecución  de  orificios  y  canaletas  para  el  pasaje  de  cañería  aunque  no  estén
específicamente  indicadas,  estarán  incluidas  en  los  precios  unitarios  de  la  parte  de
albañilería.
Se  harán  todos  los  cortes  y  todas  las  canalizaciones  necesarias  para  albergar  en  los
cerramientos verticales todas las instalaciones que estén previstas.
Se tendrá especial precaución atendiendo en este sentido las indicaciones de acústico en
cada caso especial. 

2.8  DINTELES 

Todos los vanos que lo requieran y así quede establecido en los recaudos gráficos, llevarán dinteles
de hormigón armado.
Todos los vanos que lo requieran y quede establecido en los recaudos gráficos llevarán
dinteles según  especifica  el Técnico Calculista.  

2.9  ANTEPECHOS 

De acuerdo a los detalles de los planos. Sobre los muros dobles exteriores bajo las ventanas se
construirá un antepecho de hormigón armado de 7(siete) cm. de espesor, del ancho del muro y 20
(veinte)  cm.  más larga que la  ventana a  la  que pertenece.  Se hará de acuerdo a los  detalles
entregados o especificaciones respectivas al igual que terminación.
En todos aquellos vanos en que no llegue un elemento de hormigón armado, se construirá
un antepecho de hormigón armado, de acuerdo a las especificaciones establecidas en los
recaudos gráficos, según  indicaciones del Técnico Calculista.

2.10  COLOCACIÓN DE MARCOS 

Todos los marco se colocarán bien aplomados y nivelados. En todos los casos los marcos deberán
ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales de colocación y golpes que afecten su
forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A esos efectos se cubrirán con grasa,
parafina o elementos adecuados para tal fin.
En caso que se indique se colocarán pre-marcos,  como forma de proteger  las aberturas y  no
colocarlas antes de que la albañilería esté finalizada.
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Los marcos irán amurados con grapas de amure u otra fijación de acuerdo a la abertura  y a
las indicaciones  especificas para la misma. El amure  deberá ser con un mortero de arena  y
cemento portland aditivado con hidrófugo si es al exterior. En caso de que se indique se
amurará con poliuretano proyectado y selle con silicona estructural.

Artículo 3 – MORTEROS.

3.1- GENERALIDADES 

Los componentes de las mezclas para los morteros se medirán en volumen o en peso dependiendo
de cómo se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composición entre cemento deberán
emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mañana
para la tarde.
Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.
-En este caso se incluye la capa de mortero de arena y cemento portland con hidrófugo para
los pretiles, así como las medias cañas a nivel de azotea.
También para la colocación de las babetas de acero galvanizado en caso que se indique y de
acuerdo a graficos correspondientes. 
-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de mampostería. 
-Se deberá considerar los revoques exteriores el de la capa impermeable (capa impermeable,
mortero  de  arena  cemento  portland  con  hidrófugo)  y  el  de  terminación  monocapa
impermeable coloreado con buñas dispuestas de acuerdo a lo indicado en los recaudos
correspondientes.
Se  aplicará  una  previa  azotada  como  mordiente  principalmente  en  los  elementos  de
hormigón armado y metálico. 
-Los revoques interiores en dos capas con previa azotada (revoque grueso y fino). En caso
de revestimiento interior o exterior se hará hasta el revoque grueso. Las dosificaciones son
las indicadas en tabla adjunta. 
-  El mortero de amure de aberturas: mortero de arena y cemento Portland, incorporando
hidrófugo en las aberturas al exterior. Las dosificaciones indicadas en la tabla adjunta. 
-Se impermeabilizarán los cimientos de los  muros, hasta el nivel de zócalo, con arena y
cemento Portland con hidrófugo de acuerdo con las dosificaciones de la tabla. Se le podrá
incorporar tratamiento asfáltico con geotextil. 
-Se debe considerar la impermeabilización en los cerramientos verticales de los baños, se
utilizará  un impermeabilizante,  revestimiento impermeable de  2  componentes,  a  base de
cemento modificado con polímeros. Hasta aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y
hasta  0.30cm  sobre  el  NPT  en  el  resto.   Otra  opción  podrá  ser  con  impermeabilizante
asfáltico fibrado líquido o con arena y cemento portland aditivado con impermeabilizante en
base acrílica, se hará en forma continua con un mínimo de dos capas a nivel de contrapiso.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en Capitulo III Materiales
de Construccion,articulo 2.8 o en sus defecto  en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los tipos de morteros se
consignan solamente a modo reseña general. Se podrá considerar los nuevos productos que se
encuentran en el mercado y que facilitan su preparación, siempre previa consulta  con la D. de O.

Artículo 4 – REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procederá a la ejecución de los revoques hasta tanto no se haya terminado de producir los
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asentamientos  de los  muros de mampostería,  para evitar  la  aparición de grietas  o fisuras con
posterioridad a la aparición de los revoques.
Los  revoques  se  ejecutarán  cubriendo  todas  las  superficies  vistas  que  no  tengan  otra
especificación, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequeños defectos de modo de obtener
superficies geométricas rigurosas y cuando corresponda perfectamente horizontales o verticales.
Previo a efectuar los revoques, el Contratista está obligado a preparar todas las muestras que el
Director de Obras considere necesarias.
Este, podrá introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloración de los materiales
que entran en la composición de las mezclas y morteros especificados en esta Memoria.
Los muros que deban revocarse se prepararán esmeradamente, degradando las juntas, raspando
la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.
No debe revocarse ningún paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de
no producirse eflorescencias.
En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma adecuada,
salvo los de arena y cemento Portland gris.
En ningún caso podrá usarse morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de
almacenamiento para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los
paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atenderá los tiempos indicados por
el fabricante. 
Antes de su aplicación, los morteros destinados a capas de terminación se zarandearán a través de
mallas de 1mm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas  y
sin  presentar  alabeos  ni  fuera  de  plomo,  fretachadas,  no  debiendo  presentar  manchas,
rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.
Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos  y la intersección de dos superficies planas será  una
línea  recta. Las curvas  que se efectúen se realizarán empleando guías  de madera.
Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando   se aplique más de una
capa de revoque, la capa anterior deberá estar completamente seca, salvo indicación expresa en
contrario.
Los revoques entre los techos y los muros deberán estar cortados, sin unirse. Antes de aplicarse la
última capa deberán realizarse todos los cortes de muros, embutidos  de cañerías, instalaciones,
etc.
Los revoques en general (interiores y exteriores) se harán de acuerdo a lo indicado en la
planta de terminaciones y lo expresado en esta memoria.

4.2- Revoques exteriores: 
Los revoques se harán en dos capas la primera capa impermeable con mortero de arena y
cemento portland con hidrófugo, la segunda con mortero mono capa impermeable coloreado
y con buñas de acuerdo a lo especificado en el proyecto.

4.3-  Revoques interiores:
De paramentos,  se  ejecutarán  a  dos  capas,  de  acuerdo al  cuadro  que se  adjunta en  el
(Capítulo III), revoque grueso y revoque fino. 
Las  aristas  salientes  se  terminarán con cantoneras  de  acero  galvanizado cuando es  un
ángulo de encuentro entre revoque y revoque, las mismas quedarán perdidas en el mismo. 

Todos  se  efectuarán  en  dos  capas  rigiéndose  por  el  cuadro  del  Capítulo  III,  Morteros
Dosificaciones: La primera empleando mortero con más de un aglomerante, con una dosificación de
1 parte mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland. La segunda empleando un mortero con
más de un aglomerante, con una dosificación de 1 parte de mezcla fina y 1/10 partes de cemento
Portland; previo rayado  de la capa anterior.
No podrá ejecutarse la segunda capa antes de que la  primera haya endurecido por efecto del
fraguado.
Estos podrán ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y  cal fino.
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4.4-  REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos los elementos de hormigón armado deberán ser azotados previamente a su revestimiento,
con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera capa.
Siempre  se  aplicará  previo  a  los  revoques  en  elementos  estructurales,  un  puente  de
adherencia para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente en base
acrílica, en caso de ser necesario. 

Artículo 5 – REVESTIMIENTOS

5.1  REVESTIMIENTO  CERÁMICO 

Generalidades:  Los revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales, formas, dibujo  y
calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la D. de O.
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en su
colocación, cuando así lo entienda  el D. de O., a los fines de su aprobación.
Las superficies deberán resultar perfectamente planas,  uniformes; guardando las alineaciones de
las  juntas.  Cuando sea  necesario  practicar  cortes  en  las  piezas,  esto  será  realizado  con total
limpieza y exactitud.
Si a juicio  de la D.  de O.,  el  revestimiento no tuviera la  perfección requerida para la  clase de
material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista está obligado a rehacerlo, a su
exclusivo costo.
Las  piezas  del  material  cerámico  deberán  estar  saturadas  de  agua  antes  de  su  colocación,
manteniéndolas por lo menos 24 horas antes sumergidas en agua.  Irán adheridos con mortero
rigiéndose por el cuadro del Capítulo III Morteros, empleando mortero con más de un aglomerante,
con una dosificación  de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento Pórtland o con adhesivos
cementicios. Su colocación  será efectuada  por personal especializado, debiendo ser las juntas
continuas en ambos sentidos, evitándose los dientes o irregularidades.
Las juntas no serán mayores de 2mm. Se rellenarán con mortero de 2 partes de cemento
Portland blanco y una parte de carbonato. 
En los casos en que el plano de cerámica debe continuarse hacia la parte superior o lateral con una
zona revocada, el plomo de esta será el mismo del cerámico colocado.

5.1.1- Revestimiento cerámico de 40x30: 
En los baños, enfermerías sucias, enfermerías limpias, y todos aquellos locales que así este
indicado  en  los  recaudos  gráficos  correspondientes  de  albañilería,  se  llevará  el
revestimiento hasta el nivel +2.10,  con cerámica de 40x30 blanca mate,  de primera calidad,
grado 4. 

En general: El revestimiento deberá quedar a plomo con los revoques o placa de yeso, en
caso de tener que colocar revestimiento. 
El encuentro del revestimiento y paramento,  en horizontal, se hará con una U de aluminio
de 1x1cm aproximadamente y  los encuentros verticales de revoque con revestimiento o
revestimientos  entre  sí,  con  cantoneras  de  aluminio  de  1x1cm  hasta  altura  del  mismo,
colocado según lo expresado en el inciso de revoques. 
Todo local que no sea revestido en su totalidad y tenga mesada se revestirá, sobre y detrás
de la misma hasta h=2.10m. Las alturas son las indicadas en los recaudos gráficos. 

La elección de todos los revestimientos se deberá coordinar con la D. de O. proporcionando
muestras de las mismas. 

5.1.2- Revestimiento porcelanato de 100x100cm:
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En los frisos que se indica, se colocará como terminación revestimiento porcelanato blanco
de 100x100. Se colocará sobre el zócalo de monolítico. Se terminará en la parte superior,
encuentro con el revoque con un perfil “U” de aluminio de 1x1. Se mantendrá el plomo del
revoque. 
La colocación se hará con el adhesivo cementicio específico para porcelanato. 

5.1.3- Revestimiento con porcelanato color 40x40: 
 Se colocaran en :
-baños se colocará detrás del lavabo del ancho de la mesada, una franja de piso a h=2.10m.
-lavabos médicos colocados en paredes sin revestimiento, se colocará el sector del lavabo
con el ancho de la mesada, una franja desde el zócalo de monolítico hasta h=1.50m. 
-sobre mesadas, se colocará el sector del lavabo con el ancho de la mesada, una franja
desde el zócalo de monolítico hasta h=1.50m. 

La  elección  de  todos  los  revestimientos  se  deberá  coordinar  con  la  D.  de  O.  llevando
muestras a la misma materiales como en colores. 

Artículo 6– CANTONERAS 

6.1-  Paramentos terminación pintura: Se utilizarán cantoneras de chapa galvanizada y de
acuerdo con las especificaciones que la colocación de tabiques de ticholo o de yeso exija.
Se deberán colocar en todos los ángulos expuestos.

6.2- Paramentos revestidos con porcelanato: A modo de cantoneras, se colocarán tubulares
de aluminio anodizado natural  de 10x10mm, adheridos a los cantos de las baldosas con
masilla  elástica.  La  cantonera  deberá  quedar  exactamente  a  plomo de  la  superficie  del
porcelanato.

6.3-  Paramentos  revestidos  con  cerámica:  Se  colocarán  ángulos  de  aluminio  blanco
10x10mm, adheridos a la cerámica con masilla elástica . La cantonera quedará sobrepuesta
al plomo del revestimiento.

Artículo 7 – RELLENOS Y CONTRAPISOS

Todos los rellenos, especialmente dentro del perímetro del edificio deberán realizarse con arena
gruesa de relleno, bien mojada y apisonada.
Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, o sobre los rellenos de arena de
una altura máxima de 50cm de alto, estarán formados por una capa de hormigón de relleno de
10cm de alto, usando  balasto, sin ladrillo partido.
Cuando los rellenos sobrepasen esa altura  y en garajes, se agregará  al hormigón del contrapiso,
una malla de hierro electro soldada  de Ø  y separación de estos, de acuerdo a lo indicado por el
Calculista. 
En  los  ambientes  en  que  se  instale  losa  radiante,  sobre  el  contrapiso  se  colocará   2cm  de
poliestireno expandido de alta densidad, por debajo de las instalaciones.
Sobre losa de planta alta,  se  hará el  contrapiso  necesario para completar  el  espesor  total  del
entrepiso. En caso de que se instale losa radiante se preverá 2cm de poliestireno expandido de alta
densidad y entre 7 u 8 cm de hormigón ( la altura  se establecerá definitivamente en coordinación
con el Técnico que efectúe la instalación del sistema), finalmente  la terminación  con el piso que
corresponda.

7.1-  Los  contrapisos  interiores:  se  harán  de  acuerdo  con  las  indicaciones  del  Técnico
Calculista. A nivel de PB, irá un contrapiso de hormigón  armado  que se indican en los
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recaudos de estructura. 
Este  se  hará  de  acuerdo  con  las  especificaciones,  principalmente  cuando  hay  cortes  y
canalizaciones. Para la conformación de los mismos,  se compactará el suelo de acuerdo a
lo solicitado en los recaudos de estructura específicos.  
Previo al contrapiso armado, se acondicionará el terreno, con 15 cm de tosca compactada,
sobre este ira 15 cm de arena sucia compactada, 5cm de balasto cementado, como sustrato
de un film de polietileno de 100micrones o membrana asfáltica con geotextil  en caso de
verificar mucha agua en el suelo o la napa freática muy superficial. 

7.2- Contrapiso  bajo mesada y placares: 
Se colocará relleno con los niveles que se indican en planta, se terminará con una carpeta
de arena y cemento portland  dejando la superficie pronta para recibir el pavimento, ídem
piso del local. 

7.3 - El pavimento exterior veredas perimetrales y patios  que se indican: 
Sobre  el contrapiso estructural de hormigón armado, se realizara una  carpeta de hormigón,
como pavimento  con las juntas  indicadas.  El  tipo  de  hormigón será  en indicado por  el
Técnico  Calculista.  

El contrapiso exterior de  veredas  a construir sobre terreno natural, que no tengan  losa
estructural, se hará sobre el suelo apisonado, regado y nivelado. Se hará una primera capa
de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda capa de hormigón. 

7.4 – Relleno en baños: 
Al existir contrapiso armado, en el sector de baños, especialmente en el sector de duchas,
se dejara un desnivel de 2.5cm en el llenado del hormigón a efectos de poder resolver la
pendiente de la misma para la evacuación de las aguas
En el caso de que existieran  a nivel de suelo sin contrapiso armado, se hará una primera
capa de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda capa se terminará con un
alisado de arena y cemento portland de no menos de 4 a 5cm. Esto se hará en caso de que
estructuralmente  lo permita y no indique un contrapiso armado a nivel de suelo. 

7.5 – Relleno para pendiente en azotea: 

En  las  cubiertas  nuevas,  efectuar  este  contrapiso  con  un  hormigón  celular  liviano.
Asimismo, se podrá sustituir el árido grueso por perlas de poliestireno expandido y aditivo. 

A  nivel  de  azotea,  en  los  casos  de  reimpermeabilización,  se  levantarán  las  capas  de
terminación (capa impermeable) y todas aquellas capas hasta llegar al relleno existente. Se
rectificarán las pendientes para el correcto funcionamiento de las cubiertas o se cambiarán
según lo que se indique en la planta de sanitaria. Se deberá colocar un puente de adherencia
entre  las  capas  de  distintas  épocas  para  evitar  fisuras  que  puedan  afectar  la  capa
impermeable.
En todos los casos. se deberán verificar bocas de desagüe y canalones existentes para su
reparación en los casos necesarios.

Artículo 8 – PAVIMENTOS 

8.1.- GENERALIDADES

Los pavimentos presentarán  superficies regulares dispuestas según las pendientes y alineaciones
de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones particulares que formule la D.
de O. y a lo estipulado  en la planilla  de locales debiendo el Contratista presentar muestra de los
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materiales a emplear y a realizar ensayos  de su colocación cuando así lo exija, a los fines de su
aprobación.

8.2- PAVIMENTOS INTERIORES.

8.2.1- Baldosa de monolítico de 40x40c  m, para pulir en obra. 
Todos los locales interiores excepto en aquellos lugares que se indique irán con pavimento
de baldosa monolítica de 40x40, se usarán dos colores, sobre base cemento gris y blanco.
Una vez colocados se hará el último pulido. El despiezo en que se indican los dos tonos se
grafica en Planta de Pavimentos. Irá tomado con mortero de toma de acuerdo a lo indicado
en la tabla del Capítulo III, de esta memoria. 
Se colocarán de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una vez ejecutado el  contrapiso se
asentarán  las  baldosas  sobre  una  capa  de  mortero,  rigiéndose  por  el  cuadro  del  Capítulo  III,
Morteros empleando mortero con más de un aglomerante,  con una dosificación de 1  parte de
mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland;  espolvoreando previamente la  superficie  con
cemento Portland gris puro. 
El rejuntado posterior se hará con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique el
fabricante de estas. Las baldosas, previo a su colocación, deben mojarse bien sumergiéndolas en
agua. 
Serán colocadas por oficiales especializados y tendrán que quedar con una terminación  esmerada,
sin adherencias, limpias y enceradas.
Se hará  un pulido final en obra para evitar resaltes que pudieran quedar por la colocación. 

8.2.2- Pavimento de hormigón reglado:
El sustrato deberá estar compactado, firme, libre de materias orgánicas y desperdicios.
El espesor mínimo de la capa de pavimento será de 4 cm. Deberá cuidarse la  pendiente para
lograr un escurrimiento adecuado hacia la instalación de desagües proyectado en aquellos
locales que se indique. 
El color deseado para dicho acabado será el gris por lo cual se utilizará como componente
del hormigón estructural piedra de cantera Montevideo o similar.
En los casos que se indique se colocará sobre contrapiso armado. En cualquier caso la capa
de hormigón correspondiente al pavimento se hará sobre este una carpeta de terminación de
no menos de 5cm . 

8.3- PAVIMENTOS EXTERIORES 

8.3.1- Pavimento de hormigón rodillado: Luego de colocar el hormigón sobre la superficie y
una vez empezado el fraguado, se procederá a rodillar la capa superficial de aglomerante
logrando una textura ligeramente rugosa y antideslizante.
El sustrato deberá estar compactado, firme, libre de materias orgánicas y desperdicios.
El espesor mínimo de la capa de pavimento será de 4 cm. Deberá cuidarse la  pendiente para
lograr un escurrimiento adecuado hacia la instalación de desagües.
El color deseado para dicho acabado será el gris por lo cual se utilizará como componente
del hormigón estructural piedra de cantera .
En los casos que se indique se colocará sobre contrapiso armado. En cualquier caso la capa
de hormigón correspondiente al pavimento no será parte del hormigón del
Contrapiso.
El  contrapiso  de  hormigón  armado  se  hará  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  el  Técnico
Calculista. 
Las  juntas  serán  las  de  diseño  y  las  necesarias  para  que  este  pavimento  no  sufra
fisuraciones por lugares no queridos. Este llevará  juntas reales y semi-juntas cada 1m o 2
aprox. (Se verá con la D. de O.  de acuerdo a lo indicado en los recaudos gráficos). 

                                                                         41 de 60                                        arquitectura@asse.com.uy

mailto:arquitectura@asse.com.uy


                     Departamento de Arquitectura  Region Oeste
  arquitectura@asse.com.uy

8.3.2-Terminacion  veredas  sobre  calles.Se  terminaran  las  mismas  con  contrapiso  de
hormigón sin cordon colocando baldosa de vereda y cordon de 17 cm de altura .   

8.3.3- Como terminación de la azoteas, se colocará un alisado de arena y cemento Portland
de e=4cm para terminación de la cubierta con malla de polipropileno, con juntas reales cada
2.40m y semi-juntas cada 80cm, selladas con un material elástico. 

8.3.4-  Césped,  se  colocará  en  paños sobre  terreno  de  tierra.  La  especie  a  colocar  será
Axonopus compressus.

8.3.5- Piedra part  ida   granítica color gris.  Sobre terreno natural, colocacón de piedra partida
granítica gris.   
   

En  general:  Se  considerará  en  todos  los  pavimentos  exteriores  mencionados,  veredas
perimetrales, césped, que llevarán en sus bordes una cordoneta de 10x10cm  y un cordón de
hormigón armado de 17x17cm.
Si  el  límite  es  del  césped  con  vereda,  es  cordoneta  y  si  es  de  calles  o  circulaciones
vehiculares  con vereda, son cordones. 

En caso de utilizar otro pavimento que no se haya tratado anteriormente en esta memoria y que
haya sido considerado en alguno de los recaudos gráficos se contabilizará, y se dará cuenta de
ello. La colocación del mismo estará de acuerdo con lo expresado en esta memoria. 

Artículo 9 – ZÓCALOS

En general  se  especificará  su  material  y  dimensión  en  la  memoria  descriptiva  particular  o  los
distintos  recaudos  gráficos  y  escritos.  Todos  los  zócalos  se  terminarán  prolijamente  debiendo
presentar una superficie continua y sin sobresaltos.

9.1-  Zócalos  monolíticos:  en  general  donde coloca  pavimento  monolítico  irá  zócalos  de
monolítico común h=7cm x 40cm. de largo. En los locales que llevan revestimiento en todo
el perímetro, hasta 2.10, no se considera la colocación de zócalos excepto alguna salvedad.
En donde van mesadas y muebles de enfermería y solo se reviste en el perímetro de mesada,
se colocará zócalo tanto debajo del mueble de mesada como en el perímetro que pueda
quedar visto para colocación de algún equipo o heladera.   

9.2- Zócalos monolíticos sanitarios: Solo se colocarán estos zócalos donde se requiera y se
indique.  Serán  ídem  al  pavimento  de  monolítico  que  se  esté  colocando,  salvo  expresa
indicación de la D.de O. 

Artículo 10 – ENTREPUERTAS Y UMBRALES 

Los distintos pavimentos se unirán según se indica en planos y planillas de locales en el
ítem entrepuertas. Se construirán en granito  pulido de 2cm de espesor o monolítico idem
pavimento,  el  ancho  del  muro  y  el  largo  de  la  abertura  que  vincula  los  locales  no
admitiéndose la colocación de entrepuerta de más de una pieza.  
En las salidas al exterior donde haya un desnivel se incluirá un borde o nariz de e=4cm,
serán del ancho del muro por el largo del cerramiento terminado pulido o sin pulir .
El granito será idem al que se use en las mesadas, tonalidad blanca, (Ver especificaciones
de  las  planillas  de  mesadas),  siendo  la  Dirección  de  Obra  quien  determine  sobre  las
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muestras que  presente el contratista.  Ver los recaudos gráficos correspondientes donde se
indican los mismos, cantidad y dimensiones.

Artículo 11 – ZOCALOS EN DUCHAS

En los SSHH donde hay duchas, se separará la misma con un desnivel de 2.5cm mínimo. 
Cuando se indique, llevará un zócalo de granito de un ancho de 4cm y una altura de 5cm, 
medido desde el NPT de ducha que es el mas bajo.

Artículo 12 – CIELORRASOS

12.1 – GENERALIDADES
Serán realizados de acuerdo a los detalles  indicados en los planos .

12.2 – CIELORRASOS REVOCADOS 
Los revoques de cielorrasos exterior  e interior  (solo donde se indica):  se harán en tres
capas, azotada, gruesa y fina como terminación. A la azotada, primera capa se le incorporará
compuesto en base acrílica,  para mejorar la adherencia de los revoques, gruesa y fina. Se
seguirá las especificaciones del Capítulo III.
Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “   

12.3 – CIELORRASOS SUSPENDIDOS
Previo a la colocación de  los cielorrasos suspendidos, se le hará un sellado con arena y
cemento portland  a la losa de hormigón armado en la superficie inferior, con el fin de que no
queden oquedades en las cuales se alojen insectos. 
Donde se indiquen tapas de inspecciones en cualquier tipo de cielorraso suspendido que
aquí se indican, se resolverá con bandejas de aluminio en color blanco y perforadas de 610 x
610 mm . La perforación es de 3mm y 20% abierta. La suspensión es del tipo clip-in.
Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “y “Plantas de cielorrasos” de todos los
sectores

GENERALIDADES 

Ver Planta Cielorrasos y Planta de terminaciones, en que se especifican las alturas  y registros.  
Se cotizarán las cenefas que se indican en planta de cielorraso con esas dimensiones y perfilería
de 35mm. En caso de que requiera perfileria de 70mm se cotizará la misma.
Estarán  conformados  por  un  bastidor  metálico  compuesto  por  soleras  y  montantes  de  acero
galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51 mm de espesor. El galvanizado responderá  al grado
ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.
Las soleras de 35mm de alma, se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión
de PVC con tope nº 8 y tornillos de 10 x 1½”  o disparos de clavos (en caso de que la fijación sea a
tabiques de yeso, se realizará con los tornillos indicados para dicho caso). Los montantes de 35mm
de alma, se dispondrán perpendiculares a las soleras y cada 40 cm medido a eje. Sobre el bastidor
formado, se dispondrán perpendiculares,  vigas maestras (montantes 35mm) cada 1.20 m medido a
eje. Estas vigas serán suspendidas del techo mediante velas rígidas (montantes 35mm) colocadas
a  una  distancia  no  mayor  a  1.20  m.  Las  uniones  entre  perfiles  se  realizarán  con  tornillos
autorroscantes T1.
Bajo  los montantes dispuestos cada 40 cm,  se colocarán con tornillos autorroscantes T2, Placas
de yeso Standard de 12.5mm. 
Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y premarcada al
centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas de tornillos. Se deberá
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Deberá lijarse el
excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie  lista para recibir la pintura. 
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Normas de Calidad: 
Las placas de yeso  deberán cumplir con las Normas NBR 14715 (Características generales de las
Placas), NBR 14716 (Verificación de las Características Geométricas), NBR 14717 (Determinación
de las Características Físicas), o Normas análogas.
Los perfiles de Acero Galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

TIPOS DE CIELORRASOS  SUSPENDIDOS

12.3.1 – Cielorraso suspendido de yeso con refuerzo aislante y doble placa, 
Cielorraso  de doble placa de yeso e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas, sobre
una estructura compuesta por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes de
chapa galvanizada de 70 mm y 35 mm respectivamente, a los que se atornillarán placas de
yeso de roca de 12,5mm de espesor,  con tornillos autorroscantes Nº  2 para chapa.  Los
montantes se colocan cada 40cm; las soleras se colocan cada 1.20m y se afirmarán sobre la
losa de hormigón armado con tacos fisher Nº8 con tope y tornillos de 8mm x 22mm más
arandela. 
Llevará relleno  lana de vidrio de 35k/m3 o lana de roca de 48k/m3 de e=50mm. El sellado
perimetral, juntas perimetrales del tabique y contra los marcos de las aberturas se obturarán
con un sellador que mantenga su resiliencia y no endurezca.  El sellado entre placas se hará
de acuerdo con las indicaciones acusticas
El Contratista incluirá en su propuesta los refuerzos estructurales necesarios para el amure
de aberturas y equipamiento fijo que vaya adosado al cielorraso. 
Este cielorraso no podrá tener ningún tipo de atravesamiento  o calado.
Se deberá coordinar la estructura sustentante de las placas con las instalaciones eléctrica,
sanitaria  y  acondicionamiento  térmico,  especialmente  con  aquellos  elementos  que  van
embutidos como luminarias, difusores y tapas de inspección.

12.3.4 – Cielorraso suspendido de yeso absorbente, con placas desmontables 
Cielorraso desmontable de 60x60x2cm, montado sobre estructura metálica, generando una
cámara de aire NCR mínimo de 0,70. 
Se combinará en el cierre perimetral y tramos intermedios con cielorraso suspendido de
yeso 5.3.1  de esta memoria y capitulo. Se deberán reforzar las zonas donde ubiere difusores
de aire acondicionado con perfiles fijados a losa de manera que no deforme las placas de
yeso con su peso propio.

Artículo 13 – CUBIERTAS

Se pondrá especial cuidado en los puntos críticos de las azoteas, atravesamientos, columnas de
ventilación,  ductos,  donde es necesario mayor  atención prolijidad y cuidado en los trabajos de
impermeabilización. La resolución de la cubierta atenderá en primer lugar los desagües indicados
por el Técnico Sanitario. 
A partir de los puntos de bajada se replanteará  las limahoyas y limatesas, (puntos altos y bajos),
dando pendiente no menor a 1,5% cuando sea una distancias importantes del entorno de los 10m,
en caso contrario se irá a una pendiente del 2%. 

13.1-  AZOTEA NUEVA A REALIZAR

13.1.1- Resolución de azotea: 
Sobre la losa se dará una lechada de cemento puro, de tal forma de llenar todos los poros. A
continuación hay varias formas de resolución, se detalla la que es de uso corriente y da
mejores  resultados:  azotea  en  que la  capa impermeable protege  la  capa de  aislamiento
térmica.
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Sobre la terminación de la losa se coloca una barrera de vapor,  que podrá ser papel de
aluminio o film de polietileno de 150 micrones. Se colocará sobre ella la aislación térmica,
poliestireno expandido de alta densidad, de 5cm de espesor. Sobre la aislación térmica se
colocará un separador (papel Kraft) y sobre este se hará el relleno con pendiente para la
evacuación de las pluviales,  con  hormigón celular liviano o sustituyendo el árido grueso
por perlas de “espuma plast” y aditivo. Se deberá tener cuidado con las gargantas que se
resolverá  con  una  media  caña  realizada  con  mortero  de  arena  terciada  con  cemento
portland, pudiendo incorporar hidrófugo. Se terminará la superficie con un alisado de arena
y  Pórtland  de  4cm (ver  en  Cap.  III  Materiales  de  Construccion/Articulo  2  .Materiales/2.8
Morteros),  con  un  buen  grado  de  terminación  para  poder  recepcionar  la  capa
impermeabilización. Se colocará como mordiente entre el contrapiso y el alisado en caso de
ser necesario, asfalto en base a solventes  con cemento portland y arena gruesa.  La capa de
impermeabilización se  resolverá  con doble  membrana asfáltica  prefabricada  de  4mm  de
espesor  la  primera  sin  protección  y  la  segunda  con  geotextil,  con  junta  desfazada  y
cuidando el remate debajo de la garganta. Previo a la colocación de la membrana se dará
como imprimación pintura asfáltica, vehiculizada con solvente de baja viscocidad y gran
penetración.
Las bocas de desagüe se resolverán dejando un rebaje en el  contrapiso,  de 40x40 para
facilitar   la  resolución  constructiva  y  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  los  recaudos  de
Sanitaria.
Como terminación se colocará: 
Pavimento de mortero en sitio,  se pondrá un papel separador y se hará un alisado de arena
y  cemento portland de 4cm de espesor con malla de polipropileno en forma de baldosones
con semi-juntas cada 60cm y juntas reales cada 1.20m aprox. en ambos sentidos, selladas
con material elástico. La malla de polipropileno, en limatesas y limahojas montar la maya
dejando pasar la misma hacia el otro faldón. Se tendrá en cuenta los ductos, así como los
pases en losas tanto para ventilación como pases de instalaciones.  
Se tendrá especial atención, en la zona donde se hará el tendido de colectores solares y de 
las unidades de aire acondicionado.   
En los puntos de apoyo de los equipos en cubierta se resolverá la capa impermeable con
asfalto en caliente para el sellado de las juntas de los apoyos y la losa. La capa impermeable
será doble capa de membrana asfáltica colocada con las juntas desfasadas. El resto de la
cubierta se resolverá de acuerdo a lo indicado para el resto. 
En  las  juntas  de  trabajo  indicadas  se  resolverá  la  junta  de  la  forma  que  se  indica  en
albañilería o estructura y se terminara en todo el ancho y largo con una babeta de acero
galvanizado de calibre 22 o 24 que envolverá todo el ancho del pretil  formando el goterón.  

13.1.2- Capa Impermeable de la azotea:
Regirá  para  la  colocación  de  membranas  asfálticas  los  procedimientos  detallados
específicamente en la norma UNIT 1065:2000. 

13.2-  AZOTEA EXISTENTE.

En los casos de cubierta a reimpermeabilizar: 
-Se levantará la terminación capa impermeable, llegando hasta el nivel de relleno. Se harán
las  modificaciones  necesarias  del  relleno  para  lograr  el  nivel  indicado  en  los  recaudos
gráficos. En caso de inconvenientes se deberá consultar a la D. de O.
-Se verificarán las pendientes que deberán ser  las que se indican en recaudos gráficos
desde los puntos más distantes a las bajadas de pluviales. Recomponer el relleno se hará
con un mortero de arena terciada y cemento Pórtland. Sobre dicho relleno, se aplicarán las
mismas especificaciones que en el punto 13.1 de AZOTEA NUEVA A REALIZAR. 
-En cada boca de desagüe se hará el rebaje del relleno de aprox. 40cm.x40cm. como forma
de asegurar la canalización de las pluviales. En cada boca de desagüe cuidando reducir lo
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mínimo posible el diámetro, se resolverá la impermeabilización y asegurar el sellado  del
mismo, (asfalto, etc). Se hará un correcto remate de la capa impermeable en este sector , con
una doble capa de membrana asfáltica, (una en ese sector y la segunda de remate de la
membrana que viene de la  azotea. 
-Previo a  la colocación de la barrera impermeable se aplicará una imprimación asfáltica a fin
de mejorar la adherencia de la membrana. La imprimación asfáltica en base a solventes para
adherencia de la membrana asfáltica. 
-La barrera impermeable será membrana de 4mm. de espesor con geotextil.
-Los revoques de los pretiles que estén en mal estado, serán retirados y vueltos a hacer. El
revoque se recompondrá en tres capas, capa impermeabilizante, arena y cemento portland
con hidrófugo, la segunda de revoque grueso que llevará arena terciada y una tercera capa
de revoque fino. 
-Se  hará  la  prueba  hidráulica  de  la  impermeabilización,  una  vez  verificado  que  no  hay
filtraciones sobre la capa impermeable.
 
13.3.-  CUBIERTAS INCLINADAS  -  

En  acceso  de  ambulancia,  piso  técnico,  sala  de  gases  medicinales  y  sala  de  grupo
electrógeno se colocará panel térmico multicapa e=20cm con canalón de chapa galvanizada
calibre 24. Se incorporará estructura de fijación a paramentos y chapas de cierre en laterales
de panel. Asimismo, se adecuará la cubierta sobre el local de farmacia donde se incorporará
canalón nuevo de chapa.

13.3.1- Cubierta de panel térmico:

La cubierta será liviana y su material será panel térmico multicapa autoportante compuesto
de dos láminas de acero galvanizado o zincado con recubrimiento de pintura aplicada por
inmersión en caliente, adheridas a ambas caras de un núcleo de espuma de poliestireno
expandido con un adhesivo poliuretánico bicomponente. El poliestireno expandido será tipo
II  de  16-20kg/m3  con  un  98,5%  de  aire,  un  lamda  de  0,035W/mK.  La  chapa  de  acero
galvanizado deberá ser por inmersión en caliente, prepintada con pintura poléster y secado
al horno. No podrá ser menor a calibre 26 (espesor 0,5mm). La unión entre los paneles se
deberá realizar mediente machimbre realizado con un plegado de las láminas de acero y el
fresado  del  poliestireno  expandido.  En  dicha  unión se  colocará  un  sellador  de  silicona
neutra en una buña resultante del machimbre y se colocará vaina de terminación en acero
prepintado para la protección de la unión entre paneles también con sellado de la unión con
silicona neutra. En las uniones de los paneles, se colocará anclaje estampado adicional para
la fijación de la estructura del cielorrasos. 
El espesor del panel será de 15 cm .
Las placas seran de un largo tal que cubran la totalidad del ancho más un volado de 30cm  y
su remate en la fachada lateral será con canalón de chapa galvanizada. Su pendiente deberá
responder a las especificaciones de Técnico Sanitario en los recaudos de pluviales pero no
debe ser menor al 5%. 

Fijación de panel: La misma se realizará cuando es sobre muro de mampostería mediante
varilla roscada pasante de 3/8'' con taco autoexpansivo metálico o químico fijada a carrera
perimetral  realizada en el paramento.  En el remate superior de la varilla se colocará una
randela plástica o capuchón sellada con silicona neutra, una ruerca de 3/8'' con una arandela
carrocera de e=3mm diam=60mm.  
En los encuentros entre paramento vertical y la cubierta, se resolverá con babeta metálica.
Debajo de ésta se colocará un ángulo de chapa con cordón de sellamiento para sellar en
encuentro entre el panel y el muro. Por sobre éstos se colocará membrana asfáltica con
fuelle. 
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La terminación del volado frontal serán mediente goterón frontal fijado al panel mediante
remaches pop 3/8''x1/2'' cada 20cm. Se sellarán los encuentro con silicona neutra.

Se respetará en todo momento las especificaciones del fabricante sobre la colocación de los
paneles y, en caso de dudas o contradicción con ésta memoria, se consultará al la D. de O. 

Se  pondrá  especial  cuidado  en  los  puntos  críticos  de  las  azoteas,  atravesamientos,
encuentros  entre  planos  y  materiales,  donde  es  necesario  mayor  atención  prolijidad  y
cuidado en los trabajos de impermeabilización.  La resolución de la cubierta atenderá en
primer lugar los desagües indicados  por el Técnico Sanitario. 

Artículo 14 – ESCALERAS.

Se ejecutarán de acuerdo  a los planos y detalles constructivos  correspondientes.
 
1- Escalera exterior metálica de acceso a cubierta.
2-  Escalera  y  rampa   exterior  del  acceso  principal.  Serán  de  hormigón  armado  con
terminaciones reglada y rodillado.

Todas ellas se construirán de acuerdo a lo que indique el Técnico Calculista  y los detalles
constructivos correspondientes. 

Artículo 15 – JUNTAS.

Se  ejecutarán   en  los  lugares  indicados,  de  acuerdo  a  los  planos  y  detalles  constructivos
correspondientes.

15.1.- JUNTA DE DILATACIÓN
En pavimentos exteriores: se deberán hacer juntas de dilatación cada aprox. 1.50m, en el
ancho de la vereda y en el encuentro de las baldosas con las cordonetas de hormigón.
Serán de 1.5cm de ancho y profundidad hasta el contrapiso, llenándose con un material
elástico.

15.2.- JUNTA DE TRABAJO 
La junta de trabajo se resolverán en la cubierta de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista, efectuando el cierre de la junta con un perfil tipo sobre ella se colocará una banda
selladora. Como elemento de cierre se cotizará una babeta de acero galvanizado. 
-En ambos casos en el interior, se resolverá manteniendo la separación, cuidando que no
haya adherencia de ningún material que llegue a la misma. La terminación tanto en piso y
paredes será con de acero inoxidable que se fijará a un solo lado de no menos de 5cm de
ala, debiendo cubrir completamente la junta.

Artículo 16 – VENTILACIONES.

Se  ajustará  a  lo  indicado  en  los  recaudos  de  Acondicionamiento  Térmico  y  Sanitario.
Considerar los registros que se indiquen tanto en los cielorrasos de yeso, como en las losas
y muros a construir. Ver gráficos correspondientes.

Artículo 17– ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto, que serán de su cuenta todos los trabajos
de albañilería necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de subcontratistas queden
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totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.
El contratista facilitará los materiales del ramo de albañilería a los distintos subcontratistas, ya sean
estos por su cuenta o a los que la Dirección de la Obra pudieran encargarles trabajos a fin de poder
colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros elementos del edificio que hayan sido
previstos en el proyecto.
Previamente a la iniciación de estos trabajos, se ajustarán los detalles, posibles variantes y plan de
trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Dirección de la obra 

17.1- ALBAÑILERÍA DE LAS OBRAS DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA  
Están comprendidos bajo este rubro la colocación de marcos, tacos, grampas y en general, toda la
obra de Carpintería y Herrería.
Los  elementos  de  Carpintería  y  Herrería  serán  puestos  en  obra,  aplomados  y  nivelados
perfectamente  y serán  protegidos  contra golpes.
Estas obras estarán a cargo del Contratista.

17.2- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Con esta denominación se designa a las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y
que serán ejecutadas por el Instalador. 
Estas obras son: pases, cajas para los caños conductores y sus cierres, nichos para llaves de corte,
tacos para artefactos, colocación de marcos para tableros y en general toda la obra y trabajos
complementarios correspondientes estas a instalaciones.
Todos estos trabajos serán realizados por cuenta del Instalador, en cambio el tapado
será realizado por el contratista de las obras de albañilería.

17.3- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Con esta denominación se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para cañerías
y sus cierres,  colocación de grapas, marcos de cámaras,  piletas de patio,  bocas de desagües,
contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalación sanitaria.
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la realización de estos trabajos, teniendo
en cuenta el difícil acceso a esta zona.
Se deberá hacer hincapié en el replanteo de la distribución sanitaria suspendida a efectos de tener
una buena coordinación con los elementos de terminación

17.4- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES
Con esta denominación se designa a las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y
que serán ejecutadas por el Instalador.

17.5- ALBAÑILERIA DE  LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO  NATURAL, TERMICO Y 
VENTILACION 
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro indicados
para las instalaciones de acondicionamiento térmico indicadas en los recaudos, y todos los demás
necesarios para que estas queden totalmente terminadas, aseguradas y en perfectas condiciones
de funcionamiento.
Se  incluye  en  este  rubro  ,todo  el  acondicionamiento  natural  ,  instalacion  de  parasoles  y
protecciones solares. 

17.6- ALBAÑILERIA DE APOYO PARA  ACONDICIONAMIENTO  ACUSTICO
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro

17.7- ALBAÑILERIA DE APOYO PARA  ACONDICIONAMIENTO  DE ESPACIOS EXTERIORES  
Serán de cuenta del contratista de las obras de albañilería todos los trabajos de ese rubro.

17.6-  CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
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Durante el periodo de conservación indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a
reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

CAPITULO VI   VARIOS 

Artículo 1 – PANELES DE CABECERA 

1.1 - PANELES DE CABECERA

Serán ducto metálico, las dimensiones se ajustarán a las necesidades de cada sector  como
se indicada en planos, donde se ubicarán tomas de gases y  puestas eléctricas-
Deberán ser  de aluminio anodizado, o acero inox  y/o pintado al  horno que resistan los
productos químicos utilizados para su limpieza. NO SE ADMITIRÁ PINTURA DE PIEZAS EN
OBRA
Se instalarán en forma aparente
El largo serán el indicado en los detalles de gases medicinales. Se entregarán hojas de datos
de los ductos,  así como folletos y /o  imágenes de los mismos. El Subcontrato eléctrico
entrega  cajas de brazo con circuitos eléctricos.
Los tomacorrientes de cada cabecera y su cableado interno dentro de los poli ductos serán
suministrados por el subcontrato de Gases Medicinales. 
Se  conectarán a los dos circuitos previstos  en forma alternada, un circuito a cada lado de la
cabecera.

TOMAS DE GASES Y ELECTRICOS 
Las tomas de gases medicinales a colocar se indican en la memoria de gases medicianles,
en todo lo que no contradiga la misma, se colocarán de marca reconocida, certificadas UL,
cumplirán con lo establecido en el “Diameter Index  Safety System “(DISS) de forma de evitar
la conexión inadecuada de los equipos y con lo establecido por la NFPA99, siendo del tipo
de cierre  automático de doble obturación a efectos de facilitar el montaje y desmontaje de
accesorios.
Los tomas eléctricas en las bandas de cabecera tanto serán en cantidad, tipo y ubicación
como  se indica  en memoria. (Ver recaudos de eléctrica  por los tipos y marcas, en caso de
contrariedad , será la D. de Obra quien determine la linea a colocar).
Nota: La altura definitiva  de montaje de los POLI DUCTOS será ajustada en sitio con el
Director de Obras, a los efectos de asegurar la compatibilidad con los revestimientos de los
ambientes.

ACCESORIOS PARA PANELES
Se deberán cotizar para los Poli ductos los especificados en los detalles de gases 
medicinales. 

FIJACION DE PANELES
La  fijación  a  la  pared  se  realizará  a  través  de  una  placa  de  acero  inoxidable  o  acero
galvanizado o aluminio la que se sujetará por medio tacos de expansión. 
Se aceptarán otros procedimientos de fijación a  propuesta del  oferente siempre que los
mismos sean presentados para su aprobación a este Departamento.
Todas las superficies expuestas estarán libres de rebabas o bordes afilados. 
Tanto los materiales utilizados como la pintura de los mismos deberán ser compatibles con
la agresividad de los productos de limpieza utilizados en el hospital no se permitirá realizar
trabajos de pintura en obra.
Exteriormente los PANELES presentarán una apariencia continua, prolija y con los tomas
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eléctricos, tomas de gases, etc. espaciados y colocados en forma armónica.

Articulo 2 -  LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE EQUIPO

El Contratista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza. La Dirección de Obra podrá 
ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario. Realizará 
también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa. Esta limpieza 
final será total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser utilizados. Se retirará 
el material e implementos sobrantes que correspondan así como el equipo utilizado para la 
realización de las obras.

CAPITULO VII   MESADAS 

Artículo 1 – MESADAS DE GRANITO

Se tomarán las consideraciones generales que están expresadas en el Capítulo III
El tipo de granito y color serán especificados en los recaudos gráficos correspondientes. 
Todas las mesadas serán de granito o acero inoxidable, de acuerdo a las planillas adjuntas

10.1 – MESADAS DE GRANITO
El tipo y color del granito es el especificado en planillas adjuntas, se rectificarán las medidas
en obra previa a su ejecución. Las mesadas en general son de un espesor del granito de
e=2cm y un frente o borde de e=4cm.
Dentro de las mesadas se considerará: 
1-las de los lavabos, con bachas de acero inoxidable de un diámetro de 30cm, o podrán se
ovaladas cuando así lo permita la dimensión de la misma. 
2-Mesadas sobre muebles bajos, para enfermerías limpia y sucias, estares, etc. Se apoyarán
sobre un bastidor del mueble, en caso de necesidad se reforzará el apoyo con perfiles de
acero. Las mesadas que tienen de respaldo tabiquería de yeso, no se podrá embutir en este;
por lo que se apoyarán las mismas  totalmente sobre el mueble. Estas por lo general llevarán
piletas  de  acero  inoxidable  de  las  dimensiones que en  planillas  se  indique.  Podrán ser
estándar de 1(35x45) o 2 piletas y una profundidad de 18cm o profundas según lo solicitado
en planillas o recaudos de sanitaria. 
Todas las mesadas llevaran zócalo, del mismo material y de altura variable dependiendo de
las especificaciones en las planillas correspondientes.  

CAPITULO VIII .- CARPINTERIA DE MADERA.

Artículo 1 – CONDICIONES GENERALES

Regirán para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que pueda
tener relación con los trabajos de Carpintería de madera, que no esté en contradicción con las
planillas correspondientes y con las especificaciones que siguen.
Estos  trabajos  serán  realizados  por  un  taller  de  reconocida  competencia  y  aprobado  por  la
Dirección de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.
Se coordinarán estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o interrupciones
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de la misma.

Articulo 2 -  CONDICIONES PARTICULARES

Se exigirá para estos trabajos una esmerada ejecución y colocación de todos los elementos.
El Contratista está obligado a reponer o reparar,  según indique la Dirección de Obra, cualquier
pieza  o  elemento  que  se  viciare,  contrajere  o  hinchare  antes  de  transcurrido  un  año  de  la
Recepción  de la  Obra,  dejándola  en  perfectas  condiciones de  funcionamiento  y  con la  misma
terminación. Toda pieza deteriorada, será retirada de la obra de inmediato. 
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el subcontratista de Carpintería y ningún trabajo
se iniciará sin la autorización de la Dirección de Obra, quien declina toda la responsabilidad en caso
contrario.

Articulo 3 - NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la preparación de las maderas, la fabricación de la totalidad de los
elementos especificados y su colocación en obra, de acuerdo con los correspondientes planos y
planillas y los detalles e indicaciones de la Dirección de Obra, de tal modo que queden en perfecto
estado, ajuste, funcionamiento y terminación.
Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos, trabajos y
gestiones necesarias para su total terminación con un perfecto acabado y funcionamiento, aunque
no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o nombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse serán de primera calidad y aprobados por la Dirección de Obra, antes
de su empleo o colocación. Todo material rechazado antes o después de manipulado o colocado
será inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnización.
Las  maderas  serán de la  mejor  calidad  y  apariencia,  bien  secas,  de fibras  rectas,  sin  nudos,
manchas,  enfermedades  o  polillas.  Las  piezas  serán  sin  uniones  o  remiendos,  los  ángulos
perfectamente ensamblados y encolados; los marcos además entarugados y atornillados.
Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar cada
trabajo el Contratista deberá recabar de la Dirección de Obra la confirmación de los mismos, como
también verificar en la obra las dimensiones de todos los vanos, por cuyo motivo será responsable
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.
Previo  a  la  aplicación  de  la  pintura  de  terminación,  la  madera  deberá  ser  limpiada
adecuadamente para evitar manchas de los taninos en la pintura.

En general: 
Toda la carpintería de madera,  se hará, de acuerdo a las planillas adjuntas. Los colores
serán los especificados.
Ver  en  planillas  adjuntas,  con  especificaciones  correspondientes  para  cada  tipo   y  las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificarán en obra.
Incluirá en este caso aberturas, escritorios, muebles bajo y sobre mesadas, mostradores, 
revestimientos de cerramientos verticales.

Articulo 5 - HERRAJES

Los  herrajes  correspondientes  a  cada  abertura  se  encuentran  indicados  en  las  planillas
correspondientes. Se exigirá la colocación exacta y el ajuste perfecto de todos los herrajes, los que
deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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CAPITULO IX  CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y HERRERIA 

Articulo 1-  CONDICIONES GENERALES

Regirán para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que pueda
tener relación con los trabajos de Carpintería metálica, que no esté en contradicción con el plano y
planilla correspondiente y con las especificaciones que siguen.
Estos  trabajos  serán  realizados  por  un  taller  de  reconocida  competencia  y  aprobado  por  la
Dirección de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.
Se coordinarán estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o interrupciones
de la misma.

Articulo 2-  CONDICIONES PARTICULARES

Se exigirá para estos trabajos una esmerada ejecución y colocación de todos los elementos.
El Contratista está obligado a reponer o reparar,  según indique la Dirección de Obra, cualquier
pieza  o  elemento  que  se  viciare,  contrajere  o  hinchare  antes  de  transcurrido  un  año  de  la
Recepción de la Obra,  dejándola en perfectas  condiciones de funcionamiento y con la misma
terminación.
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista  y ningún  trabajo se iniciará sin la
autorización de la Dirección de Obra, quien declina toda la  responsabilidad en caso contrario.

Articulo 3-  NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos  trabajos  comprenden  la  fabricación  de  la  totalidad  de  los  elementos  especificados  y  su
colocación  en  obra,  de  acuerdo  con  los  correspondientes  planos  y  planillas  y  los  detalles  e
indicaciones  de  la  Dirección  de  Obra,  de  tal  modo  que  queden  en  perfecto  estado,  ajuste,
funcionamiento y terminación.
Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos, trabajos y
gestiones necesarias para su total terminación con un perfecto acabado y funcionamiento, aunque
no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o  ombrados.

Articulo 4-  MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse serán de primera calidad y aprobados por la Dirección de Obra, antes 
de su empleo o colocación. Todo material rechazado antes o después de manipulado o colocado 
será inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnización.
Se emplearán exclusivamente chapas de primera calidad.
Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar cada 
trabajo el Contratista deberá recabar de la Dirección de Obra la confirmación de los  mismos, como 
también verificar en la obra las dimensiones de los trabajos, por cuyo motivo será responsable 
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO –  Se respetará estrictamente lo indicado en las planillas.

-Se considerará  las recomendaciones de los vidrios,  de los  tableros de derivados de la
madera  o  de  madera,  en  sus  espesores  y  tipo  de  vidrios  indicados  en  estos  recaudos
específicos. Si existiere alguna contradicción, se consultará a la Dirección de Obra.   
-Se  considerará  en  todas  aquellas  aberturas  que  así  se  especifique  los  automatismos
necesarios para su accionamiento automático: acceso emergencias desde ambulancias.
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-Mamparas de aluminio y melamínico: que dividen boxes y otros.
Se considerarán dentro de este rubro todos los tubulares para cortinas tipo black out, de
aluminio de  1 1/2”, donde se indica.

Ver   planillas  adjuntas,  con  especificaciones  correspondientes  para  cada  tipo  y  las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificarán en obra.

CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE -   Se incluyen todos los perfiles indicados en las
planillas.

CARPINTERÍA DE HIERRO - Se respetará estrictamente lo indicado en las planillas.

En general:  Toda la herrería se hará, de acuerdo a las planillas adjuntas.  Los  perfiles y
dimensiones,  así como las protecciones y los colores serán establecidos. Las medidas se
verificarán en obra.
Incluirá en este caso puertas, barandas, etc. 

Articulo 5 - HERRAJES

Los  herrajes  correspondientes  a  cada  abertura  se  encuentran  indicados  en  las  planillas
correspondientes. Se exigirá la colocación exacta y el ajuste perfecto de todos los herrajes, los que
deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

CAPITULO X  - PROTECCIONES.

Articulo 1-  CONDICIONES GENERALES

Se llevará a cabo la cotización de todas las protecciones solares que se indican en los
recaudos. Se cotizaran los sistemas de revestimiento de fachada que se indican,  con la
estructura y fijación de los mismos. 
Se seguirá con todas las recomendaciones de los fabricantes.
En cuanto al soporte estructural, será lo indicado por el Técnico Calculista.
En caso de contradicción o falta de datos Técnicos se consultara sobre los mismos. El D. de
O. será quien resuelva en caso de contradicción o falta de entendimiento. 

CAPITULO XI  VIDRIOS Y ESPEJOS

Artículo 1 – CONDICIONES GENERALES.

El  Contratista  proveerá  y  colocará  los  vidrios  que  indican  las  planillas,  con  los  espesores  y
calidades correspondientes.
El contratista repondrá todos los vidrios y espejos que antes de la recepción de la obra resultaren
rotos,  rayados  o  dañados  así  como  hará  recolocar  aquellos  que  se  hubiesen  aflojado.  Se
coordinará este trabajo con los que tengan relación directa o indirecta con él.
Deberán ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos, polvos ni
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defectos, y serán de las clases y características que se indican en planillas.

Articulo 2 - MANO DE OBRA Y MATERIALES

Los vidrios serán colocados por personal especializado y experto. Serán perfectamente
planos, absolutamente transparente e incoloros, no presentando ninguno de los defectos
enumerados en la Norma UNIT 128. Los tipos y espesores de los vidrios figuran en las
planillas, ajustándose a las Normas UNIT 86 y 87.

Artículo 3 – COLOCACION.

Se colocarán en el  momento que indique la Dirección de obra con su consentimiento, siempre
cuidando que estos no se estropeen. 

Artículo 4 – TIPO Y ESPESORES.

Se   seguirán  las  especificaciones  de  las  planillas  correspondientes.  Los  vidrios  fantasía   se
colocarán con la parte lisa hacia afuera. 

Articulo 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1- VIDRIOS Y MAMPARAS: 
1-  Vidrios comunes:  Se utilizará vidrio  común o fantasía de dimensiones 6 y  10 mm de
espesor en aberturas, puertas y cerramientos integrales de acuerdo a planillas.

2.- Vidrios exteriores termico: Todas las aberturas exteriores llevarán D.V.H. (doble vidrio
hermético), de espesores y colores que allí se indiquen. 

3- Vidrios de seguridad: Todos los lugares públicos donde se planteen vidrieras importantes,
a nivel de friso, (desde NPT hasta  el nivel +0.90m, de cualquier sector y piso),  se colocará
vidrios  de  seguridad,  laminado  de  dos  hojas  4mm c/u,  dependiendo  del  tamaño  de  los
mismos o templado. 

Para los baños, donde se indica se colocará mamparas protectoras de vidrio serán de vidrio
templado, de espesores indicados y con el diseño en arenado que se indica en  las planillas
adjunta. 

4- Vidrios con protección ignífuga:  que se pudieran indicadar en los gráficos de protección
de incendio,  y  que  lleven vidrio  se  colocará  el  vidrio  laminado entre  si  con una resina
intumescente, incolora y transparentes, con una resistencia al fuego de 60 o 90 de acuerdo a
lo indicado.

3.2  ESPEJOS 

Deberán ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos,
polvos ni defectos, y serán de las clases y características que se indican en planillas.

Donde se indique, todos los SSHH sin excepción se colocarán espejos sobre los lavabos de
40x90cm. 

En baño accesible los espejos tendrán la 80x90.

Se deberá cuidar en todos los casos que el perímetro de los espejos este bien sellado para
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evitar  deterioros de los mismos (pintura en todo el borde para el sellado). 
Se colocarán espejos de tipo común, 5 mm, sin imperfecciones ,sobre zócalo de mesada .
Se colocarán en los tabiques sobre bastidor de aluminio de 1/2x1/2”.

CAPITULO XII  PINTURAS 

Articulo 1-  CONDICIONES GENERALES
Regirán para estos trabajos de pintura  con las especificaciones que siguen.
Se ejecutarán estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Dirección de Obra en
cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose ejecutar todas las
muestras que se soliciten.
Se entiende que la Dirección de Obra  coordinará este trabajo con los que tengan relación directa o
indirecta  con  él,  no  aceptándose  incumplimientos  a  las  especificaciones  por  faltas  a  dicha
coordinación.
Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos gráficos entregados a
tales fines, deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones de la D. de O., sin que
el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizarán por expertos, con el máximo esmero y prolijidad, cubriendo las partes
vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda exactitud. Los
tonos resultarán uniformes,  sin manchas,  granos ni  acordamientos.  Se presentarán  superficies
uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel. 
Todas las superficies a pintar serán previamente lijadas, limpiadas y preparadas.
Se deberán proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por trabajos que se
realicen las que deberán entregarse perfectamente limpias.

Artículo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintarán todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado claramente
determinado en los planos o detalles respectivos.
Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a pesar de
las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y homogénea terminación, deberán
darse además todas las “manos” complementarias o suplementarias necesarias para lograr una
terminación a satisfacción de la Dirección de Obra, o de lo contrario realizar nuevamente el trabajo.
Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de Obra la ejecución de cada “mano” de
preparación, de enduido o pintura para el control respectivo.
Le será exigido  al Contratista fina terminación en todos los detalles de las  obras de pintura, así
como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados  durante la
ejecución  de los distintos trabajos.

Artículo 4 -  MANO DE OBRA Y MATERIALES

Estarán  estos  trabajos  a  cargo  de  personal  especializado  y  experto.  Los  materiales  serán  de
primera calidad producidos por fábricas de responsabilidad reconocida y deberán ser previamente
aprobados por la Dirección de Obra.
Los materiales o productos preparados llegarán a la obra en sus envases originales intactos.
Los pigmentos a emplearse en la preparación de pinturas a la cal y cemento serán minerales.
El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los envases
originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.
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Artículo 5 – EN GENERAL.

Aclaración:  será  de  entera  responsabilidad  del  Contratista  el  dejar  los  herrajes  y  la
Instalación  Sanitaria,  elementos  de  Instalación  Electrica,  sin  pintura  y  en  perfecto
funcionamiento. 

10.1 TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES

1-Cielorrasos y  paredes interiores con revestimiento,  desde altura 2,10m hasta altura de
cielorraso  se  pintarán  con  pintura  para  cielorraso  antihongo.  Se  aplicará  una  mano  de
Imprimación al agua y dos manos de pintura Cielorrasos color blanco con  insecticida y
antihongo.
2-Paredes interiores en depósito, se pintará con pintura acrílica para interior, lavable, color a
elección por la D.  de O.  Se aplicará enduido plástico a los efectos de tapar poros de la
mampostería e imperfecciones de tabiques de yeso, una mano de Imprimación al agua y dos
manos de pintura acrílica superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.
3-Paredes interiores donde se indica pintar en su totalidad, desde el nivel de piso terminado
hasta cielorraso con esmalte sintético semi-mate. Se aplicará enduido plástico a los efectos
de tapar poros de la  mampostería, una mano de Imprimación dos manos de pintura esmalte
sintético semi-mate.
4-Paredes interiores en circulaciones (donde no hay revestimiento),   las salas de espera
(donde no hay revestimiento), salas, triage, etc, se pintarán desde el nivel de piso terminado
hasta  el  nivel  de  guardacamilla  (0.90m)  con  esmalte  sintético  semi-mate;  desde
guardacamilla hasta el nivel de cielorraso con pintura acrílica para interior lavable color a
elección por la D.  de O. Se aplicará enduido plástico a los efectos de tapar poros de la
mampostería,  una  mano  de  Imprimación  al  agua  y  dos  manos  de  pintura  acrílica
superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.
5-En  todos  los  cerramientos  se  requiere  una  excelente  terminación  evitar  resaltes  y
hendiduras, previo a la pintura  llevará enduido,  sellador  e imprimación.
6-Los  marcos  de  puerta  en  madera  irán  terminados  con  esmalte  sintético  color  según
planilla. La superficie para evitar las manchas de los taninos del lapacho se deberá limpiar
con un paño (de tela que no desprenda hebra) con thinner hasta que no salga color en los
paños. Luego colocar dos manos de fondo para maderas y luego un mínimo de dos manos
de esmalte sintético.
7– Herrería (expuesta): Limpieza manual. Se deberá eliminar todo el óxido posible mediante
estos procedimientos. Luego aplicar dos manos de Fondo Convertidor de alta performance,
retocando en puntos débiles (aristas, rincones, etc.), se dará terminación con dos manos de
Esmalte Sintético brillante color a elección.
8- Herrería estructura metálica:
Se procederá a arenar toda la superficie hasta grado Sa 2 ½ de la norma sueca. Dentro de las
dos horas siguientes al proceso de arenado, deberá iniciarse la aplicación de la pintura.
Aplicar  Fondo  Epoxi  Anticorrosivo,  siguiendo  estrictamente  las  recomendaciones  del
fabricante. 
Como terminación, aplicar una mano de Esmalte Poliuretánico (35 micras).
9-En general: 
El uso de pintura con efecto insecticida, bactericida y antihongo es para obtener superficies
higiénicas.
La pintura insecticida y antibacterial deberá cumplir con normas internacionales de ensayos
de resistencia bacteriana, como por ejemplo JIS Z 2801.Control de hongos FEDERAL TEST
METHOD STD Nº 141C y de control de algas SINGAPORE STD 345:1990.
Se deberán aplicar además las normas UNIT 783:1989, UNIT 835:1990, UNIT 898:1992, UNIT
899:1992, UNIT ISO 6270:1992
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CAPITULO XIII.- ACCESORIOS.

Artículo 1– CARTELERÍA.

Según detalles.

Artículo 2 – GUARDACAMILLAS,  BARRAS DE AYUDA Y OTROS 

El Contratista proveerá  todos aquellos elementos  solicitados  para  dar terminación a los locales.
Se respetará  el  diseño y materiales solicitado de acuerdo  a detalles y  especificaciones en la
memoria descriptiva particular. Se colocarán donde indique la D. de O..

2.1- Guardacamillas: 

Se  indican   en  “Plantas  de  Terminaciones  y  aberturas”  la  utilización  de  dos  tipos  de
protecciones:

1-  Los guardasillas  y guardacamillas de h=150mm de altura  de compensado melamínico
blanco con cantos de aluminio. Se colocarán en los locales donde no exista revestimientos
cerámicos.
La fijación se hará con tornillos y tacos de expansión del tipo que corresponda de acuerdo al
cerramiento donde se fije. Los tornillos serán de cabeza  plana fresados y tarugados e irán
alternados con una distancia no mayor a 30cm.    

2.2-  Barras  de ayuda: En baños se colocarán barras horizontal y vertical fijo, horizontal
rebatible y percheros para muletas (según detalles de sector); serán de  acero inoxidable.
-En los baños de internación se colocará barra  de ayuda entre  la mampara de ducha e
inodoro,  será un tubo en ángulo de acero inoxidable,  tomado del  cerramiento vertical  y
horizontal. Se agregará una barra horizontal  y vertical a la vez para la ducha.  Se incorpora
una barra horizontal colocada a 40cm del NPT de ducha  de 60cm de largo, de tubo de acero
inoxidable de 1”, separado de la pared, tal que permita colocar 2 chatas. Se colocarán 2
ganchos de acero inoxidable  para los violines.  

2.3-Percheros: Se colocará  en los vestidores y en el local de estudios un perchero  de dos
perchas de acero inoxidable.

2.4- Cortinas: 

Las cortinas deberán ser de material  antibacterial  resistente a los productos de limpieza
hospitalarios con argollas metálicas para colgarse en la barra de aluminio,  con un largo que
diste 15cm del NPT. El color a utilizar es el amarillo y se ubicarán en boxes de atención. 
En las salas de internación se colocarán cortinas tipo “black out” blancas roll on  del ancho
del vano y el alto del mismo adicionándole 20 cm.

2.5- EQUIPAMIENTO SANITARIO 

Serán los indicados en los detalles de baños y en los recaudos de sanitaria. 
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Artículo 3 - RETENES EN PUERTAS

Todas  las  puertas  batientes,  pivotantes,  de  doble  hoja  y  que  se  encuentra  en  las
circulaciones más transitadas,  tendrán retenes consistentes en una pinza de bronce con
resorte, atornillada a  hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El Contratista los
hará colocar prolijamente. En caso de que se requiera de otro material se especificará en los
recaudos gráficos o escritos  particulares.
El resto de las puerta llevará topes de goma que se colocarán a en el piso,  a 10cm del
marco.

Artículo 4 – BARRERAS AUTOMATIZADAS

Se  colocarán  barreras  con  automatismos,  controladas  desde  la  Recepción,  control  de
Proveedores,  con cámaras para el  acceso de proveedores.  Se considerará la instalación
eléctrica necesaria. Se harán de 2 brazos dado la longitud de las mismas. 

CAPITULO XIV  INSTALACIONES

Artículo 1 – ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo y demás especificaciones de
M.C.G. y normas de U.T.E.

-Se incluirá sensor  de puerta  con automatismos en puerta  de acceso de ambulancias y
acceso por sala de espera.
-Se  colocará  porteros  eléctricos.  Los  mismos  se  instalarán  para  monitorear  desde  la
Enfermería y desde Admisión. Se incluirá la instalación, los interruptores, los cerrojos de
120  libras,  video cámara  color,  dispositivo DVR digital  video rerder  para 4  cámaras,  un
conversor de video para conectar a monitor, 1 monitor LCD, 2 timbres 2 intercomunicadores,
cableado del  sistema,  elementos  de montaje,  puesta a  punto  del  sistema.  Se  incluirá  el
acondicionamiento de las puertas de carpintería de madera  de aluminio y los ajustes en la
albañilería,  necesarias para su instalación.

Artículo 2 – SANITARIA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos. 

Artículo 3 – TERMICO NATURAL Y ARTIFICIAL

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos. 

Artículo 4 – GASES MEDICINALES 

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos. 
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Artículo 5  – ACUSTICO
Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos. 

Artículo 6 – MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y BARRERA CORTA FUEGO.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria  del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos. 
Se establecen las  medidas  de  incendio  en los recaudos de  eléctrica,  sanitaria  y  en  los
recaudos específicos del tema.  
Todas  las  obras  particulares  de  los  acondicionamientos  antes  mencionados,  están
expresadas en los recaudos gráficos y escritos correspondientes que se adjuntan. En base a
ello  y a las especificaciones  generales  se hará la obra. En caso de falta de entendimiento o
contradicciones, deberá ponerse en conocimiento de la D. de O.  la que se encargará de
efectuar las indicaciones correspondientes. 
Se pide adjuntar las especificaciones técnicas de los materiales o equipos que se cotizan,
obligatoriamente.
Dichos sectores presentarán puertas cortafuego y todos los pases que atraviesen el sector,
deberán  ser  sellados  con  productos  intumescentes,  que  deberán  ajustarse  a  lo  que
especifiquen las NORMAS UL para cada caso. Estas mismas Normas se aplicarán en todos
los sectores de sellado ignífugo que el proyecto requiera.

CAPITULO XV  OBRAS EXTERIORES

En el  tratamiento de los espacios exteriores, se cotizara exclusivamente lo solicitado en
Capitulo I art.5 ,, en la consideración de especies de vegetales (árboles, arbustos, césped,
etc.), se  seguirán las especificaciones que se indican en los recaudos gráficos. 

Artículo 1 – MUROS DE CONTENCIÓN.

Se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos.  Se harán en los lugares que se
indican  en los planos respectivos y tendrán la altura  que se indique en los mismos.
Se encuentran las especificaciones en muros y herrería,  de esta memoria y en los recaudos
gráficos  y planillas correspondientes. 
Los  muros  de  contención  serán  conformados  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  el  Técnico
Calculista, con la terminación que se indique en los gráficos correspondientes. 
 
Artículo 2 – SENDAS PEATONALES Y ESPACIOS LIBRES PAVIMENTADOS

Se realizarán  de acuerdo a lo  especificado  en los planos,  en pisos exteriores y memoria de
cálculo.
Se  considerará  en  el  espacio  exterior  de  acuerdo  a  las  especificaciones  dadas  y  los
recaudos gráficos correspondientes. 
Se cotizarán bancos exteriores de acuerdo a las especificaciones de las plantas.  
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