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MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Establecimiento: HOSPITAL DE FLORES
Obra: NUEVAYY REFORMA
Departamento: FLORES

CAPITULO | CONSIDERACIONES GENERALES.

Articulo 1 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la Emergencia Nueva del Hospital de Flores, ubicada en Alfredo J. Puig
y Manuel Irazabal, Padrén N°31, Trinidad Flores.

Las presentes especificaciones complementan la informacion expresada en recaudos grafico y
escritos adjuntos.

Corresponde a obras de: excavacion, estructura de hormigdon armado, albanileria,
acondicionamientos luminico y eléctrico, sanitario, térmico, gases medicinales, prevencion de
incendio, otros.

El “Comitente” es la Administracion de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las
autoridades. El “Contratista” sera la organizacion Técnica y Administrativa encargada de construir la
obra, que podra delegar en Sub-contratista de reconocida solvencia que los trabajos que por su
especialidad asi lo requieran. La Direccién de la Obra sera contratada por parte del Comitente
(ASSE).

Articulo 2 — PRESENTACION DE OFERTAS

Se pide presupuestar siempre teniendo presente el rubrado que se adjunta al pliego,
marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetaran los porcentajes minimos
establecidos para el Monto Imponible. Se entregara en respaldo digital.

Los Oferentes presentaran con la oferta todos los folletos y/o especificaciones técnicas de
los materiales, equipos (gases medicinales, térmico, sanitaria, eléctrica) que se solicite, en
forma obligatoria y con respaldo digital.

Los Oferentes presentaran con la oferta todos los Responsables Técnicos con fotocopia de Titulo
Habilitante, tanto para la obra o contrato global como de cada subcontrato, en forma obligatoria y
con respaldo digital.

Articulo 3 — REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, asi como
aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estan
de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente sefialar las posibles omisiones
que existieran en este sentido.

Cualquier duda en la interpretacion de recaudos graficos y escritos se debera consultar al equipo
técnico de Arquitectura de la Region Oeste de ASSE. Regira en todo lo que no contradiga las
indicaciones de los planos y esta memoria, la ultima edicion de la Memoria Constructiva General
para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
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Se respetara todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que una obra se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los recaudos,
aunque haya sido omitida en los otros, para que el contratista esté obligado a ejecutarla.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del proyecto sin
orden escrita de los Técnicos encargados.

Se deberan hacer controles de calidad, en los materiales como en los trabajos terminados,
para los cuales se haran muestreos, pruebas o ensayos necesarios que acrediten la calidad
final esperada.

Los oferentes tendran libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras, rectificar
medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitiran diferencias por desconocimiento
de la situacion de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma. Basta que un
elemento indique la presencia de una instalacion (camaras, registros, tendidos) para que la
misma no pueda tomarse como oculta, aun cuando no se encuentre totalmente a la vista o
no se encuentre en los recaudos gréficos.

Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no
cumplen estas exigencias se realizaran nuevamente a entero costo del Contratista.

Articulo 4 — COORDINACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y de los
espacios que pudieran verse perturbados por esta. Se deberan coordinar las acciones con quienes
correspondan y tener especial cuidado en las excavaciones, movimientos de tierra, desplazamiento
de camiones y personal, etc., que no afecten el movimiento vehicular y peatonal asi como a los
vecinos en su actividad normal de la calle. Asimismo, se debera coordinar con la Direccién del
Hospital frente a cualquier obra que afecte el funcionamiento del Centro. Dicha coordinacién se
debera realizar por escrito y se podra cancelar si el desarrollo de alguna actividad asistencial de
riesgo quedara comprometida al momento de la ejecucion.

Articulo 5 —- SECTORIZACION DE LA OBRA

La obra se hara en dos etapas:

1- Se establecera como primera etapa, las modificaciones de gases medicinales, la
incopiracion del grupo electrégeno y la obra nueva.

2- La segunda etapa, reforma en planta fisica existente correspondiente a circulacion y
cuartos médicos.
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CAPITULO Il TRABAJOS PRELIMINARES

Articulo 1 — IMPLANTACION DE OBRA

1.1- El lugar en que se implantaran las obras se entregara al Contratista en su estado actual,
correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades del proyecto.

1.2- DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinara el limite de la zona de trabajo, dentro de la cual debera organizar todas
las construcciones provisorias, oficinas para la Direccion de Obra, depdsitos de materiales, etc.,
debiendo ser sometidos a la aprobacion de la D.de O., de acuerdo con las normas municipales
correspondientes. La delimitaciéon debera evitar el pasaje de polvo al resto de los servicios
que continuara funcionando durante la obra, especialmente en el caso de los locales
destinado a Block Quirdargico. Se debera tomar las precauciones también para evitar
interferencias con el resto del centro.

1.3- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para las
construcciones provisorias.

Se construira en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual reunion y
estanterias para carpetas y papeles.

Se incluira una habitacién independiente para el sereno.

Se construiran las instalaciones necesarias (banos, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo con la
cantidad de personal involucrado a lo largo de la obra. Deberdn mantenerse en condiciones de
higiene satisfactoria.

De considerarlo necesario, el Director de obra dara instrucciones especiales sobre los aspectos
referenciados. De lo contrario los locales cumplirdan como minimo con las siguientes
especificaciones: el techo sera perfectamente impermeable y el nivel de piso se hara de 30 a 50
cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no sera inferior a los 2.40m de altura.
Las paredes seran de mamposteria de ladrillo o bloque. La superficie total de las ventanas no sera
inferior a 1/6 del area ocupada por el local.

Estas construcciones quedaran de propiedad del Contratista después de terminada la obra y
efectuada su recepcion provisoria; debiendo retirarla cuando se le indique, dejando el terreno
perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.

El Contratista esta obligado a suministrar agua potable, considerando el aseo personal de los
operarios de la obra, en la cantidad minima de 25|/dia/ persona.

El Contratista esta obligado a establecer un depédsito de dimensiones adecuadas, perfectamente
seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra la
accion de los agentes exteriores.

El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios. Podra
estar ubicado en el local para la oficina del mismo.

OBRADOR: debera coordinarse con la Direccion de Obra la mejor ubicacion del obrador. Tener la
precaucion con el movimiento y maquinaria, principalmente en la excavacién y movimientos de
suelo para lograr los niveles solicitados.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para garantizar que la realizacion de estos
trabajos se realice con absoluta normalidad.

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para el
trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.
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Se pondra especial atencion al cumplimiento del Dto. 215/014 y anexos, en cuanto a las normas de
seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.

Durante los trabajos de construccioén, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros y vecinos, tanto hacia el interior del limite de las areas de trabajo como en el entorno
inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencién de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado e Intendencia Municipal de Flores en la materia.

Durante el desarrollo de la obra, esta no debera quedar expuesta a ningun tipo de riesgo durante

las 24 hrs., implicando ello la ejecucion de sefialamientos, iluminacion y obras auxiliares especificas
que garanticen la sequridad de todas las personas y medios de transporte.

ANDAMIOS - Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo con
las especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberan observar las ordenanzas y
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevencion de accidentes de trabajo.
Para la determinacion de las cargas en las estructuras auxiliares se empleara un coeficiente de
seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad en cuanto a la habilitacion
de la carga maxima la asumira el Técnico Jefe de Obra (de la Contratista).

BARANDA DE PROTECCION — Se ejecutara de la siguiente forma: Se colocara del lado exterior
de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado por una tabla
colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de 25m/m a 0.70 y 1.40 de
altura del piso de la plataforma. Las barandas iran clavadas, con clavos pasantes y doblados en su
extremo. En caso de no ser posible efectuara esto ultimo, las barandas seran fijadas por medio de
flejes o pernos.

PLATAFORMA DE LOS ANDAMIOS - Estaran formadas por tablones de 30cm por 5cm,
conformando un ancho minimo de 60cm, con un travesafio por debajo clavado en el medio de su
longitud. Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberan cabalgar en su extremo no menos
de 50cm, uno sobre el otro, sujetdndolos con clavos en numero suficiente, llevaran piezas biseladas
para evitar el riesgo de tropiezo, de igual modo deberan afirmarse los tablones sobre los
machinales, en el caso de andamios metalicos se colocara un travesafno por la parte inferior
ademas del citado, al lado de cada machinal o soporte metalico.

Se prohibe los andamios improvisados, incluso para pintores, debiéndose armar el entablonado

sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se trabaje en el interior
de la construccion.

Todo andamio tendra acceso comodo por una escalera rigida, solidamente fijada en su parte
superior el mismo andamio y con pasamanos de 100cm de altura. Los peldafios seran de madera
sin defectos visibles, ensamblados en los montantes, excluyendo todo peldano fijado sélo por
clavos.

Solamente se podra colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinacion maxima de 20%.
El piso sera de 3 tablones de espesor 5cm y 30cm de ancho para impedir los deslizamientos de los
pies.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS

1- Cinturén de Seguridad: Seran del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad Laboral
segun la tarea. Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a
frecuentes desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una corredera sobre
nivel, la que estara anclada en puntos de perfecta solidez. La altura de la corredera y el largo de la
soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud de la trayectoria recorrida por el
operario reduzca al minimo los perjuicios que pueda causarle la brusca detencién. En general, el
extremo libre de la soga quedara sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en un
lugar seguro. Los cinturones, argollas, entablonadas, etc., deberan ser inspeccionados por el
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Contratista o capataz de la obra cada vez que deban usarse siendo dichas personas responsables
en caso de accidente por mala conservacion. Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad en los
trabajos que se detallan a continuacién y todos aquellos en que exista peligro de caida de los
operarios encargados de la ejecucion:

-En la construccién y trabajos complementarios o de reparacién, como ser pintura, colocacion de
cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

-En el armado y desarmado de andamiajes de mas de tres metros de altura, poda de arboles,
colocacion y reparacién de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidara que el
extremo libre de la soga del cinturén sea sujetado firmemente por los ayudantes del operario,
siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente seguro.

-En el descenso, ascenso 0 permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor
a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a mas de dos metros de altura.

2- Guantes: El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confeccion,
sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberan ser adecuados en cada caso al uso a que se les
destina, cuidandose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o
perjudiquen las manos del operario.

El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su
propia naturaleza o por los utiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos
como ser:

-acarreo de hormigon y morteros en baldes y los que tienen que manipular con los mismos
materiales.

-descarga y acarreo de piezas ceramicas

-cortes y canaletas de mamposteria con macetas y cortafierros

-herreros, mecanicos electricistas, sanitarios.

-manipuladores de vidrios

-cuando se trabaja con acidos corrosivos

-cuando se trabaja con asfalto frio o caliente.

Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal nuevo,
habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.

3- Botas y zapatos de seguridad : El uso de botas es obligatorio para todo el personal ocupado en
la ejecucion de trabajos dentro del agua, este sera equipado con botas altas de goma
impermeables; asi como el que deba trabajar en pozos, canales lugares humedos y similares.
También para el personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones (canchero), como
asimismo el encargado del llenado de hormigén en pozos, canales, etc., los que trabajan con
asfaltos.

El uso de zapatos de seguridad corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener puntera y
talén de acero. Todo el personal durante la ejecucion de rusticos.

Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal
habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.

4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier indole que se pueda producir lesiones en los
ojos (piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigén, hierro, etc.), los obreros
deberan llevar anteojos protectores especialmente disefados para este fin.

5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.

6- Maquinas hormigoneras y mezcladoras:

Las hormigoneras y mezcladoras eléctricas deberan equiparse con dispositivos de seguridad
necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicandose en obra en un lugar especifico, seco y en
lo posible fuera de la circulacion légica del personal.

7- Sierras, garlopas, fresas

-Sierras circulares: Toda sierra circulara que no tenga, como parte integrante de la misma el
resguardo que cubre la hoja dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser retirada del
obrador. La protecciéon se adecuara al tamafio del mecanismo que se trate, ajustandose a los
modelos, registrados en la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social. Las mesas d
las sierras circulares seran cerradas en su parte inferior, sacandose el aserrin solamente después
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de inmovilizar la maquina.

-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberan ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en que se
trabaja, dejando libre soélo el espacio requerido para el trabajo que se efectua.

-Garlopa: Se adoptara el cabezote cilindrico, interponiéndose en la parte concava de las cuchillas,
una pieza metalica que no deje libre sino el espacio requerido para su funcionamiento. Las
planchas se aproximaran lo maximo que permita la maquina.

-Fresas: Por encima de las fresas de los trompos se fijara un anillo de proteccion de un diametro
superior al de la fresa misma, o se empleara cualquier otra medida de proteccién eficaz.

8- Botiquin: El Contratista debe suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas
condiciones, un botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95

1.5- LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista debera proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno, para poder
realizar los trabajos con prolijidad. Igualmente debera procurar que la calle mantenga su limpieza
en buenas condiciones para seguridad de peatones.

1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista esta obligado a talar los arboles situados
dentro del perimetro de la construccién, asi como los que le indique la Direccion de Obra, retirar
totalmente del predio los troncos y sus raices.

Se considerara el retiro de los arboles de los espacios exteriores que sea necesario para
llevar a cabo el proyecto planteado.

2- HORMIGUEROS: Se debera eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.

Se debera eliminar los hormigueros que puedan encontrarse en el predio .

3- POZOS A CEGAR: El Contratista denunciara, cegara o rellenara todo pozo existente en el
terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales. Se debera
cegar el o los pozos en caso de que hubiera, al igual que todas aquellas camaras que
quedaran en desuso.

1.6 — MOVIMIENTOS DE TIERRA

El Contratista realizara a su costo todos los movimientos de tierra necesarios para adaptar la
altimetria del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo por lo tanto estudiarse
previamente a la presentacion de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.

Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia sera el nivel +11,45m en la
altimetria existente del terreno. El nivel existente +11,45m coincide con el +-0.00 de Ila obra,
que es el NPT interior existente.

1- EXCAVACIONES: EIl Contratista debera prever desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los
niveles que resulten de los recaudos, consultandose al Director de Obra en caso de duda. Se haran
de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la D. de O.

Todas las excavaciones seran efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus fondos
perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones minimas exigidas para el buen
rendimiento de los obreros, salvo indicacién contraria por parte de la D. de O.

No se procedera a su relleno si no han sido aprobados por éste. Los materiales extraidos de las
excavaciones, deberan retirarse trasladandolos fuera de los lugares donde se practiquen, con
excepcion de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.

Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algun lugar las caracteristicas del terreno
difieren de las previstas, a fin de evitar demoras en la determinacion de modificaciones necesarias,
se dara cuenta de inmediato a la D. de O.

En todos los casos, el Contratista debera denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo
encontrados.

El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y limitado
ante cualquier circunstancia por la D. de O. Correran por cuenta del Contratista los tramites, gastos
y derechos para obtener los permisos Municipales y Policiales asi como el transporte,
almacenamiento y proteccion de los explosivos. No obstante la concesion de dichos permisos, sera
responsable de dafios y perjuicios a terceros que ocasionaren estas operaciones.
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Cuando las excavaciones, pozos y canales, sean mayor de un metro, deberan ser entibados. Los
elementos que conformen el blindaje del entibado, deberan colocarse de manera que se enfrenten
en el mismo plano con una superficie de corte, para luego trabarlos con puntales. El apuntalamiento
debe ser hecho en forma tal que pueda ser retirado liberando la parte inferior, conforme vence la
consolidacién definitiva de la excavacion. Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos
arenosos o con lodo, se hincaran tabla-estaca de hierro o madera, segun la naturaleza del terreno.
Los tablones o hierros deberan ir perfectamente yuxtapuestos o ensamblados, para formar asi un
verdadero entubamiento defensivo, que se ira apuntalando convenientemente a medida que se
vaya ejecutando la excavacion (Decreto del 9 de febrero de 1940). Se preveran drenajes, desvios
de agua, contenciones, etc., de modo de enfrentar las consecuencias de eventuales lluvias en la
peor hipdtesis, anticipandose asi a eventuales riesgos de accidentes para el personal de la
Contratista y el vecindario.

2- RELLENOS: El material de relleno tendra que se libre de residuos, desperdicios o materias
organicas, en caso de necesidad, y cumplir con las especificaciones en cada caso. Debera ser
aprobado por la Direccion de Obra.

Se tratara de redistribuir el suelo que resulte de los movimientos de tierra en el propio
terreno. En caso de que sea excesivo se hara el retiro del mismo.

1.7 — DEMOLICION

El Contratista realizara por su cuenta y riesgo las demoliciones de todas las construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los cargos por
riesgo a terceros. Los materiales aprovechables provenientes de de la demolicién seran propiedad
de la Administracion del Centro y seran depositados en el lugar que se indique la misma el resto
sera retirado por la empresa.

- Se debera demoler la actual caseta de gases medicinales.

- Asimismo, se demoleran los muros, aleros y escaleras indicados en la planta de
demoliciones (area de cuartos médicos, circulacion técnica, escaleras exteriores, rampas
exteriores y pavimentos.

Articulo 2— REPLANTEO, COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista debera verificar las
medidas en sitio y sera responsable de la correccion de las mismas.

Ninguna clase de compensacion sera admitida por cualquier diferencia entre las dimensiones de
los planos y las rectificadas.

La construccion sera implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los
planos.

2.2- REPLANTEO

El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos vy verificado por la
Direccion de Obra, aparte de ello, el Contratista es responsable de los errores que puedan
cometerse.

Para la verificacion, el Contratista debera suministrar los aparatos y utiles necesarios a fin de que la
D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

El replanteo se hara de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.

Se sefalaran en el terreno los ejes principales de los elementos constructivos como columnas,
pilares y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados y tendidos con torniquetes
sujetos a caballetes de madera, que aseguren la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
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Para el replanteo se tendra en cuenta los origenes altimétricos y planimétricos, indicados en
los recaudos graficos. Todas las diferencias que surgieran entre los recaudos entregados y
la realidad, que afectaran al proyecto deberan ser planteadas oportunamente a la D. de O..

2.3- NIVELES

El Contratista debe rectificar los niveles del terreno.

Las cotas y niveles que se elevaran en las distintas partes del terreno, son las que se indican en
los planos, ajustandolas de acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo.

Se construiran mojones de hormigdn para establecer niveles de referencia, si asi se requiriera, en
los lugares que se establezcan por la D. de O..

Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia sera el nivel +11,45m en la
altimetria existente del terreno. El nivel existente +11,45m coincide con el +-0.00 de la obra,
que es el NPT de planta baja.

Se consultara oportunamente, a la D. de O. en el caso de que se produzcan diferencias.

Articulo 3 — MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; gruas, hormigoneras,
sierras, montacargas, elevadores, etc., y asi facilitar los trabajos que se realicen. Muy
especialmente debera contar con todo el equipamiento necesario para proceder a la realizacién
de las excavaciones con los mejores medios disponibles para tal fin. Sera responsable de los
accidentes que se produzcan y tomara las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de
Prevencion de Accidentes de Trabajo.

Articulo 4—- CARTEL DE OBRA Y CARTELES INTERNOS.

En el momento de la obra se colocara un cartel de obra de 3m de altura y 4 m de longitud, de
acuerdo al grafico adjunto del mismo. La construccion del mismo sera realizada con chapa
lisa N°20 montada sobre perfiles metalicos con las dimensiones adecuadas para garantizar
su estabilidad. Los textos serdn pintados.

El Contratista hara preparar y colocara en obra las carteleras que la D. de O. indique, ateniéndose
a lo que éste disponga respecto de su organizacion, texto, tamano y ubicacion.

Los elementos de sostén deberan estar prolijamente realizados, cumpliendo a satisfaccion del D.
de O., las condiciones de estabilidad y estética.

No se permitird la colocacion de ningun cartel tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la
autorizacién de la D. de O..

El Contratista debera mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservacién, hasta su retiro
al final de los trabajos.

Articulo 5 - PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizar y muy especialmente el de no
causar dafos propios o a terceros.

Articulo 6 —- PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA

De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinara si habra un Director de
Obra y/o Jefe de Obra.

6.2- CAPATAZ
El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
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permanentemente un Capataz competente en la obra, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendra una idea cabal de la naturaleza y
disposicion del edificio a construirse. Debera controlar y coordinar muy especialmente los distintos
subcontratos de la obra.

Salvo casos de fuerza mayor, debera ser el mismo en todo el transcurso de la obra.

La Direccion de Obra podra determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o
negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los trabajos, la cual actuara bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de
Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.
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CAPITULO Il MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1 — GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regiran las Normas UNIT adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica, en donde
corresponda, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su costo.

1.1— CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

Todos los materiales destinados a la Construccién de esta obra seran de primera calidad, dentro
de la especie y procedencia, teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se detallan en
esta Memoria, y la debida aprobacion de la D.de O.

El Contratista tendra la obligacion de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la
procedencia y calidad del material que va a emplear. A su efecto, presentara un certificado del
respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, ademas la cantidad de material,
articulo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de
adquisicion del mismo.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el
rechazo de aquellos que no se empleen debidamente.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricacion o fecha de vencimiento.

1.2—- MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de la Obra, juegos de muestras de cada
uno de los materiales a emplearse, para su revelacion, ensayo y aceptacion provisoria. Las
muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control correspondiente.

No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este
requisito. Todos los muestreos deberan ajustarse en caso de existir a la norma UNIT
correspondiente.

1.3— ENSAYOS DE MATERIALES

Ademas de lo indicado en el Articulo 1 de este Capitulo, la D. de O. podra requerir la realizacién
de un estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los ensayos de la
Universidad de la Republica, UTU, Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU) u homologados.

El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, articulo o producto
que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por esta razén seran por cuenta del Contratista.

1.4— ACEPTACION DE MATERIALES

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisiéon, ensayo y
aceptacion.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras
aprobadas. No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse
este requisito. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento no exime al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si antes de la recepcién definitiva de la
obra se comprobase algun defecto.

1.5 — DEPOSITO Y PROTECCION DE MATERIALES

1- El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, articulo
o producto acopiado en el recinto de la obra. Todos los suministros deberan realizarse por el lugar
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que la Direccion de la Obra junto con el Contratista encuentre mas conveniente para la realizacion
de los trabajos.

Al Contratista le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
productos que no tengan utilizacién en la misma o mayores cantidades de los mismos que la
requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de
pérdidas o roturas admita la D. de O..

2- ENVASES: En general los materiales, articulos o productos deberan depositarse en la obra en
sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o producto cuyo
envase no se encontrara en perfectas condiciones.

1.6— FISCALIZACION DE MATERIALES

La Direccion de Obra si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, numero telefénico y horario de trabajo de cada una de las
fabricas o talleres, donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia vy calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una marca o
calidad determinada.

1.7- RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS

El Contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, articulos o productos
rechazados.

En caso contrario la D. de O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, articulo o
producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimientos origine
por transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado sera demolida de inmediato y
rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES

La textura, color, dimensiones, ubicacion figuran en la presente memoria y en recaudos graficos
correspondientes (plantas de terminaciones, planta de pavimentos.) La Direccion de Obra no
admitira el empleo en obra de materiales usados, reciclados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricacion.

Articulo 2 — MATERIALES.

2.1- AGUA

Se usara para todos los trabajos que asi lo requieran , agua corriente , suministrada por el Servicio
O.S.E., debiéndose garantizar que no se encuentra contaminada con agentes quimicos que
puedan afectar los mismos.

2.2- ARENAS

Las que se emplean en morteros seran siliceas de granos duros y resistentes al desgaste, de
tamafo adecuado a su uso. Seran trozos regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usaran perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos, lodos, bolas de
barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios
que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.

Se clasificaran como de grano grueso para mortero de mamposteria de ladrillo y primera capa de
revoques Yy de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques. Las dos seran
blancas.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccién de Obra, fijara los tipos y
procedencia de ellas arenas.
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Se debera cumplir con los ensayos y caracteristicas de las normas UNIT NM49:2002, UNIT NM
26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3- PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”

-Como agregado grueso para hormigdn, cumplira las especificaciones de la Norma UNIT 102.
Cuando no haya contra indicacién, podra usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estara perfectamente
limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitira piedra de otra composicién siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la D.
de O. y sea aprobada por esta.

-Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

-Se seguiran las recomendaciones del Técnico Calculista, del mismo. En caso de contradicciones
se aclarara con la Direccién de Obra.

-Para el Hormigén armado su dimension sera variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centimetro de
diametro maximo.

-OTROS AGREGADOS GRUESOS:

Los tamafios de los fragmentos variara entre los siguientes limites: Gravilla (Om.005 a O0m.010),
Grava (Om.010 a Om.020), Piedra Partida (Om.020 a 0m.040).

Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

2.4- CEMENTO PORTLAND

El cemento Pdrtland sera de primera calidad, pudiendo exigir la Direccion de Obra las garantias que
acrediten su procedencia, buena y reciente fabricacion, asi como buenas condiciones de fraguado,
seguridad y resistencia.

Sera rechazado si presentase la mas pequefia averia o deficiencia en su envase

Se conservara en obra en sitio seco y protegido.

Se debera cumplir las normas UNIT 984:1996, UNIT 21:1963, UNIT 326:1998, UNIT 520:1978,
UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO

El cemento Pértland blanco sera de primera calidad, debera contar con la previa inspeccién y
aprobacion de la Direccion de Obra. Mantendra su blancura vy tolerara el tefiido en todos los
casos, debiendo ser inalterable a la accidn del tiempo.

Debera cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regiran para la realizacion del respectivo control de
calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBANILERIA

Se trata de un aglomerante para morteros que le incorpora plasticidad a la masa, permitiendo
mayor adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de agua (que pudiendo
contener la arena), para evitar que el mortero se lave.

Se debera cumplir con la norma UNIT 985:1996.

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA REVESTIMIENTOS

Para la colocacién de revestimientos ceramicos y porcelanatos se emplearan adhesivos
cementicios, adhesivo a base de cemento modificado comun y para porcelanato o similar.

El material a emplear para esta tarea se someterd a consideraciéon de la Direccién de Obra,
pudiendo eventualmente solicitarse la realizacion de ensayos con mas de un cemento a los efectos
de verificar el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1- Preparacion: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se
preparara segun especificacion del fabricante. La consistencia de la mezcla de cualquiera de los
adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse facilmente con llana dentada o espatula.

Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a
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fraguar no debe utilizarse.

2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase original,
manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y manipulacion debe
realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales extrafios.

2.8- MORTEROS

Se seguiran estrictamente las proporciones indicadas para cada uso.

Aquellos morteros en cuya composicion entre el cemento Portland deberan emplearse a medida
que se vayan preparando, prohibase utilizar sobrantes del dia anterior.

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en este articulo o,en sus
defectos en la M. C. G. del M.T.O.P. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a
modo resefa general.

1 parte de cal

3 0 4 partes de arena gruesa |, »
P 9 Mezcla Gruesa

1 parte de cal
MORTEROS DE CAL 21/2 a 3 partes de arena fina |. D
Mezcla Fina
1 parte de cemento de
albanileria
6 a 7 partes de arena Elevacion de muros
MORTEROS DE 1 o n r
CEMENTO DE Ibp?.l © de cemenio  de
ALBARNILERIA albanrieria
4 a 5 partes de arena .
Revoques gruesos y colocacion
de pisos
Capa aisladora de cimientos
12 capa de revoques exteriores
(aditivada con hidrofugos)
12 capa sobre el metal
1 parte de cemento portland desplegfado .
Amures: grapas , bigotes
3 partes de arena gruesa o S .
terciada Proteccién de tubgrlas de acero
MORTEROS DE Azotada de cielorrasos de
CEMENTO PORTLAND hormigon

Alisado para pisos o bases de
impermeabilizacion

Frisos

Alisados

Elevacién de muros

Mortero de toma para ladrillo
visto.

MORTEROS CON MAS |1 parte cemento Pértland 22 Capa de revoques exteriores
DE UN AGLOMERANTE |5 partes de mezcla gruesa 22 Capa s/ metal desplegado

1 parte de mezcla gruesa 12 capa de revoques interiores
1/10 de cemento portland 22 capa de cielorraso

1 parte de cemento Pértland
4 partes de arena gruesa o
terciada

15 de 60 arquitectura@asse.com.uy


mailto:arquitectura@asse.com.uy

Departamento de Arquitectura Region Oeste

— aS S e arquitectura@asse.com.uy
I

Mortero de toma para
mampuestos , baldosas, tejas

22 capa de revoques interiores
32 capa de cielorraso

32 capa de revoques exteriores
Colocacién de ceramicas,
pétreos, mesadas, zocalos

1 parte de mezcla fina

2 partes de cemento blanco
1 parte de carbonato

2 partes de marmolina

2 partes de grano de marmol
1 partes de pértland blanco | 3% capa de revoques exteriores
7 a 10 partes de mezcla fina |(otra)

32 capa de revoques exteriores

Se podra considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan
su preparacién, siempre previa consulta con la D. de O.; entre ellos toda la gama de
morteros predosificados: para revoque grueso, para revoque fino para interior.

2.9- REVOQUE MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR
Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y coloreado.

1- Preparacion: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se
preparara segun especificacion del fabricante. La preparacién no debe exceder mas de 5Sminutos y
se dejara reposar luego de preparada, 20 minutos para completar la hidratacién de todos los
componentes.

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a
fraguar no debe utilizarse.

Llevara las bufas indicadas en los recaudos, y en caso de que alguna no cumpla las indicaciones
técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobacion de la Direccion de Obra.

Se debera seguir con las indicaciones del fabricante en cuanto al curado y otras consideraciones.
2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase original,
manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y manipulacion debe
realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales extrafios.

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS

Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del proyecto
sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos seran sometidos a consideracion de
la Direccién de Obra con suficiente anticipacion a los efectos de evaluar y eventualmente ensayar
los mismos. Se tendra especial cuidado en la solucién de los “puentes” en general que se generan
a en el encuentro de materiales distintos tanto en la albafileria como en estructura.

Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas de llenado (en caso de
que asi este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que este indique), se
utilizara un puente de adherencia .

Para el caso de uso de elementos elasticos que oficien como selladores de juntas se solicita
expresamente el uso de las llamadas “siliconas convencionales”.

Se debera respetar formas, ancho y profundidad de juntas. Como cierre se colocara un fondo en
forma de burlete de seccién circular de espuma de polietileno del diametro adecuado a la junta.
Para las juntas de dilatacion se deberan usar sistemas de juntas, banda preformada, elastica e
impermeable como fondo de junta.

Deberan cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.
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2.11- HIDROFUGOS

Se empleara como un aditivo al mortero de arena terciada y cemento Pértland para toda clase de
impermeabilizaciones en que asi se indique. Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos,
inorganicos, no putrescibles, no debe alterar la adhesion entre las capas, ni disminuir la resistencia
de los morteros. Se utilizaran en la dosificacion que indique el fabricante, producto de ensayos
realizados que deberan ser supervisados y aprobados por la Direccion de Obra.

2.12- HIERROS REDONDOS

Se utilizara el acero con las especificaciones indicadas en los recaudos de Hormigén armado. En
su uso en el Hormigén armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050.

Las barras estaran limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS
Los alambres de ataduras deberan ser de hierro sin lustre, pintura, alquitran ni estar galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA

Seran ceramicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien cocidos,
duros, sonoros y con caras regulares y planas, de pasta fina, compacta y homogéneay de formay
resistencia adecuada para su uso. Se debera separar al realizar el trabajo los que no presentan
buenas condiciones.

No deberan contener en su masa particulas de cal. La resistencia minima sera de 20kg/cm?2.
Previo a su empleo, los ladrillos se mojaran hasta su saturacién en agua.

2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS

Los ticholos: seran ceramicos, de prensa, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin
nddulos de 6xido de calcio, estratificacion o grietas. Seran bien cocidos, de sonido claro, regulares,
de caras planas y bien estriadas, aristas rectas de forma y resistencia adecuada para su uso.
Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, donde se especifica
el tipo a emplearse en cada caso.

Se descarta el ticholo reconstruido o partido.

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO

Se utilizaran en planchas segun se indique en procedimientos. El espesor minimo a considerar
sera de e=3cm y sera de media o alta densidad. Para cerramientos verticales sera de e=3cm de
alta o media densidad, de acuerdo indique el asesoramiento de acondicionamiento natural Para
cubiertas sera de e=5cm de alta densidad.

-Peso especifico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)

-Peso especifico de 20 a 25kg/m3(densidad alta )

2.17- MEMBRANA ASFALTICA
Se debe cumplir con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO
Se utilizara como barrera de vapor para las cubiertas. Este sera de un minino de 100micrones. Se
colocara el espesor que se indique en cada caso.

2.19- PAPEL KRAFT
Se utilizara como elemento separador en los lugares que se indique, principalmente en azoteas.

2.20- GRANITOS

Se emplearan granitos nacionales sanos, sin oquedades de tonos y espesores indicados. La
eleccion final la hara la Direccion de Obra frente a la muestras presentadas por el Contratista, quien
le sometera también los proyectos de despiezo indicados si fuera necesario. En procedimientos
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constructivos se indicaran forma de colocacion. Todas las piezas tendran las dimensiones maximas
posibles, sanas, sin cortes, ni manchas, ni vetas extrafias, con la superficie perfectamente plana.
Las partes vistas iran pulidas y lustradas, excepto indicacion expresa en alguno de los recaudos.

2.21- CERAMICAS, GRES Y OTROS

Seran de primera calidad, de los colores y dimensiones que se indiquen en los recaudos
correspondientes, de tonalidades uniformes. En su recepcion en caso de que las partidas no sean
las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista debera efectuar el control y efectuar un
rechazo. En caso de que ello no sucediere, la D. de O. tiene la potestad de poder rechazar dichos
materiales.

1- BALDOSAS PORCELANATO: Las baldosas de porcelanato seran las que se indican en los
recaudos correspondientes. Sélo se aceptaran otros modelos que sean de iguales propiedades,
calidad y apariencia.

En todos los tamafos indicados seran de primera calidad, parejas en su superficie,

forma, color y dimensiones, no acusando deformaciones que impidan la continuidad del plano.
Previo a la compra de este material se debera someter a consideracion de la Direccidon de Obra los
datos técnicos completos del mismo, nédmina de obras de referencia y datos del representante o
distribuidor local de este producto.

Estas piezas no se sumergen en agua antes de su colocacién, ya que las mismas no son
absorbentes. Se aplicaran con llana dentada, aplicando el adhesivo sobre un area no mayor a la
que se pueda cubrir con el revestimiento antes de que la mezcla deje de ser adherente. En caso de
que deje de serlo no mojar la superficie (ver tiempo de abierto), sino retirar el material extendido. En
las juntas de dilatacion y contraccién insertar temporalmente un separador. Colocar las piezas
mediante una presion superficial, asegurando un buen contacto mientras se mantiene la alineacion
y el espacio entre las piezas mediante el uso de separadores mencionados anteriormente. Golpear
cada pieza para obtener el maximo contacto con el adhesivo.

2- REVESTIMIENTOS DE CERAMICA (PAREDES): Las baldosas ceramicas seran de las
dimendiones y calidad es indicadas en los recaudos correspondientes.

Seran duras, bien cocidas, perfectamente planas sin alabeos, suaves al tacto en su cara superior,
tendran aristas rectilineas, sin mellas ni rebarbas, no presenten defectos de cochura o rajas, y de
color uniforme. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilineas o con
un ancho no menor de 2mm seran rechazadas. Luego de dar la pastina, antes que el cemento
endurezca, se limpiara perfectamente, quitandole todo resto de cemento, lavandola, si fuera
preciso, con acido clorhidrico, diluido en agua(1x10), previamente de mojada la superficie, cuando
haya actuado el acido, sin darle tiempo a que ataque el bado de la baldosa, se cepillara la
superficie con abundante agua, durante todo el tiempo que sea necesario para eliminar todo
residuo de acido.

3- Criterios generales de control de calidad para materiales ceramicos:

En una primera instancia se le pedira al proveedor que suministre una muestra representativa del
material (todos aceptables) compuesta por 3 ejemplares.

Realizar una clasificacion de los ejemplares, componiendo tres lotes de un ejemplar, obteniéndose
tres niveles de aceptacion: a) menor, b) medio y ¢) mayor, segun sus dimensiones y atributos o
propiedades fisicas tales como: uniformidad dimensional, buena coccién, uniformidad de color, no
presencia de fisuras, no presencia de roturas y forma regular.

Dicha muestra representativa de tres ejemplares corresponde a la muestra testigo.

Los controles se efectuaran para comprobar la calidad de los materiales a la recepcion de los
mismos, durante el periodo de almacenamiento y en su posterior colocacion.

Las piezas que lleguen a la obra deberan cumplir con los requerimientos minimos establecidos por
la muestra representativa. De cada partida se formara una o mas muestras de tres ejemplares cada
una extraidas al azar, para comparar con la muestra testigo. EI no cumplimiento de dicho
requerimiento minimo, es factor de rechazo.
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2.22- REVESTIMIENTO VINILICO

El vinilico a utilizar como revestimiento en los cerramientos verticales, que asi este indicado en los
recaudos correspondientes, sera de termofusion de 2mm de espesor, en rollo.

Es un vinilico homogéneo especialmente destinado para un amplio uso en lugares de trafico
intenso. Tiene un pre acabado "PUR" a base de poliuretano impide la porosidad de la superficie,
protegiéndola durante su instalacion y facilitando su posterior limpieza.

En los locales que se indique llevara todos los angulos en vertical u horizontal, tratados como
sanitarios.

2.23- PAVIMENTO VINILICO

Seran pavimentos de alto transito, en rollo termofusionables con zdcalos sanitarios cuando asi se
indique.

En rollo, de 2mm de espesor totalmente homogéneo, termofusionable, con poliuretano reforzado en
toda la masa (eso indica la sigla PUR) y debera decir la certificacion que esta LIBRE DE FTALATOS
Para los locales con equipamiento electronico (salas de operaciones ) se considera un pavimento
vinilico conductivo, de alto transito, en rollo, de 2mm de espesor totalmente homogéneo,
termofusionable, con poliuretano reforzado en toda la masa (eso indica la sigla PUR). Se debera
incluir la instalacion de cinta de cobre para dos salidas a tierra por local. El pavimento. El disefio y
color se establece en la presente y en planta de pavimentos

1- Instalacion: Las condiciones necesarias en el momento de la instalacion los ambientes deberan
contar con valores estables de temperatura > 15°C e indices de humedad < 75%. No podran existir
humedades de ningun tipo en las superficies a revestir. Tanto los pisos vinilicos como sus
accesorios deberan aclimatarse en obra 48hs antes de ser colocados.

2- Masa de preparacion: Los contrapisos seran firmes y parejos, sin resaltes ni oquedades > 3mm,
libres de residuos de yeso, pinturas, grasas y residuos asfalticos y con una correcta resolucion (90-)
asi como el imprescindible resalte de marcos, contramarcos y tapas de camaras La masa de
preparacion no nivela, alisa las superficies a revestir.

3- Detalle de mano de obra: Se pasara la maquina para eliminar minimos resaltes asi como
residuos de adhesivos yesos y asfaltos (si los hubiere), dos (o tres) manos de masa correctiva, sin
enduidos ni yesos, colocacion con adhesivos acrilicos especificados por el fabricante, la instalacién
de soportes curvos para resolver igual cantidad de zdcalos sanitarios con el mismo vinilico, todas
las uniones termofusionadas., etc.

2.24- MADERA

Las maderas en general deberan ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras continuas y
rectas en las vigas que se saquen y seran aserradas de manera de conservar la rectitud de sus
fibras. No se admitiran maderas con defectos (anomalias y alteraciones, como nudos, grietas,
ulceras, acebolladuras, samagos, etc.).

No se admitiran nudos pasadizos en la carpinteria, siendo su ausencia condicién absolutamente
necesaria para la aceptacion de la madera en cuestion.

Las maderas industrializadas, seran de la mejor calidad, se incluiran en estas los melaminicos,
carmicas, seran de la mejor calidad, con los espesores y terminaciones que se indican en los
recaudos correspondientes. Previo a su uso debera ser aprobada por la Direccion de Obra.

Toda la madera que se use durante las obras debera ser sometida previamente a la aprobacion de
la Direccion de Obra.

Las especificaciones estaran en las planillas correspondientes. Se deberan cumplir las Normas
UNIT 223:1970; UNIT 233:1970; UNIT 361:1974.

2.25- PAVIMENTO MONOLITICO

Seran en baldosas de 40x40cm, con un espesor de 15mm, para realizar un ultimo pulido en obra,
para quitar lo resaltes posibles de colocacion.
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2.26 — VIDRIOS

Seran perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en su
interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes.

Sera rechazado todo vidrio que produzca distorsién de las imagenes en algun sentido.

Seran de clases y caracteristicas que se indican en planillas o recaudos correspondientes.

2.27- PINTURAS

Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, seran de buena calidad debiendo
responder a las especificaciones de Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se
aplicaran meétodos universales conocidas.

2.28- OTROS MATERIALES

En cuanto a otros materiales que no fueran tratados especificamente con anterioridad, de
tecnologias alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados de
hormigdn, policarbonato, panel de aluminio compuesto (de aluminio perfileria metalica, chapa
doblada, acero inoxidable, aluminio, etc.; deberan ser de primera calidad. Se suministraran y
controlaran en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O., en caso de que se estime,
por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuara su rechazo inmediato.
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CAPITULO IV OBRAS DE ESTRUCTURAS

En general, la estructura sera de hormigén armado y regira todo lo indicado en los recaudos
graficos y escritos realizados por el Técnico Calculista.

En todo lo que no se contradiga con ello y previo a la consulta del Técnico Calculista, regira
lo especificado por esta memoria y la Memoria General para Edificios Publicos del MTOP,
Direccion Arquitectura (ultima vigente del 2006) y Normas UNIT correspondientes.

Articulo 1 — FUNDACIONES

1.1- GENERALIDADES

Se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes.

Sera imprescindible, previo a la iniciacion de un cateo para que la D. de O. determine si el terreno
de fundacién encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos respectivos y para fijar el
nivel de fundacion.

Se efectuo el estudio de suelo correspondiente, en 3 puntos, a partir del cual se establecio el
nivel de fundacién y los dispositivos correspondientes.

Las obras de estructura de fundaciones estdn expresadas en los Recaudos Grdficos y
escritos correspondientes.

En caso de falta de entendimiento o contradicciones, debera ponerse en conocimiento a la
D. de O. la que se encargara de efectuar las indicaciones y/o correcciones
correspondientes.

1.2- EXCAVACIONES - COTAS

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad que se indica en el plano respectivo y
seran horizontales en su fondo. El nivel de la fundacién definitivo sera sometido a la aprobacion de
la D. de O..

Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecucion por considerarse
insuficiente las indicaciones o como resultante de la excavacion, seran notificadas y aprobadas por
la D. de O..

Es responsabilidad del Contratista la no adaptacion del plano de cimentacion a variaciones en las
caracteristicas del subsuelo no detectadas en el cateo.

Se haran las excavaciones hasta la profundidad necesaria, indicada por el Técnico Calculista
para el dispositivo de fundaciéon. En caso de falta de entendimiento o contradicciones,
debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se encargara de efectuar las
indicaciones correspondientes.

1.3- DESMORONAMIENTO

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento, asi como
la penetracién de agua en las zanjas de las fundaciones.

En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procedera a aplicar
robadores con bombas, los que funcionaran por lo menos hasta 8 (ocho) horas después del
hormigonado.

Podra usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de O. garantice el
resultado perseguido.

Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento de las excavaciones, de
acuerdo con el suelo que se trate.

1.4- LLENADO DE FUNDACIONES

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara con la debida anticipacién, por lo menos 48
(cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspeccion por parte de la Direccion
de Obra para dar conformidad a la preparacién de las armaduras, pases, instalaciones que deban
quedar prontas antes del llenado.
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Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento del llenado y de acuerdo a lo
que indique el Técnico Calculista.

1.5- TIPO DE HORMIGONES
Sera el indicado por el Técnico Calculista, plantas de estructura, memoria

1.6- FUNDACIONES, CONTRAPISOS ARMADOS Y MUROS DE CONTENCION

Los dispositivos de fundaciéon y la profundidad es la que se indica en los recaudos
correspondientes.

Donde hay muros de contenciéon, estos se ejecutaran del material, forma y espesor que
indican, asi como la continuidad de contrapisos y muros de contencioén de acuerdo a los
recaudos graficos y escritos correspondientes.

Articulo 2 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1- GENERALIDADES

Todos los materiales a emplearse en la fabricacién de la estructura de Hormigén Armado reuniran
las caracteristicas que se detallan en el Capitulo Ill, ademas de las condiciones y tratamientos que
se indican a continuacion.

Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundacion, pilares, tensores, vigas y losas
de hormigén armado. Regirdn ademas especificaciones para todos los elementos resistentes y
arquitecténicos de Hormigoén Armado.

Para la ejecucion de la estructura se tendra en cuenta:

1- Las presentes especificaciones

2- Los recaudos graficos y escritos, de albafiileria, en particular, en todo lo que se refiere a ductos,
pozo, eftc.

3- Los planos y planillas de Hormigdn Armado.

Para la ejecucion de la estructura se tendra en cuenta las presentes especificaciones:

-Los recaudos graficos y escritos, de albahileria, en particular, en todo lo que se refiere a
obra nueva, niveles, terminaciones.

-Todas las obras particulares de estructura estan expresadas en los Recaudos Grdficos y
escritos correspondientes e indicaciones del Técnico Calculista.

En base a ello y a las especificaciones generales, se hara la obra. En caso de falta de
entendimiento o contradicciones, debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se
encargara de efectuar las indicaciones correspondientes.

2.2- ARMADURAS

Los materiales a emplearse cumpliran con las especificaciones del M.T.O.P. y las contenidas en las
Normas UNIT correspondientes.

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara e acuerdo con lo establecido en las plantas,
planillas y detalles, observando las Normas UNIT, siempre que las especificaciones en ellas
contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Las armaduras seran de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista .

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las plantas,
planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que las especificaciones
en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

El doblado de las barras de acero conformado, debera hacerse exclusivamente en frio y

con rodillo deslizante

Se permitiran empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener en plaza
los hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de
50 diametros con ganchos para las barras en traccién y de 40 diametros sin ganchos para las
barras en compresion salvo indicacion contraria en los recaudos especificos del Calculista.
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2.3- HORMIGON

Los elementos de hormigdn se realizaran estrictamente de acuerdo a los planos correspondientes
y a las indicaciones que efectie la D. de O. en cada situacion. En todos los elementos de la
estructura, el hormigdn tendra una resistencia caracteristica a la rotura no menor de 250 k/cm?2.
Para la preparacion del hormigon se aplicara la Norma UNIT 104-95 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta Memoria. También se
hara control de consistencia del hormigon previamente al llenado (ver anexo: Cono de Abrams). Se
rechazara hormigdn con asentamientos mayores a 15cm.

Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: 20-62, 82-51, etc. Para control de la resistencia del hormigén el Contratista hara
como minimo un ensayo cada 20 m3 de hormigdn extrayéndose la muestra en obra en el momento
y lugar determinado por la Direccién de Obra.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente la Direccion de obra podra solicitar la
realizacién de ensayos toda vez que lo considere necesario.

Al comenzar una etapa de hormigdn, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados, acordara
con la Direccién de obra la dosificacién a emplear. Esta debera ser mantenida mientras la Direccién
de obras no autorice su modificacion. En cada ensayo se romperan tres ejemplares como minimo,
cada ejemplar debe proceder de una canchada distinta, y en el hormigon transportado hasta tanto
sea posible de distintas entregas del mismo tipo de hormigdn, haciéndose la extraccion de la
muestra, la preparacién y curado de las probetas y la realizacién del ensayo segun las Normas
UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48). Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose
hacer ensayos adicionales a menor plazo para obtener una informacion anticipada de las calidades
exigidas.

El contratista debera tener en obra permanente, un minimo de 12 moldes para cilindros de ensayo.
Los ensayos deberan ser realizados por laboratorios de entidades publicas o privadas
independientes aprobadas por la Direccion de Obra. El costo de todos los ensayos sera

de cargo del Contratista.

Para ser aceptado cada ensayo debera cumplir las dos condiciones siguientes:

1- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28 ) de todos los ejemplares que constituyen el
ensayo , no podra ser menor que la resistencia exigida.

2- Solamente uno de los tres ejemplares podra tener una resistencia menor que la exigida, siempre
que sea mayor que el 90% de la misma.

Cuando el ensayo no fue aceptado, el Contratista podra realizar, a su costo, ensayos
complementarios (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la D. de O.,
para que ésta, resuelva sobre la aceptacion o el rechazo de la zona de la estructura construida con
el hormigdn, cuyo ensayo haya cumplido o no las condiciones de aceptacion.

Ensayo complementario A .- Se romperan probetas extraidas en la zona de estructura en cuestion.
La Direccion determinara la ubicacion, cantidad y dimensiones de las probetas.

Ensayo complementario B .- Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en cuestion,
observando la Norma UNIT 31-46.

2.4- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones seran las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y particular
de cada obra.

Debera estar establecido el tipo de hormigén con su resistencia caracteristica, de acuerdo a lo
establecido por las Normas UNIT correspondientes.

2.5- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

No se iniciara el mezclado ni la colocacion de hormigon hasta que la temperatura ambiente esté en
ascenso y sea mayor o igual a cinco grados centigrados (5°C).

Tampoco se realizaran operaciones de llenado cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas
siguientes al momento de colocacion, la temperatura pueda descender por debajo de cero grado
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centigrado (0°C).

Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mafiana, hora solar, sea
menor de cuatro grados centigrados (4°C), se tomara como indicio suficiente para prever que
dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido anteriormente.

Debera suspenderse el mezclado y/o la colocacion del hormigdn cuando la temperatura

ambiente esté descendiendo y llegue a diez grados centigrados (10°C).

Estas especificaciones podran ser modificadas a pedido escrito del Contratista, en caso que éste
emplee medios adecuados para calentar los agregados y el agua y tome las precauciones
satisfactorias para proteger el hormigdn durante el fraguado y el curado.

Todo hormigébn que haya resultado perjudicado por la accion desfavorable de las bajas
temperaturas, sera eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

2.6- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacion de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdén fresco o
endurecido.

La temperatura del hormigén, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién, sera menor
de treinta grados centigrados (30°C). EI hormigén no contendra aditivos acelerantes ni
cemento de alta resistencia inicial, excepto que fuera pedido expresamente en los recaudos
del Técnico Calculista.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigén fresco deberan mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras hiumedas, peliculas de curado
a base de resinas u otro medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacion. Los
encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de
curado.

2.7- CURADO

Inmediatamente de terminada la colocacion del hormigén debera tomarse las precauciones
necesarias a los efectos de su proteccion contra la pérdida de humedad y la influencia de las bajas
temperaturas.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigdén haya endurecido lo suficiente como
para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. El curado podra
realizarse por humedecimiento o por aplicacion superficial de compuestos liquidos para curado del
hormigdn. En el curado por humedecimiento, todas las superficies de hormigén se mantendran
mojadas en forma constante durante siete (7) dias como minimo después de colocado el hormigdn.
Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Director de Obra podra aumentar el

periodo de curado.

El agua a utilizar en el curado se ajustara a lo especificado en el Articulo 2, punto 2.1.Agua

2.8- MANO DE OBRA

Se utilizaran siempre obreros especializados para cada una de las funciones especificadas de
fabricacion y puestas en obra del hormigon en conformidad con el proyecto. Estos obreros operaran
bajo las 6rdenes Inmediatas de un encargado del control técnico de las

construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Direccién de Obra.

2.9- EJECUCION DE OBRAS

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la MCG del MTOP, Normas UNIT 104 - 95,
siempre que no se indique lo contrario en las especificaciones en planos y planillas
correspondientes.

Se complementara la citada Norma con las siguientes especificaciones.

1- Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas seran como maximo de 1(un)
cm en la ubicacion de ejes de pilares, de vigas y de 5 (cinco) mm en la verificacion de aristas y
caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproduccion del defecto no signifique
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el descentramiento de la pieza.

2- El hormigén se colocara inmediatamente después de mezclado y en ningun caso de usaran
hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos subsiguientes
a la iniciacion de la canchada en la hormigonera; cuando para realizar el transporte se emplee un
camioén mezclador agitador el tiempo indicado anteriormente podra extenderse a 60 minutos
contados de igual forma.

3- No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigdn que alteren la homogeneidad
del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningun caso se permitira volcar
el hormigéon de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en cantidades grandes y luego
hacerlo correr hacia los costados. Se tratara de colocar directamente sobre el lugar donde sera su
posicion definitiva.

4- La D. de O. no admitira en absoluto las superficies cascadas de hormigdn lavado que se formen
en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el hormigdn resulte con
huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.

En este caso, el elemento afectado sera quitado o reemplazado a costa del Contratista.

5- El Hormigon se colocara en general en capas horizontales continuas de un espesor no mayor de
10 (diez) cm. Las capas deberan fundarse de forma tal que cada una sea colada y apisonada antes
que la precedente empiece a fraguar para evitar la superficie de separacion entre las mismas.
Para el caso de seguir sobre capas de hormigobn ya fraguado se rasquetearan y lavaran
prolijamente dichas superficies, previo colado de una lechada de cemento Pdrtland a modo de
mordiente o Sika — Dur 32 o similar, segun indique la D. de O. n su oportunidad.

Mientras el hormigdn esté blando, no se le debe fretazar o enlucir con la llana.

Esto ultimo sera en caso de indicacion expresa de la Técnica calculista si se considera un
segundo llenado.

6- No se admite el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del
hormigdn reservandose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos que
mejoren la trabajabilidad de las mezclas y/o su velocidad de fraguado y endurecimiento.

Se evitara el mayor numero posible de juntas de hormigonado, en la construccién, no pudiéndose
dejar de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la D. de O.

Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hara en forma tal que la
superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitdndose la formacion
de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie cascada. En todos
los casos las juntas de hormigén deberan ser aprobadas por la D. de O..

7- La D. de O. se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado, retiro de
encofrados, y apuntalamientos sefalados en la Norma citada.

8- Los encofrados y apuntalamientos seran calculados para resistir sin deformacién alguna presion
de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga y ademas los golpes a que se le somete durante el llenado.
9- En todos los casos de fundaciones y de muros de contencién se preveran los apuntalamientos
de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes sin que se
produzcan desmoronamientos y deformaciones.

10- Una vez realizado el desencofrado, se cortaran cuidadosamente los alambres salientes y se
eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una terminacion
prolija de las superficies de hormigdn, reciban éstos una terminacién posterior o no.

11- El Contratista debera tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o colocacion
previa al llenado de los siguientes rubros:

PASES DE HORMIGON - Se realizaran todos los pases que se indiquen en la estructura, asi como
los que indiquen en obra la Direccion de Obra. Por ejemplo, pases para caferia menor de diversa
indole, para eléctrica, sanitaria, etc.

Se debera considerar los pases de sanitaria, a nivel de fundaciones y losa superior, las
pluviales, asi como, los pases para los desagiies en losas, asi como columnas de
abastecimiento.

Se debera considerar los pases para ductos de ventilacion de bano, ductos para toma de
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aire y ventilacion indicados en los recaudos de térmico, y pasaje de instalaciones de los
equipos de aire acondicionado.

Se debera dejar previsto los pases de eléctrica, gases medicinales y todos aquellos
acondicionamientos que asi lo requieran.

Se debera tener especial cuidado y coordinara estos trabajos con la parte de albanileria,
viendo la resolucion de los encuentros de acuerdo a lo especificado en ambos recaudos.

En caso de contradiccion o falta de entendimiento se debera consultar a la D. de O.

BIGOTES- Los muros, la carpinteria, etc., deberan tratarse con la estructura mediante bigotes. En
el caso de los pilares, estos llevaran hierro @8 espaciados lo que sea necesario de acuerdo al tipo
de mampuesto y junta, para trabarlos con los muros adyacentes.

JUNTA DE DILATACION- De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas. Sia pesar
de las precauciones tomadas, cualquier parte de la Obra resultara con vicios de construccion,
sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

JUNTA DE TRABAJO- Se resolvera de acuerdo a los detalles e indicaciones efectuadas por el
Técnico Calculista. En caso de que no se encuentre detallado o no este clara la misma , se
consultara a la D. de O.

RECUBRIMIENTO- Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento que se indique
por parte del Técnico Calculista en los recaudos correspondientes.

Si no se especifica se hara la siguiente consideracion no menor de:

- 10mm en losas y muros interiores

- 15mm en losas y muros exteriores

- 15mm en vigas y pilares interiores.

- 20mm en vigas y pilares exteriores

- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

COLOCACION DE HIERROS- La colocacién de hierros en el encofrado, sus respectivas secciones
y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los planos, planillas de
hormigdbn armado, detalles particulares o en las disposiciones del Proyecto. Se utilizaran los
dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion de los hierros mientras se procede al
llenado con hormigdén en los cofres, de tal forma que no se alteren las distancias de los mismos
entre si o respecto a los encofrados, o que se regulara por medio de separadores de arena y
cemento Portland. Debera ponerse especial cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni
deformaciones en las armaduras, sea por la ubicacion de las plataformas de Servicio, pasaje de
operarios, carretillas y otras causas.

CANALONES, DINTELES Y ANTEPECHOS- En los canalones, dinteles y antepechos que vayan
terminados en hormigoén visto se exigira una perfecta terminacién, debiéndose realizar con tablas
cepilladas, canteadas, dispuestas segun indicaciones que dara la Direccion de Obra.

GOTERONES - Iran en todos los bordes de losas y pretiles. Para los goterones y amure de
guias se dejara en el hormigdén canalones formados por listones de 2” y de 1”. En su defecto
se hara el goterén con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30° aproximadamente.

2.10- ENCOFRADOS y DESENCOFRADO

-Los encofrados, se realizaran en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas en los planos
para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas no se alteren
al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocacion y compactacién del
hormigon 'y resistir la presion de un fluido de 2500 kg/m3.
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Los encofrados se realizaran con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz. Se construiran
de forma tal que se evite la filtracion de la lechada de cemento, por medio de calafateo de las
juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el buen aspecto de la obra.
Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitara la aprobacion
delaD. deO.

-La remocién de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizara cuando el hormigodn, de
acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente
como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las operaciones de
desencofrado.

El Contratista tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la
seguridad de la estructura.

Plazos para la remocion de encofrados:

Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos minimos para remocién de
encofrados son los siguientes:

1- encofrados laterales de vigas, muros y columnas - 3 dias

2- encofrados de losas dejando puntales de seguridad - 14 dias

3- fondos de vigas, dejando puntales de seguridad - 14 dias

4- remocioén de puntales de seguridad en vigas y losas de grandes luces - 28 dias

Los dias en que se produzcan heladas se descontaran, como minimo, de los plazos indicados.

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejaran puntales

de seguridad que solo se retiraran cuando la Direccién de Obra lo indique.

ANEXO 1:

Ensayo con cono de Abrams (ASTM C-143-69):

Molde:

Se utiliza un molde de forma troncocoénica, provisto de dos asas para manipularlo, con

las siguientes dimensiones interiores:

Diametro de la base superior:100 mm =2 mm

Diametro de la base inferior: 200 mm =2 mm

Altura del tronco de cono: 300 mm =2 mm

Procedimiento:

Se coloca el molde sobre una superficie plana, rigida y que no absorba agua. Se humedece el
interior del molde y la superficie de apoyo. Se introduce el hormigén en tres capas de alturas
sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metalica de 16 mm de diametro, 60 cm de
longitud y punta redondeada, a razén de 25 golpes por capa distribuidos uniformemente en toda la
superficie.

En cada penetracion de la varilla ella debe introducirse 25 mm en la capa inferior, de modo de evitar
la formacién de una junta entre capas. Se enrasa la superficie.

Se desmolda inmediatamente, levantando el cono despacio y con cuidado en direccion vertical sin
producir sacudidas. Se mide el asiento por referencia a una regla horizontal colocada sobre el cono,
tomando el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.

El asiento se expresa por la medida obtenida, redondeada en centimetros.

Este ensayo no es aplicable con aridos mayores de 40 mm. Ademas, si el asiento obtenido es
inferior a 1 cm, el ensayo es muy poco significativo

2.11- HORMIGON CICLOPEO
Estara compuesto por un minimo de 60% de hormigdn de tipo indicado y un maximo de un 40%
de piedra de mano, basaltica y granitica. Se exigira una perfecta compactacion.

27 de 60 arquitectura@asse.com.uy


mailto:arquitectura@asse.com.uy

Departamento de Arquitectura Region Oeste

— aS S e arquitectura@asse.com.uy
I

Articulo 3 - ESTRUCTURAS METALICAS

Se considerardn dentro de estas:

1- Las estructuras metalicas de soporte de la cubierta de acceso de ambulancia.
2- Escalera metalica exterior en patio.

3- Estructura en piso técnico.

4- Estructura de revestimiento de fachada.

5- Estructura de local de gases medicinales.

Lo abajo especificado, referente a materiales, soldaduras, montaje y pintura protectora se
ajustara a lo que digan los recaudos del Técnico Calculista, en caso de contradiccién o falta
de entendimiento, sera el Contratista con la Direccion de Obra los encargados de definir .

3.1 MATERIALES

Se emplearan unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros a utilizar en la fabricacion de estructuras metalicas objeto de este Pliego, seran de las
calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté
especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicados para cada elemento en
los puntos siguientes.

Para vigas metalicas se emplearan perfiles laminados en caliente, nuevos cuya geometria queda
definida de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, de acero St 37 segun
norma DIN 17100 o acero estructural ASTM A36 apto para soldadura por fusion, y con tension
admisible a compresién/traccién de 1400 kg./cm?.

3.2 SOLDADURA

Los elementos vendran soldados de taller, se realizaran en obra las soldaduras que sean
imprescindibles por el montaje.

La soldadura que hubiere que realizar en obra se realizard bajos los mismos requisitos que la
soldadura de taller. La pintura en areas adyacentes a la zona de soldar se retirara

a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unioén.

Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura han de preparase para ello
convenientemente; también las soldaduras que han de realizarse en obra, han de reparase a ser
posible, en el taller.

La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura asi como las escorias del oxicorte han de eliminarse
cuidadosamente antes de la soldadura.

Se tendra especial atencion en la proteccién del soldador y de las partes a soldar contra el viento,
lluvia y en especial contra el frio. En caso de temperaturas por debajo de -4° C en el sitio de trabajo
hay que parar la soldadura.

La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos
defectuosos, debera responder al "AWS Structural Code" DI.I de la "American Welding Society'. Se
exigira emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS DI.|

3.3 MONTAJE

En la carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje no deben ser solicitados
excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.

Al montar las estructuras de acero se ha de prestar la debida atencién a que se adapte a la forma
prevista en el proyecto.

Ha de quedar también siempre asegurada durante el montaje la estabilidad y resistencia de la
estructura. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares sélo deberan retirarse cuando se
hayan hecho estaticamente superfluos.

En las piezas resistentes no deben soldarse elementos para facilitar el montaje, si no estan
previstos en los planos, aun cuando sélo se usen provisoriamente y mas tarde se retiren. Donde
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sea necesario se pueden taladrar pequefios agujeros (a ser posible en aquellas piezas que no
estan fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante soldadura.

La revision de los trabajos de soldadura y el analisis de los cordones de soldadura durante y
después de la ejecucion ha de llevarse a cabo por un técnico en soldadura.

Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspeccidon ninguna capa de pintura o sélo
una capa incolora.

3.4 PINTURA PROTECTORA

Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que descomponen la pintura o bien
perjudican su adherencia a la base, ante todo de suciedad, polvo, hollin y especialmente oxido.

En estructuras que han sido pintadas, los trozos viejos de pintura y de enmasillado que estén
sueltos, laminados o agrietados o bajo los cuales se ha formado 6xido, han de eliminarse
totalmente.

Asimismo han de eliminarse las capas de imprimacion mal ejecutadas o con materiales

no apropiados, en especial cuando éstos no son compatibles con las capas siguientes.

El 6xido ha de eliminarse hasta la base metalica por distintos procedimientos.

Inmediatamente después del desoxidado, los elementos han de cepillarse y desempolvarse pero
cuando ya no presenten ningun rastro de 6xido. La primera capa ha de aplicarse a continuacion, en
el mismo dia de la desoxidacion.

En la ejecucion de los trabajos de pintura al aire libre se requiere un clima seco, no soélo durante la
ejecucion de los trabajos sino también durante el secado. Es mision de la empresa y del propietario
el vigilar y tener en cuente el clima.

A temperaturas por debajo de +5° C han de pararse en general los trabajos. No es aconsejable en
general dar las capas de pintura a temperatura del aire o de la base por encima de +502 C, en
especial a pleno sol en los dias calidos.

El recubrimiento ha de ejecutarse en cuatro capas (dos de fondo convertidor de 6xido y dos de
esmalte sintético). Para distinguir las diferentes capas es conveniente que tengan tonos de color
desiguales.

La primera capa ha de estar seca cuando se aplica la siguiente, sin embargo el espacio de tiempo
entre la aplicacion de las capas no ha de ser demasiado largo para que unas capas puedan
adherirse bien a las otras.

Han de tratarse con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., en los cuales
el recubrimiento estd mas en peligro. Es aconsejable el empleo de una capa de imprimacion
complementaria.

Articulo 5 — ESTRUCTURA CUBIERTAS LIVIANAS

Las cubiertas livianas son:

1-Cubierta sobre acceso de ambulancia panel térmico y auto estructural de e=200mm.

2- Cubierta sobre baral de tubos de oxigeno con panel térmico y auto estructural de
e=100mm.

3- Cubierta sobre piso técnico panel térmico y auto estructural de e=200mm.
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CAPITULOV OBRAS DE ALBANILERIA

Articulo 1 — GENERALIDADES.

Para Albanileria rigen solo los planos especificos de albafileria en vigencia.
Se hara de acuerdo a las especificaciones graficas y escritas. En caso de contradicciéon o
falta de entendimiento se consultara a la Direccién de Obra.

Antes de iniciar los trabajos, se verificaran totalmente las dimensiones y niveles del terreno y su
coincidencia con los que figuran en planos.

La Direccion de la Obra verificara todas las medidas e indicara las correcciones y ajustes que
deberan realizarse, lo que no eximira al Contratista de su responsabilidad por errores en las
medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Articulo 2 - MUROS Y TABIQUES

2.1- GENERALIDADES

Todos los muros se materializaran y tendran los espesores de acuerdo a lo que consta en planillas
adjuntas en los graficos correspondientes.

2.2- MUROS DE MAMPOSTERIA CERAMICA

Generalidades del cerramiento de mamposteria

Elevacion de Muros:

Se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo bien limpias las
juntas.

Al levantarse las paredes, se colocaran reglas en los angulos, en las que se marcaran las hiladas
que se haran horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendran en cuenta la trabazén con los
elementos de hormigdn, segun se indica en los planos respectivos.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua limpia,
de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero y se la aplastara hasta que esta refluya por las
juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante vy si
aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una
mamposteria maciza. Las juntas no podran ser mayores a 1cm

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a losas o vigas para poder
acunarlos posteriormente. Esta tarea se realizara después que pasen 10 dias de levantado los
muros y tabiques con mortero reforzado.

Se usaran ladrillos de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones particulares y las
indicaciones de los planos de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas establecidas en
el capitulo de materiales.

Su construccion se llevara perfectamente a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados.
Las hiladas se haran perfectamente horizontales u de una altura uniforme.

Los detalles de intersecciones de muros, mochetas, etc. , seran realizados de acuerdo a las
indicaciones del Director de obras.

MO01.- Los muros ext-int de dos hojas de espesor 32,5cm. Se levantaran las dos hojas con
ticholo de 8 bocas de 12x25x25cm, con junta trabada. La hoja exterior se arriostrara a la hoja
interior, con alambre galvanizado de 4 o 6mm en forma de Z, a razén de dos por metro
cuadrado, salvo en los lugares donde corren aberturas y en aquellos que indique la
direccién de obra.
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La terminaciéon al interior de los locales sera la indicada en los recaudos graficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), sera revoque en dos capas (gruesa y fina) o
revestimiento ceramico colocado con adhesivos cementicios.

La terminacién exterior sera revocada en dos capas, la primera la aislacion humidica,
mortero de arena terciada, cemento Portland con hidréfugo aplicada en la cara exterior de la
hoja exterior que se aplicara desde abajo hacia arriba. Sobre ella se aplicara la capa de
terminacién mortero mono capa impermeable coloreado para exteriores. Es un mortero pre-
dosificado. Se haran las bunas indicadas por diseno y eventualmente se haran las que
indique el fabricante, previa consulta a la Direccion de Obra en caso de que sean mas u
otras de las proyectadas para que ésta resuelva.

Entre ambas hojas ira la aislaciéon térmica resuelta con poliestireno expandido densidad alta
e=3cm.

El mortero de toma, mortero impermeable, los revoques grueso y fino y el revoque mono
capa impermeable con color, seran de acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a
morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las graficos de terminaciones correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su colocacion

ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta memoria referido
a morteros (Cap. lll Materiales).

MO02- Muro de una hoja ext.- ext. e=15cm.

Muro local baral, altura 3,0 mts. La fundaciéon de los mismos sera indicada por el Técnico
Calculista.

Muro de una hoja, de ticholo de 8 bocas de 12x25x25cm, con junta trabada.

La terminaciéon al interior de los locales sera la indicada en los recaudos graficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), sera revoque en dos capas (gruesa y fina) o
revestimiento ceramico colocado con adhesivos cementicios.

La terminacion exterior sera revocada en una capa de mortero mono capa impermeable
coloreado para exteriores. Es un mortero pre-dosificado. Se haran las buifas indicadas por
diseno y eventualmente se haran las que indique el fabricante, previa consulta a la Direccion
de Obra en caso de que sean mas u otras de las proyectadas para que ésta resuelva.

El mortero de toma sera de acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros
(Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las gradficos de terminaciones correspondientes.

2.3 - TABIQUES LIVIANOS DE YESO

Generalidades del tabique con placas de yeso:

Conformado por un bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de acero
galvanizado por inmersion en caliente, de 0.51 mm de espesor (calibre 24). El galvanizado
respondera al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 70mm y 100mm de alma, se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos
de expansiéon de PVC con tope n° 8 y tornillos de 10 x 1)2” o disparos de clavos. Entre las
soleras y la losa o piso, se colocaran las una banda acustica de 70 mm y 100mm de ancho,
material resiliente que se encuentra indicado en la memoria respectiva. Los montantes de
69mm y 99mm de alma, se dispondran cada 40 o 60cm medido a eje, se respetara la
distancia en primer lugar por lo indicado en la memoria de acustico. Las uniones
solera/montante se realizaran con tornillos autorroscantes T1.

Sobre una de las caras del bastidor se colocara una o dos Placas de yeso Standard de 12.5
mm de espesor, en posicion vertical, fijjandolas con tornillos autorroscantes T2. Cuando se
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indica mas de una placa de yeso, estas se colocaran con juntas desfasadas.

Se debera colocar placa hidro-resistente en aquellos divisorios en que se colocara
revestimiento sobre las mismas tomado con adhesivo cementicio y también en aquellos en
que haya alguna instalacién sanitaria o que este expuesto a la humedad.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre
marcada al centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas de
tornillos. En el caso de encuentro con mamposteria tradicional la cinta se tomara
unicamente al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mamposteria. Se debera
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Debera
lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la
pintura.

Se considerara en primer lugar, para el sellado de este cerramiento, todas Ilas
recomendaciones expresadas en cada uno de los ellos, indicados por el Asesor de Aclustico.
Se respetara el sellado de las aberturas incluidas en estos cerramientos, para mantener la
resiliencia acustica.

Una vez armada la estructura se realizara el pasaje de todas las instalaciones, en caso de
que las hubiere. Se respetara en los casos que se indique, el sellado de los pases, que se
indica con espuma de poliuretano proyectada o lana mineral colocada a presion, indicados
por el asesor de acustico.

Se colocaran refuerzos de madera (semi-dura y estacionada)o dos montantes y dos soleras
en dinteles y jambas de aberturas.

Se deberan prever para fijacion de marcos y fijacion de equipamiento pesado, todos los
refuerzos estructurales necesarios independientes de la estructura y calculados segun peso
a soportar, sean estos en paredes o cielorrasos, (televisores, poliductos de gases
medicinales, equipos, alarmas, rack, etc.)

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717
(Determinacion de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

Se colocaran cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos
vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no
forme angulo recto se resolvera la cantonera con cinta papel tipo con fleje metadlico tipo
“Flex Corner”.

Se colocara aislacién acustica en el interior del tabique y ocupando el espacio de los
montantes, paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35k/m3 en los espesores que
corresponda de acuerdo al tipo de cerramiento. Como opcional se podra colocar pulpa de
celulosa reciclada y proyectada de 50kg/m3 de densidad.

En todos los casos, la estructura y las placas de los tabiques llegaran hasta la estructura de
hormigén armado existente, por encima del cielorraso.

El suministro de yeso debera contar con todos los elementos que definen el sistema:
montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijacion y para la
fijacion de elementos posteriores (tableros, cajas de eléctrica, etc.), masillas, cintas,
cantoneras, angulos de ajuste, bunas, etc

T01- Tabique de yeso de dos hojas independientes, con doble emplacado en ambas caras,
e=idem muro existente.

Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas
en cada hoja del cerramiento. Doble estructura con montantes de chapa galvanizada de
70mm, separados 600mm, independientes. Los montantes estan enfrentados y separados
15mm entre ellos, no pudiendo existir punto de contacto entre cada hoja. L

Se terminara en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en lo recaudos correspondientes y con los procedimientos que se expliciten en esta
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memoria en cada caso.
Se preveran todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).

T02- Tabique de yeso de una hoja, con doble emplacado en _ambas caras, e=15cm.

Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas
en cada hoja del cerramiento. Estructura simple con montante de chapa galvanizada de
100mm, separados 600mm. La camara ira rellena con paneles rigidos de lana de vidrio,
densidad 35k/m3, e=100mm. Llevara entre las soleras y los cerramientos perpendiculares
una banda resiliente. Llevara sellado perimetral contra las aberturas y en las cajas de la
instalacion eléctrica y entre placas.

Los pases o atravesamientos se sellaran con espuma de poliuretano proyectado o lana
mineral colocada a presion.

Se terminara en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en lo recaudos correspondientes y con los procedimientos que se expliciten en esta
memoria en cada caso.

Se preveran todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).

T03- Tabique de yeso de una hoja, con doble emplacado en ambas caras, e=12cm.
Tabique con doble placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas

en cada hoja del cerramiento. Estructura simple con montante de chapa galvanizada de
70mm, separados 600mm. La camara ira rellena con doble capa de paneles rigidos de lana
de vidrio, densidad 35k/m3, espesor total del relleno=70mm. Llevara entre las soleras y los
cerramientos perpendiculares una banda resiliente. Llevara sellado perimetral contra las
aberturas y en las cajas de la instalacion eléctrica y entre placas.

Los pases o atravesamientos se sellaran con espuma de poliuretano proyectado o lana
mineral colocada a presion.

Se terminara en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este indicado
en lo recaudos correspondientes y con los procedimientos que se expliciten en esta
memoria en cada caso.

Se preveran todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de ellos los
elementos que se indican (TV, poliductos de gases, y otros).

2.4- AISLACION DE MUROS Y TABIQUES

1 -Alcance: | os trabajos descriptos en este articulo se refieren a todos los trabajos de proteccion y
aislacion contra la penetraciéon de humedades a nivel de muros.

2 -Garantia: El Contratista estara obligado a dar garantia de todos los trabajos de
impermeabilizacion y sellado de juntas, etc.

La garantia debera cubrir los gastos de mano de obra y materiales necesarios para corregir
cualquier situacion.

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones dicha garantia sera de 10 afnos.

3 - Impermeabilizacién de muros: La impermeabilizaciéon de los muros exteriores se realizara
siempre que se pueda en la cara exterior de la hoja exterior, en caso contrario ira donde se
indique de acuerdo al tipo de muro. Esto se hara aplicando al paramento un mortero de
arena y cemento Portland 3x1 con hidréfugo. Esta capa de mortero se aplicara también en
antepechos y dinteles, y en el encabezamiento de los muros que llegan a las fachadas. La
capa de mortero se dara aplicandola con la cuchara, su espesor tendra 10mm como maximo,
la composicion granulométrica del mortero sera la que de lugar a formacién de menos
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huecos, de modo que el mortero ha de contener arena terciada. El mortero tiene que ser
espeso, es decir que se ha de preparar con la menor cantidad de agua posible.
El hidréfugo liquido se ha de mezclar con el agua que se emplea en el amasado, en ningun
caso debe anadirse al mortero ya preparado. El hidréfugo en polvo debe mezclarse en seco
con el arido y el aglomerante. Debe prepararse el mortero en pequenas cantidades por vez,
impidiendo que tienda a posarse, agitando el mortero de vez en cuando.
El hidréfugo podra ser:
a) a base de sustancias solubles en el agua, no se admitiran aquellos que contengan grasas
o aceites
b) sustancias en polvo seco

y) a base de siliconas

xy
4 - Impermeabilizacién con revestimiento flexible:
Se utilizaran en muros de contencidén, toda vez que no sea posible la impermeabilizacion
exterior (si en su construccion se da con un suelo desmoronable). Se utilizara un
impermeabilizante , este revestimiento impermeable de 2 componentes, a base de cemento
modificado con polimeros.
En el caso de los baros y boxes de duchas, la impermeabilizaciéon cubrira todo el piso y
subira por los muros perimetrales hasta una altura de 50cm. En este primer tramo dichos
muros seran construidos con una primera hilada en mamposteria hueca y se continuara con
cerramiento liviano de estar indicado el mismo.
Otra opcién para la impermeabilizaciéon en los cerramientos verticales de los banos, hasta
aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto; con
impermeabilizante asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento portland aditivado con
impermeabilizante en base acrilica, se hara en forma continua con un minimo de dos capas a
nivel de contrapiso.
Modo de empleo y preparacion de la base: Las superficies a tratar deben ser firmes, lisas,
parejas y estar limpias, libres de grasitud, pintura, 6xido, sin partes sueltas o disgregables.
Deben tener el minimo de irregularidades para asegurar una mejor aplicacion y evitar el
consumo excesivo. En caso de existir angulos concavos o convexos, éstos deben estar
redondeados. Previo a la aplicacion debe humedecerse el sustrato (sin dejar agua libre en la
superficie).
Para la preparacion del producto se deben mezclar los componentes siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se aplica a pinceleta o Ilana, estando las superficies
limpias,firmes, lisas, y humedecidas.
Aplicacioén con pinceleta aplicar 2 o 3 manos cruzadas, esperando que cada mano esté seca
(aprox. 2 a 4 horas) antes de aplicar la siguiente.
Aplicar una primera capa de aproximadamente 1,5 a 2 mm de espesor, y una vez seca
ésta aplicar la sequnda de igual espesor. La presion ejercida con la llana debe asegurar una
superficie lisa tipo “lustrado”.
Una vez finalizada la aplicacion y estando el producto endurecido, es necesario sobre
todo en tiempo caluroso, mantenerlo humedo por aproximadamente 3 a 4 horas con una fina
llovizna de agua por ejemplo. La superficie tratada debe permanecer seca 24 horas como
minimo.
En caso de que se pueda impermeabilizar por la cara exterior se hara de acuerdo a
especificaciones expresas del técnico calculista.
Si se encontraran con la napa freatica se consultara a la Direccion de Obra de Ila resolucion
del muro de contencién en ese caso.

5- Sub-muracién:

Los muros perimetrales (M01) en contacto con el terreno, iran asentados y terminados en
ambas caras con mortero de arena y cemento Portland aditivado con hidréfugo, hasta el
nivel de zécalo; se dara una capa de emulsion asfaltica y velo de vidrio y se continuara
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luego asentandose en mortero que corresponda.

Las paredes perimetrales en elevacion de la edificacion seran preservadas de la humedad
utilizando como aislante Emulsiéon Asfaltica Plastica, siguiendo las indicaciones del Director
de obras Yy las especificaciones del fabricante.

Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizaran con
este procedimiento, previo mortero con hidréfugo.

6-Muros de contencidn:

Los muros de contencidon se impermeabilizaran, en la cara exterior contacto con el suelo,
con mortero de arena y cemento portland con hidrofugo y sobre esta capa luego de un buen
allanado se colocara una membrana con geotextil por la presencia de agua en el terreno.

2.7 CORTES Y CANALIZACIONES

Las excavaciones o corte, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas para la colocacion de
canerias de: agua, gas, teléfonos, luz eléctrica, ductos, etc., previstos en los planos, seran de
cuenta del Contratista.

Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente, seran
llevados a cabo por oficiales albaniles, quedando expresamente prohibido el empleo de peones a
tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.

La ejecucién de orificios y canaletas para el pasaje de caferia aunque no estén
especificamente indicadas, estaran incluidas en los precios unitarios de la parte de
albanileria.

Se haran todos los cortes y todas las canalizaciones necesarias para albergar en los
cerramientos verticales todas las instalaciones que estén previstas.

Se tendra especial precaucion atendiendo en este sentido las indicaciones de acustico en
cada caso especial.

2.8 DINTELES

Todos los vanos que lo requieran y asi quede establecido en los recaudos graficos, llevaran dinteles
de hormigén armado.

Todos los vanos que lo requieran y quede establecido en los recaudos graficos llevaran
dinteles segun especifica el Técnico Calculista.

2.9 ANTEPECHOS

De acuerdo a los detalles de los planos. Sobre los muros dobles exteriores bajo las ventanas se
construird un antepecho de hormigén armado de 7(siete) cm. de espesor, del ancho del muro y 20
(veinte) cm. mas larga que la ventana a la que pertenece. Se hara de acuerdo a los detalles
entregados o especificaciones respectivas al igual que terminacion.

En todos aquellos vanos en que no llegue un elemento de hormigén armado, se construira
un antepecho de hormigén armado, de acuerdo a las especificaciones establecidas en los
recaudos grdficos, segun indicaciones del Técnico Calculista.

2.10 COLOCACION DE MARCOS._

Todos los marco se colocaran bien aplomados y nivelados. En todos los casos los marcos deberan
ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales de colocacion y golpes que afecten su
forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A esos efectos se cubriran con grasa,
parafina o elementos adecuados para tal fin.

En caso que se indique se colocaran pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y no
colocarlas antes de que la albanileria esté finalizada.
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Los marcos iran amurados con grapas de amure u otra fijacion de acuerdo a la abertura y a
las indicaciones especificas para la misma. El amure debera ser con un mortero de arena y
cemento portland aditivado con hidréfugo si es al exterior. En caso de que se indique se
amurara con poliuretano proyectado y selle con silicona estructural.

Articulo 3 — MORTEROS.
3.1- GENERALIDADES_

Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen o en peso dependiendo
de como se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composicion entre cemento deberan
emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mafiana
para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el trabajo del dia.

-En este caso se incluye la capa de mortero de arena y cemento portland con hidréfugo para
los pretiles, asi como las medias cafias a nivel de azotea.

También para la colocacion de las babetas de acero galvanizado en caso que se indique y de
acuerdo a graficos correspondientes.

-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de mamposteria.

-Se debera considerar los revoques exteriores el de la capa impermeable (capa impermeable,
mortero de arena cemento portland con hidréfugo) y el de terminaciébn monocapa
impermeable coloreado con bunas dispuestas de acuerdo a lo indicado en los recaudos
correspondientes.

Se aplicara una previa azotada como mordiente principalmente en los elementos de
hormigén armado y metalico.

-Los revoques interiores en dos capas con previa azotada (revoque grueso y fino). En caso
de revestimiento interior o exterior se hara hasta el revoque grueso. Las dosificaciones son
las indicadas en tabla adjunta.

- El mortero de amure de aberturas: mortero de arena y cemento Portland, incorporando
hidréfugo en las aberturas al exterior. Las dosificaciones indicadas en la tabla adjunta.

-Se impermeabilizaran los cimientos de los muros, hasta el nivel de zécalo, con arena y
cemento Portland con hidréfugo de acuerdo con las dosificaciones de la tabla. Se le podra
incorporar tratamiento asfaltico con geotextil.

-Se debe considerar la impermeabilizacion en los cerramientos verticales de los bafos, se
utilizara un impermeabilizante, revestimiento impermeable de 2 componentes, a base de
cemento modificado con polimeros. Hasta aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y
hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto. Otra opcién podra ser con impermeabilizante
asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento portland aditivado con impermeabilizante en
base acrilica, se hara en forma continua con un minimo de dos capas a nivel de contrapiso.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en Capitulo Il Materiales
de Construccion,articulo 2.8 o en sus defecto enla M. C. G. del M.T.O.P.. Los tipos de morteros se
consignan solamente a modo resefia general. Se podra considerar los nuevos productos que se
encuentran en el mercado y que facilitan su preparacién, siempre previa consulta con la D. de O.
Articulo 4 —- REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procedera a la ejecucién de los revoques hasta tanto no se haya terminado de producir los
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asentamientos de los muros de mamposteria, para evitar la aparicién de grietas o fisuras con
posterioridad a la aparicion de los revoques.

Los revoques se ejecutaran cubriendo todas las superficies vistas que no tengan otra
especificacion, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequefios defectos de modo de obtener
superficies geométricas rigurosas y cuando corresponda perfectamente horizontales o verticales.
Previo a efectuar los revoques, el Contratista esta obligado a preparar todas las muestras que el
Director de Obras considere necesarias.

Este, podra introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloracion de los materiales
que entran en la composicion de las mezclas y morteros especificados en esta Memoria.

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas, raspando
la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.

No debe revocarse ningun paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de
no producirse eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma adecuada,
salvo los de arena y cemento Portland gris.

En ningun caso podra usarse morteros recien preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de
almacenamiento para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los
paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atendera los tiempos indicados por
el fabricante.

Antes de su aplicacion, los morteros destinados a capas de terminacion se zarandearan a través de
mallas de Tmm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas y
sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo presentar manchas,
rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigira el perfecto perfilado de los angulos y la interseccién de dos superficies planas sera una
linea recta. Las curvas que se efectuen se realizaran empleando guias de madera.

Cada capa de revoque no podra tener mas de 15mm de espesor. Cuando se aplique mas de una
capa de revoque, la capa anterior debera estar completamente seca, salvo indicacion expresa en
contrario.

Los revoques entre los techos y los muros deberan estar cortados, sin unirse. Antes de aplicarse la
Ultima capa deberan realizarse todos los cortes de muros, embutidos de caferias, instalaciones,
etc.

Los revoques en general (interiores y exteriores) se haran de acuerdo a lo indicado en la
planta de terminaciones y lo expresado en esta memoria.

4.2- Revoques exteriores:

Los revoques se haran en dos capas la primera capa impermeable con mortero de arena y
cemento portland con hidroéfugo, la sequnda con mortero mono capa impermeable coloreado
y con bunas de acuerdo a lo especificado en el proyecto.

4.3- Revoques interiores:

De paramentos, se ejecutaran a dos capas, de acuerdo al cuadro que se adjunta en el
(Capitulo Ill), revoque grueso y revoque fino.

Las aristas salientes se terminaran con cantoneras de acero galvanizado cuando es un
angulo de encuentro entre revoque y revoque, las mismas quedaran perdidas en el mismo.

Todos se efectuaran en dos capas rigiéndose por el cuadro del Capitulo Ill, Morteros
Dosificaciones: La primera empleando mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacion de
1 parte mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland. La segunda empleando un mortero con
mas de un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte de mezcla fina y 1/10 partes de cemento
Portland; previo rayado de la capa anterior.

No podra ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del
fraguado.

Estos podran ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y cal fino.
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4.4- REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos los elementos de hormigdn armado deberan ser azotados previamente a su revestimiento,
con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera capa.

Siempre se aplicara previo a los revoques en elementos estructurales, un puente de
adherencia para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente en base
acrilica, en caso de ser necesario.

Articulo 5 — REVESTIMIENTOS
5.1 REVESTIMIENTO CERAMICO

Generalidades: Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, formas, dibujo vy
calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la D. de O.
El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en su
colocacion, cuando asi lo entienda el D. de O., a los fines de su aprobacion.

Las superficies deberan resultar perfectamente planas, uniformes; guardando las alineaciones de
las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto serd realizado con total
limpieza y exactitud.

Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfeccion requerida para la clase de
material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista esta obligado a rehacerlo, a su
exclusivo costo.

Las piezas del material ceramico deberan estar saturadas de agua antes de su colocacion,
manteniéndolas por lo menos 24 horas antes sumergidas en agua. Iran adheridos con mortero
rigiendose por el cuadro del Capitulo Il Morteros, empleando mortero con mas de un aglomerante,
con una dosificacion de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento Pértland o con adhesivos
cementicios. Su colocacién sera efectuada por personal especializado, debiendo ser las juntas
continuas en ambos sentidos, evitdndose los dientes o irregularidades.

Las juntas no seran mayores de 2mm. Se rellenaran con mortero de 2 partes de cemento

Portland blanco y una parte de carbonato.

En los casos en que el plano de ceramica debe continuarse hacia la parte superior o lateral con una
zona revocada, el plomo de esta sera el mismo del ceramico colocado.

5.1.1- Revestimiento ceramico de 40x30:

En los banos, enfermerias sucias, enfermerias limpias, y todos aquellos locales que asi este
indicado en los recaudos graficos correspondientes de albanileria, se Illevara el
revestimiento hasta el nivel +2.10, con ceramica de 40x30 blanca mate, de primera calidad,
grado 4.

En general: El revestimiento debera quedar a plomo con los revoques o placa de yeso, en
caso de tener que colocar revestimiento.

El encuentro del revestimiento y paramento, en horizontal, se hara con una U de aluminio
de 1x1cm aproximadamente y los encuentros verticales de revoque con revestimiento o
revestimientos entre si, con cantoneras de aluminio de 1x1cm hasta altura del mismo,
colocado segun lo expresado en el inciso de revoques.

Todo local que no sea revestido en su totalidad y tenga mesada se revestira, sobre y detrdas
de la misma hasta h=2.10m. Las alturas son las indicadas en los recaudos graéficos.

La eleccioén de todos los revestimientos se debera coordinar con la D. de O. proporcionando
muestras de las mismas.

5.1.2- Revestimiento porcelanato de 100x100cm:
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En los frisos que se indica, se colocara como terminacion revestimiento porcelanato blanco
de 100x100. Se colocara sobre el zé6calo de monolitico. Se terminara en la parte superior,
encuentro con el revoque con un perfil “U” de aluminio de 1x1. Se mantendra el plomo del
revoque.

La colocacion se hara con el adhesivo cementicio especifico para porcelanato.

5.1.3- Revestimiento con porcelanato color 40x40:

Se colocaran en :

-banos se colocara detras del lavabo del ancho de la mesada, una franja de piso a h=2.10m.
-lavabos médicos colocados en paredes sin revestimiento, se colocara el sector del lavabo
con el ancho de la mesada, una franja desde el z6calo de monolitico hasta h=1.50m.

-sobre mesadas, se colocara el sector del lavabo con el ancho de la mesada, una franja
desde el zécalo de monolitico hasta h=1.50m.

La eleccion de todos los revestimientos se debera coordinar con la D. de O. llevando
muestras a la misma materiales como en colores.

Articulo 6- CANTONERAS

6.1- Paramentos terminacion pintura: Se utilizaran cantoneras de chapa galvanizada y de
acuerdo con las especificaciones que la colocacion de tabiques de ticholo o de yeso exija.
Se deberan colocar en todos los angulos expuestos.

6.2- Paramentos revestidos con porcelanato: A modo de cantoneras, se colocaran tubulares
de aluminio anodizado natural de 10x10mm, adheridos a los cantos de las baldosas con
masilla elastica. La cantonera debera quedar exactamente a plomo de la superficie del
porcelanato.

6.3- Paramentos revestidos con ceramica: Se colocaran angulos de aluminio blanco
10x10mm, adheridos a la ceramica con masilla elastica . La cantonera quedara sobrepuesta
al plomo del revestimiento.

Articulo 7 — RELLENOS Y CONTRAPISOS

Todos los rellenos, especialmente dentro del perimetro del edificio deberan realizarse con arena
gruesa de relleno, bien mojada y apisonada.

Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, o sobre los rellenos de arena de
una altura maxima de 50cm de alto, estaran formados por una capa de hormigén de relleno de
10cm de alto, usando balasto, sin ladrillo partido.

Cuando los rellenos sobrepasen esa altura y en garajes, se agregara al hormigén del contrapiso,
una malla de hierro electro soldada de @ y separacion de estos, de acuerdo a lo indicado por el
Calculista.

En los ambientes en que se instale losa radiante, sobre el contrapiso se colocara 2cm de
poliestireno expandido de alta densidad, por debajo de las instalaciones.

Sobre losa de planta alta, se hara el contrapiso necesario para completar el espesor total del
entrepiso. En caso de que se instale losa radiante se prevera 2cm de poliestireno expandido de alta
densidad y entre 7 u 8 cm de hormigdn ( la altura se establecera definitivamente en coordinacion
con el Técnico que efectue la instalacion del sistema), finalmente la terminaciéon con el piso que
corresponda.

7.1- Los contrapisos interiores: se haran de acuerdo con las indicaciones del Técnico
Calculista. A nivel de PB, ira un contrapiso de hormigébn armado que se indican en los
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recaudos de estructura.

Este se hara de acuerdo con las especificaciones, principalmente cuando hay cortes y
canalizaciones. Para la conformacion de los mismos, se compactara el suelo de acuerdo a
lo solicitado en los recaudos de estructura especificos.

Previo al contrapiso armado, se acondicionara el terreno, con 15 cm de tosca compactada,
sobre este ira 15 cm de arena sucia compactada, 5cm de balasto cementado, como sustrato
de un film de polietileno de 100micrones o membrana asfaltica con geotextil en caso de
verificar mucha agua en el suelo o la napa freatica muy superficial.

7.2- Contrapiso bajo mesada y placares:
Se colocara relleno con los niveles que se indican en planta, se terminara con una carpeta

de arena y cemento portland dejando la superficie pronta para recibir el pavimento, idem
piso del local.

7.3 - El pavimento exterior veredas perimetrales y patios que se indican:

Sobre el contrapiso estructural de hormigén armado, se realizara una carpeta de hormigén,
como pavimento con las juntas indicadas. El tipo de hormigén sera en indicado por el
Técnico Calculista.

El contrapiso exterior de veredas a construir sobre terreno natural, que no tengan losa
estructural, se hara sobre el suelo apisonado, regado y nivelado. Se hara una primera capa
de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda capa de hormigén.

7.4 — Relleno en bahos:

Al existir contrapiso armado, en el sector de barnos, especialmente en el sector de duchas,
se dejara un desnivel de 2.5cm en el llenado del hormigén a efectos de poder resolver la
pendiente de la misma para la evacuacion de las aguas

En el caso de que existieran a nivel de suelo sin contrapiso armado, se hara una primera
capa de balasto o escombro limpio y zarandeado, la segunda capa se terminara con un
alisado de arena y cemento portland de no menos de 4 a 5cm. Esto se hara en caso de que
estructuralmente lo permita y no indique un contrapiso armado a nivel de suelo.

7.5 — Relleno para pendiente en azotea:

En las cubiertas nuevas, efectuar este contrapiso con un hormigén celular liviano.
Asimismo, se podra sustituir el arido grueso por perlas de poliestireno expandido y aditivo.

A nivel de azotea, en los casos de reimpermeabilizacion, se levantaran las capas de
terminacién (capa impermeable) y todas aquellas capas hasta llegar al relleno existente. Se
rectificaran las pendientes para el correcto funcionamiento de las cubiertas o se cambiaran
segun lo que se indique en la planta de sanitaria. Se debera colocar un puente de adherencia
entre las capas de distintas épocas para evitar fisuras que puedan afectar la capa
impermeable.

En todos los casos. se deberan verificar bocas de desagiie y canalones existentes para su
reparacion en los casos necesarios.

Articulo 8 — PAVIMENTOS

8.1.- GENERALIDADES

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y alineaciones
de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones particulares que formule la D.

de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo el Contratista presentar muestra de los
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materiales a emplear y a realizar ensayos de su colocacion cuando asi lo exija, a los fines de su
aprobacion.

8.2- PAVIMENTOS INTERIORES.

8.2.1- Baldosa de monolitico de 40x40cm, para pulir en obra.

Todos los locales interiores excepto en aquellos lugares que se indique iran con pavimento
de baldosa monolitica de 40x40, se usaran dos colores, sobre base cemento gris y blanco.
Una vez colocados se hara el dltimo pulido. El despiezo en que se indican los dos tonos se
grafica en Planta de Pavimentos. Ira tomado con mortero de toma de acuerdo a lo indicado
en la tabla del Capitulo lll, de esta memoria.

Se colocaran de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una vez ejecutado el contrapiso se
asentaran las baldosas sobre una capa de mortero, rigiéndose por el cuadro del Capitulo I,
Morteros empleando mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte de
mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland; espolvoreando previamente la superficie con
cemento Portland gris puro.

El rejuntado posterior se hara con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique el
fabricante de estas. Las baldosas, previo a su colocacion, deben mojarse bien sumergiéndolas en
agua.

Seran colocadas por oficiales especializados y tendran que quedar con una terminacion esmerada,
sin adherencias, limpias y enceradas.

Se hara un pulido final en obra para evitar resaltes que pudieran quedar por la colocacion.

8.2.2- Pavimento de hormigén reglado:

El sustrato debera estar compactado, firme, libre de materias organicas y desperdicios.

El espesor minimo de la capa de pavimento sera de 4 cm. Debera cuidarse la pendiente para
lograr un escurrimiento adecuado hacia la instalaciéon de desagiies proyectado en aquellos
locales que se indique.

El color deseado para dicho acabado sera el gris por lo cual se utilizara como componente
del hormigén estructural piedra de cantera Montevideo o similar.

En los casos que se indique se colocara sobre contrapiso armado. En cualquier caso la capa
de hormigon correspondiente al pavimento se hara sobre este una carpeta de terminacion de
no menos de 5¢cm .

8.3- PAVIMENTOS EXTERIORES

8.3.1- Pavimento de hormigén rodillado: Luego de colocar el hormigén sobre la superficie y
una vez empezado el fraguado, se procedera a rodillar la capa superficial de aglomerante
logrando una textura ligeramente rugosa y antideslizante.

El sustrato debera estar compactado, firme, libre de materias organicas y desperdicios.

El espesor minimo de la capa de pavimento sera de 4 cm. Debera cuidarse la pendiente para
lograr un escurrimiento adecuado hacia la instalacion de desagiies.

El color deseado para dicho acabado sera el gris por lo cual se utilizara como componente
del hormigén estructural piedra de cantera .

En los casos que se indique se colocara sobre contrapiso armado. En cualquier caso la capa
de hormigén correspondiente al pavimento no sera parte del hormigén del

Contrapiso.

El contrapiso de hormigon armado se hara de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista.

Las juntas seran las de disefio y las necesarias para que este pavimento no sufra
fisuraciones por lugares no queridos. Este llevara juntas reales y semi-juntas cada 1m o 2
aprox. (Se vera con la D. de O. de acuerdo a lo indicado en los recaudos graficos).
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8.3.2-Terminacion veredas sobre calles.Se terminaran las mismas con contrapiso de
hormigén sin cordon colocando baldosa de vereda y cordon de 17 cm de altura .

8.3.3- Como terminacién de la azoteas, se colocara un alisado de arena y cemento Portland
de e=4cm para terminacion de la cubierta con malla de polipropileno, con juntas reales cada
2.40m y semi-juntas cada 80cm, selladas con un material elastico.

8.3.4- Césped, se colocara en pafnos sobre terreno de tierra. La especie a colocar sera
Axonopus compressus.

8.3.5- Piedra partida granitica color gris. Sobre terreno natural, colocacén de piedra partida
granitica gris.

En general: Se considerara en todos los pavimentos exteriores mencionados, veredas
perimetrales, césped, que llevaran en sus bordes una cordoneta de 10x10cm y un cordén de
hormigén armado de 17x17cm.

Si el limite es del césped con vereda, es cordoneta y si es de calles o circulaciones
vehiculares con vereda, son cordones.

En caso de utilizar otro pavimento que no se haya tratado anteriormente en esta memoria y que
haya sido considerado en alguno de los recaudos graficos se contabilizara, y se dara cuenta de
ello. La colocacion del mismo estara de acuerdo con lo expresado en esta memoria.

Articulo 9 — ZOCALOS

En general se especificard su material y dimensién en la memoria descriptiva particular o los
distintos recaudos graficos y escritos. Todos los zb6calos se terminaran prolijamente debiendo
presentar una superficie continua y sin sobresaltos.

9.1- Zécalos monoliticos: en general donde coloca pavimento monolitico ira zécalos de
monolitico comun h=7cm x 40cm. de largo. En los locales que Illevan revestimiento en todo
el perimetro, hasta 2.10, no se considera la colocacién de zécalos excepto alguna salvedad.
En donde van mesadas y muebles de enfermeria y solo se reviste en el perimetro de mesada,
se colocara zécalo tanto debajo del mueble de mesada como en el perimetro que pueda
quedar visto para colocacion de algun equipo o heladera.

9.2- Zécalos monoliticos sanitarios: Solo se colocaran estos zécalos donde se requiera y se
indique. Seran idem al pavimento de monolitico que se esté colocando, salvo expresa
indicacion de la D.de O.

Articulo 10 - ENTREPUERTAS Y UMBRALES

Los distintos pavimentos se uniran segun se indica en planos y planillas de locales en el
item entrepuertas. Se construiran en granito pulido de 2cm de espesor o monolitico idem
pavimento, el ancho del muro y el largo de la abertura que vincula los locales no
admitiéndose la colocacion de entrepuerta de mas de una pieza.

En las salidas al exterior donde haya un desnivel se incluira un borde o nariz de e=4cm,
seran del ancho del muro por el largo del cerramiento terminado pulido o sin pulir .

El granito sera idem al que se use en las mesadas, tonalidad blanca, (Ver especificaciones
de las planillas de mesadas), siendo la Direccion de Obra quien determine sobre las
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muestras que presente el contratista. Ver los recaudos graficos correspondientes donde se
indican los mismos, cantidad y dimensiones.

Articulo 11 — ZOCALOS EN DUCHAS

En los SSHH donde hay duchas, se separara la misma con un desnivel de 2.5cm minimo.
Cuando se indique, llevara un zécalo de granito de un ancho de 4cm y una altura de 5¢cm,
medido desde el NPT de ducha que es el mas bajo.

Articulo 12 — CIELORRASOS

12.1 - GENERALIDADES
Seran realizados de acuerdo a los detalles indicados en los planos .

12.2 — CIELORRASOS REVOCADOS

Los revoques de cielorrasos exterior e interior (solo donde se indica): se haran en tres
capas, azotada, gruesa y fina como terminacion. A la azotada, primera capa se le incorporara
compuesto en base acrilica, para mejorar la adherencia de los revoques, gruesa y fina. Se
seguira las especificaciones del Capitulo .

Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “

12.3 — CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Previo a Ila colocacion de los cielorrasos suspendidos, se le hara un sellado con arena y
cemento portland a la losa de hormigén armado en la superficie inferior, con el fin de que no
queden oquedades en las cuales se alojen insectos.

Donde se indiquen tapas de inspecciones en cualquier tipo de cielorraso suspendido que
aqui se indican, se resolvera con bandejas de aluminio en color blanco y perforadas de 610 x
6710 mm . La perforacion es de 3mm y 20% abierta. La suspension es del tipo clip-in.

Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “y “Plantas de cielorrasos” de todos los
sectores

GENERALIDADES

Ver Planta Cielorrasos y Planta de terminaciones, en que se especifican las alturas y registros.

Se cotizaran las cenefas que se indican en planta de cielorraso con esas dimensiones y perfileria
de 35mm. En caso de que requiera perfileria de 70mm se cotizara la misma.

Estaran conformados por un bastidor metdlico compuesto por soleras y montantes de acero
galvanizado por inmersion en caliente, de 0.51 mm de espesor. El galvanizado respondera al grado
ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 35mm de alma, se fijardn perimetralmente a muros mediante tarugos de expansion
de PVC con tope n° 8 y tornillos de 10 x 1'2” o disparos de clavos (en caso de que la fijacion sea a
tabiques de yeso, se realizara con los tornillos indicados para dicho caso). Los montantes de 35mm
de alma, se dispondran perpendiculares a las soleras y cada 40 cm medido a eje. Sobre el bastidor
formado, se dispondran perpendiculares, vigas maestras (montantes 35mm) cada 1.20 m medido a
eje. Estas vigas seran suspendidas del techo mediante velas rigidas (montantes 35mm) colocadas
a una distancia no mayor a 1.20 m. Las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos
autorroscantes T1.

Bajo los montantes dispuestos cada 40 cm, se colocaran con tornillos autorroscantes T2, Placas
de yeso Standard de 12.5mm.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y premarcada al
centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas de tornillos. Se debera
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Debera lijarse el
excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la pintura.
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Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales de las
Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717 (Determinacién
de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

TIPOS DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS

12.3.1 —_Cielorraso suspendido de yeso con refuerzo aislante y doble placa,
Cielorraso de doble placa de yeso e=12,5mm c/u, colocadas con juntas desfasadas, sobre

una estructura compuesta por un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de
chapa galvanizada de 70 mm y 35 mm respectivamente, a los que se atornillaran placas de
yeso de roca de 12,5mm de espesor, con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los
montantes se colocan cada 40cm; las soleras se colocan cada 1.20m y se afirmaran sobre la
losa de hormigén armado con tacos fisher N°8 con tope y tornillos de 8mm x 22mm mas
arandela.

Llevara relleno lana de vidrio de 35k/m3 o lana de roca de 48k/m3 de e=50mm. El sellado
perimetral, juntas perimetrales del tabique y contra los marcos de las aberturas se obturaran
con un sellador que mantenga su resiliencia y no endurezca. El sellado entre placas se hara
de acuerdo con las indicaciones acusticas

El Contratista incluira en su propuesta los refuerzos estructurales necesarios para el amure
de aberturas y equipamiento fijo que vaya adosado al cielorraso.

Este cielorraso no podra tener ningun tipo de atravesamiento o calado.

Se debera coordinar la estructura sustentante de las placas con las instalaciones eléctrica,
sanitaria y acondicionamiento térmico, especialmente con aquellos elementos que van
embutidos como luminarias, difusores y tapas de inspeccién.

12.3.4 — Cielorraso suspendido de yeso absorbente, con placas desmontables

Cielorraso desmontable de 60x60x2cm, montado sobre estructura metalica, generando una
camara de aire NCR minimo de 0,70.

Se combinara en el cierre perimetral y tramos intermedios con cielorraso suspendido de
yeso 5.3.1 de esta memoria y capitulo. Se deberan reforzar las zonas donde ubiere difusores
de aire acondicionado con perfiles fijados a losa de manera que no deforme las placas de
yeso con su peso propio.

Articulo 13 — CUBIERTAS

Se pondra especial cuidado en los puntos criticos de las azoteas, atravesamientos, columnas de
ventilacion, ductos, donde es necesario mayor atencién proliidad y cuidado en los trabajos de
impermeabilizacion. La resolucién de la cubierta atendera en primer lugar los desagties indicados
por el Técnico Sanitario.

A partir de los puntos de bajada se replanteara las limahoyas y limatesas, (puntos altos y bajos),
dando pendiente no menor a 1,5% cuando sea una distancias importantes del entorno de los 10m,
en caso contrario se irda a una pendiente del 2%.

13.1- AZOTEA NUEVAA REALIZAR

13.1.1- Resolucién de azotea:

Sobre Ila losa se dara una lechada de cemento puro, de tal forma de llenar todos los poros. A
continuacion hay varias formas de resolucion, se detalla la que es de uso corriente y da
mejores resultados: azotea en que la capa impermeable protege la capa de aislamiento
térmica.
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Sobre la terminacion de la losa se coloca una barrera de vapor, que podra ser papel de
aluminio o film de polietileno de 150 micrones. Se colocara sobre ella la aislacién térmica,
poliestireno expandido de alta densidad, de 5cm de espesor. Sobre la aislacién térmica se
colocara un separador (papel Kraft) y sobre este se hara el relleno con pendiente para la
evacuacion de las pluviales, con hormigén celular liviano o sustituyendo el drido grueso
por perlas de “espuma plast” y aditivo. Se debera tener cuidado con las gargantas que se
resolvera con una media canha realizada con mortero de arena terciada con cemento
portland, pudiendo incorporar hidréfugo. Se terminara la superficie con un alisado de arena
y Portland de 4cm (ver en Cap. lll Materiales de Construccion/Articulo 2 .Materiales/2.8
Morteros), con un buen grado de terminacion para poder recepcionar la capa
impermeabilizacién. Se colocara como mordiente entre el contrapiso y el alisado en caso de
ser necesario, asfalto en base a solventes con cemento portland y arena gruesa. La capa de
impermeabilizacion se resolvera con doble membrana asfaltica prefabricada de 4mm de
espesor la primera sin proteccion y la segunda con geotextil, con junta desfazada y
cuidando el remate debajo de la garganta. Previo a la colocacién de la membrana se dara
como imprimacion pintura asfaltica, vehiculizada con solvente de baja viscocidad y gran
penetracion.

Las bocas de desagiie se resolveran dejando un rebaje en el contrapiso, de 40x40 para
facilitar la resolucién constructiva y de acuerdo a lo especificado en los recaudos de
Sanitaria.

Como terminacioén se colocara:

Pavimento de mortero en sitio, se pondra un papel separador y se hara un alisado de arena
y cemento portland de 4cm de espesor con malla de polipropileno en forma de baldosones
con semi-juntas cada 60cm y juntas reales cada 1.20m aprox. en ambos sentidos, selladas
con material elastico. La malla de polipropileno, en limatesas y limahojas montar la maya
dejando pasar la misma hacia el otro faldén. Se tendra en cuenta los ductos, asi como los
pases en losas tanto para ventilacion como pases de instalaciones.

Se tendra especial atencién, en la zona donde se hara el tendido de colectores solares y de
las unidades de aire acondicionado.

En los puntos de apoyo de los equipos en cubierta se resolvera la capa impermeable con
asfalto en caliente para el sellado de las juntas de los apoyos y la losa. La capa impermeable
sera doble capa de membrana asfaltica colocada con las juntas desfasadas. El resto de la
cubierta se resolvera de acuerdo a lo indicado para el resto.

En las juntas de trabajo indicadas se resolvera la junta de la forma que se indica en
albanileria o estructura y se terminara en todo el ancho y largo con una babeta de acero
galvanizado de calibre 22 o 24 que envolvera todo el ancho del pretil formando el goterén.

13.1.2- Capa Impermeable de la azotea:
Regira para la colocaciéon de membranas asfalticas los procedimientos detallados
especificamente en la norma UNIT 1065:2000.

13.2- AZOTEA EXISTENTE.

En los casos de cubierta a reimpermeabilizar:

-Se levantara la terminacién capa impermeable, llegando hasta el nivel de relleno. Se haran
las modificaciones necesarias del relleno para lograr el nivel indicado en los recaudos
graficos. En caso de inconvenientes se debera consultar a la D. de O.

-Se verificaran las pendientes que deberan ser las que se indican en recaudos graficos
desde los puntos mas distantes a las bajadas de pluviales. Recomponer el relleno se hara
con un mortero de arena terciada y cemento Pértland. Sobre dicho relleno, se aplicaran las
mismas especificaciones que en el punto 13.1 de AZOTEA NUEVA A REALIZAR.

-En cada boca de desagiie se hara el rebaje del relleno de aprox. 40cm.x40cm. como forma
de asegurar la canalizacion de las pluviales. En cada boca de desagiie cuidando reducir lo
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minimo posible el diametro, se resolvera la impermeabilizacién y asegurar el sellado del
mismo, (asfalto, etc). Se hara un correcto remate de la capa impermeable en este sector, con
una doble capa de membrana asfaltica, (una en ese sector y la segunda de remate de la
membrana que viene de la azotea.

-Previo a la colocacion de la barrera impermeable se aplicara una imprimacion asfaltica a fin
de mejorar la adherencia de la membrana. La imprimacion asfaltica en base a solventes para
adherencia de la membrana asfaltica.

-La barrera impermeable sera membrana de 4mm. de espesor con geotextil.

-Los revoques de los pretiles que estén en mal estado, seran retirados y vueltos a hacer. El
revoque se recompondra en tres capas, capa impermeabilizante, arena y cemento portland
con hidréfugo, la segunda de revoque grueso que llevara arena terciada y una tercera capa
de revoque fino.

-Se hara la prueba hidraulica de la impermeabilizacion, una vez verificado que no hay
filtraciones sobre la capa impermeable.

13.3.- CUBIERTAS INCLINADAS -

En acceso de ambulancia, piso técnico, sala de gases medicinales y sala de grupo
electrogeno se colocara panel térmico multicapa e=20cm con canalén de chapa galvanizada
calibre 24. Se incorporara estructura de fijacion a paramentos y chapas de cierre en laterales
de panel. Asimismo, se adecuara la cubierta sobre el local de farmacia donde se incorporara
canalén nuevo de chapa.

13.3.1- Cubierta de panel térmico:

La cubierta sera liviana y su material sera panel térmico multicapa autoportante compuesto
de dos laminas de acero galvanizado o zincado con recubrimiento de pintura aplicada por
inmersion en caliente, adheridas a ambas caras de un nucleo de espuma de poliestireno
expandido con un adhesivo poliuretanico bicomponente. El poliestireno expandido sera tipo
Il de 16-20kg/m3 con un 98,5% de aire, un lamda de 0,035W/mK. La chapa de acero
galvanizado debera ser por inmersiéon en caliente, prepintada con pintura poléster y secado
al horno. No podra ser menor a calibre 26 (espesor 0,5mm). La unién entre los paneles se
debera realizar mediente machimbre realizado con un plegado de las laminas de acero y el
fresado del poliestireno expandido. En dicha uniéon se colocara un sellador de silicona
neutra en una bufa resultante del machimbre y se colocara vaina de terminacién en acero
prepintado para la proteccion de la uniéon entre paneles también con sellado de la unién con
silicona neutra. En las uniones de los paneles, se colocara anclaje estampado adicional para
la fijacién de la estructura del cielorrasos.

El espesor del panel sera de 15cm .

Las placas seran de un largo tal que cubran Ia totalidad del ancho mas un volado de 30cm y
su remate en la fachada lateral sera con canalén de chapa galvanizada. Su pendiente debera
responder a las especificaciones de Técnico Sanitario en los recaudos de pluviales pero no
debe ser menor al 5%.

Fijacion de panel: La misma se realizara cuando es sobre muro de mamposteria mediante
varilla roscada pasante de 3/8" con taco autoexpansivo metalico o quimico fijada a carrera
perimetral realizada en el paramento. En el remate superior de la varilla se colocara una
randela plastica o capuchon sellada con silicona neutra, una ruerca de 3/8" con una arandela
carrocera de e=3mm diam=60mm.

En los encuentros entre paramento vertical y la cubierta, se resolvera con babeta metalica.
Debajo de ésta se colocara un angulo de chapa con corddén de sellamiento para sellar en
encuentro entre el panel y el muro. Por sobre éstos se colocara membrana asfaltica con
fuelle.
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La terminacion del volado frontal seran mediente goterén frontal fijado al panel mediante
remaches pop 3/8"x1/2" cada 20cm. Se sellaran los encuentro con silicona neutra.

Se respetara en todo momento las especificaciones del fabricante sobre la colocacién de los
paneles y, en caso de dudas o contradicciéon con ésta memoria, se consultara al la D. de O.

Se pondra especial cuidado en los puntos criticos de las azoteas, atravesamientos,
encuentros entre planos y materiales, donde es necesario mayor atenciéon prolijidad y
cuidado en los trabajos de impermeabilizacion. La resolucion de la cubierta atendera en
primer lugar los desagiies indicados por el Técnico Sanitario.

Articulo 14 —- ESCALERAS.
Se ejecutaran de acuerdo a los planos y detalles constructivos correspondientes.

1- Escalera exterior metalica de acceso a cubierta.
2- Escalera y rampa exterior del acceso principal. Seran de hormigén armado con
terminaciones reglada y rodillado.

Todas ellas se construiran de acuerdo a lo que indique el Técnico Calculista y los detalles
constructivos correspondientes.

Articulo 15 — JUNTAS.

Se ejecutardn en los lugares indicados, de acuerdo a los planos y detalles constructivos
correspondientes.

15.1.- JUNTA DE DILATACION

En pavimentos exteriores: se deberan hacer juntas de dilatacion cada aprox. 1.50m, en el
ancho de la vereda y en el encuentro de las baldosas con las cordonetas de hormigon.

Seran de 1.5cm de ancho y profundidad hasta el contrapiso, llenandose con un material
elastico.

15.2.- JUNTA DE TRABAJO

La junta de trabajo se resolveran en la cubierta de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista, efectuando el cierre de la junta con un perfil tipo sobre ella se colocara una banda
selladora. Como elemento de cierre se cotizara una babeta de acero galvanizado.

-En ambos casos en el interior, se resolvera manteniendo la separacion, cuidando que no
haya adherencia de ningun material que llegue a la misma. La terminacién tanto en piso y
paredes sera con de acero inoxidable que se fijara a un solo lado de no menos de 5cm de
ala, debiendo cubrir completamente la junta.

Articulo 16 — VENTILACIONES.

Se ajustara a lo indicado en los recaudos de Acondicionamiento Térmico y Sanitario.
Considerar los registros que se indiquen tanto en los cielorrasos de yeso, como en las losas
y muros a construir. Ver graficos correspondientes.

Articulo 17— ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista debera tener en cuenta en el presupuesto, que seran de su cuenta todos los trabajos
de albanileria necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de subcontratistas queden
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totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.

El contratista facilitara los materiales del ramo de albafiileria a los distintos subcontratistas, ya sean
estos por su cuenta o a los que la Direccion de la Obra pudieran encargarles trabajos a fin de poder
colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros elementos del edificio que hayan sido
previstos en el proyecto.

Previamente a la iniciacion de estos trabajos, se ajustaran los detalles, posibles variantes y plan de
trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Direccidon de la obra

17.1- ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA

Estan comprendidos bajo este rubro la colocacién de marcos, tacos, grampas y en general, toda la
obra de Carpinteria y Herreria.

Los elementos de Carpinteria y Herreria seran puestos en obra, aplomados y nivelados
perfectamente y seran protegidos contra golpes.

Estas obras estaran a cargo del Contratista.

17.2- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y
que seran ejecutadas por el Instalador.

Estas obras son: pases, cajas para los canos conductores y sus cierres, nichos para llaves de corte,
tacos para artefactos, colocacion de marcos para tableros y en general toda la obra y trabajos
complementarios correspondientes estas a instalaciones.

Todos estos trabajos seran realizados por cuenta del Instalador, en cambio el tapado

sera realizado por el contratista de las obras de albaiiileria.

17.3- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Con esta denominacién se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para canerias
y sus cierres, colocacion de grapas, marcos de camaras, piletas de patio, bocas de desagues,
contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacién sanitaria.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para la realizacion de estos trabajos, teniendo
en cuenta el dificil acceso a esta zona.

Se debera hacer hincapié en el replanteo de la distribucion sanitaria suspendida a efectos de tener
una buena coordinacion con los elementos de terminacién

17.4- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES
Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y
que seran ejecutadas por el Instalador.

17.5- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, TERMICO Y
VENTILACION

Seran de cuenta del contratista de las obras de albahileria todos los trabajos de ese rubro indicados
para las instalaciones de acondicionamiento térmico indicadas en los recaudos, y todos los demas
necesarios para que estas queden totalmente terminadas, aseguradas y en perfectas condiciones
de funcionamiento.

Se incluye en este rubro ,todo el acondicionamiento natural , instalacion de parasoles y
protecciones solares.

17.6- ALBANILERIA DE APOYO PARA ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
Seran de cuenta del contratista de las obras de albafiileria todos los trabajos de ese rubro

17.7- ALBANILERIA DE APOYO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES
Seran de cuenta del contratista de las obras de albanileria todos los trabajos de ese rubro.

17.6- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
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Durante el periodo de conservacion indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a
reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

CAPITULO VI VARIOS

Articulo 1 — PANELES DE CABECERA
1.1 - PANELES DE CABECERA

Seran ducto metadlico, las dimensiones se ajustaran a las necesidades de cada sector como
se indicada en planos, donde se ubicaran tomas de gases y puestas eléctricas-

Deberan ser de aluminio anodizado, o acero inox y/o pintado al horno que resistan los
productos quimicos utilizados para su limpieza. NO SE ADMITIRA PINTURA DE PIEZAS EN
OBRA

Se instalaran en forma aparente

El largo seran el indicado en los detalles de gases medicinales. Se entregaran hojas de datos
de los ductos, asi como folletos y /o imagenes de los mismos. El Subcontrato eléctrico
entrega cajas de brazo con circuitos eléctricos.

Los tomacorrientes de cada cabecera y su cableado interno dentro de los poli ductos seran
suministrados por el subcontrato de Gases Medicinales.

Se conectaran a los dos circuitos previstos en forma alternada, un circuito a cada lado de Ia
cabecera.

TOMAS DE GASES Y ELECTRICOS

Las tomas de gases medicinales a colocar se indican en la memoria de gases medicianles,
en todo lo que no contradiga la misma, se colocaran de marca reconocida, certificadas UL,
cumpliran con lo establecido en el “Diameter Index Safety System “(DISS) de forma de evitar
la conexién inadecuada de los equipos y con lo establecido por la NFPA99, siendo del tipo
de cierre automatico de doble obturacion a efectos de facilitar el montaje y desmontaje de
accesorios.

Los tomas eléctricas en las bandas de cabecera tanto seran en cantidad, tipo y ubicacién
como se indica en memoria. (Ver recaudos de eléctrica por los tipos y marcas, en caso de
contrariedad , sera la D. de Obra quien determine la linea a colocar).

Nota: La altura definitiva de montaje de los POLI DUCTOS sera ajustada en sitio con el
Director de Obras, a los efectos de asegurar la compatibilidad con los revestimientos de los
ambientes.

ACCESORIOS PARA PANELES
Se deberan cotizar para los Poli ductos los especificados en los detalles de gases
medicinales.

FIJACION DE PANELES

La fijacion a la pared se realizara a través de una placa de acero inoxidable o acero
galvanizado o aluminio la que se sujetara por medio tacos de expansion.

Se aceptaran otros procedimientos de fijacion a propuesta del oferente siempre que los
mismos sean presentados para su aprobacion a este Departamento.

Todas las superficies expuestas estaran libres de rebabas o bordes afilados.

Tanto los materiales utilizados como la pintura de los mismos deberan ser compatibles con
la agresividad de los productos de limpieza utilizados en el hospital no se permitira realizar
trabajos de pintura en obra.

Exteriormente los PANELES presentaran una apariencia continua, prolija y con los tomas
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eléctricos, tomas de gases, etc. espaciados y colocados en forma arménica.

Articulo 2 - LIMPIEZA DE OBRAY RETIRO DE EQUIPO

El Contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza. La Direccién de Obra podra
ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario. Realizara
también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa. Esta limpieza
final sera total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser utilizados. Se retirara
el material e implementos sobrantes que correspondan asi como el equipo utilizado para la
realizacion de las obras.

CAPITULO VII MESADAS

Articulo 1 — MESADAS DE GRANITO

Se tomaran las consideraciones generales que estan expresadas en el Capitulo Il
El tipo de granito y color seran especificados en los recaudos graficos correspondientes.
Todas las mesadas serdn de granito o acero inoxidable, de acuerdo a las planillas adjuntas

10.1 - MESADAS DE GRANITO

El tipo y color del granito es el especificado en planillas adjuntas, se rectificaran las medidas
en obra previa a su ejecucion. Las mesadas en general son de un espesor del granito de
e=2cm y un frente o borde de e=4cm.

Dentro de las mesadas se considerara:

1-las de los lavabos, con bachas de acero inoxidable de un diametro de 30cm, o podran se
ovaladas cuando asi lo permita la dimensién de la misma.

2-Mesadas sobre muebles bajos, para enfermerias limpia y sucias, estares, etc. Se apoyaran
sobre un bastidor del mueble, en caso de necesidad se reforzara el apoyo con perfiles de
acero. Las mesadas que tienen de respaldo tabiqueria de yeso, no se podra embutir en este;
por lo que se apoyaran las mismas totalmente sobre el mueble. Estas por lo general llevaran
piletas de acero inoxidable de las dimensiones que en planillas se indique. Podran ser
estandar de 1(35x45) o 2 piletas y una profundidad de 18cm o profundas segun lo solicitado
en planillas o recaudos de sanitaria.

Todas las mesadas llevaran zécalo, del mismo material y de altura variable dependiendo de
las especificaciones en las planillas correspondientes.

CAPITULO VIII .- CARPINTERIA DE MADERA.

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que pueda
tener relacion con los trabajos de Carpinteria de madera, que no esté en contradiccién con las
planillas correspondientes y con las especificaciones que siguen.

Estos trabajos seran realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Direccion de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.

Se coordinaran estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o interrupciones
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de la misma.

Articulo 2 - CONDICIONES PARTICULARES

Se exigira para estos trabajos una esmerada ejecucion y colocacion de todos los elementos.

El Contratista esta obligado a reponer o reparar, segun indique la Direccion de Obra, cualquier
pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un afio de la
Recepcion de la Obra, dejandola en perfectas condiciones de funcionamiento y con la misma
terminacion. Toda pieza deteriorada, sera retirada de la obra de inmediato.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el subcontratista de Carpinteria y ningun trabajo
se iniciara sin la autorizacion de la Direccion de Obra, quien declina toda la responsabilidad en caso
contrario.

Articulo 3 - NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la preparacion de las maderas, la fabricacién de la totalidad de los
elementos especificados y su colocacion en obra, de acuerdo con los correspondientes planos y
planillas y los detalles e indicaciones de la Direccién de Obra, de tal modo que queden en perfecto
estado, ajuste, funcionamiento y terminacién.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos, trabajos y
gestiones necesarias para su total terminacion con un perfecto acabado y funcionamiento, aunque
no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o0 nombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y aprobados por la Direccion de Obra, antes
de su empleo o colocacion. Todo material rechazado antes o después de manipulado o colocado
sera inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnizacion.

Las maderas seran de la mejor calidad y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas. Las piezas seran sin uniones o remiendos, los angulos
perfectamente ensamblados y encolados; los marcos ademas entarugados y atornillados.

Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar cada
trabajo el Contratista debera recabar de la Direccion de Obra la confirmacion de los mismos, como
también verificar en la obra las dimensiones de todos los vanos, por cuyo motivo sera responsable
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Previo a la aplicacion de la pintura de terminacién, la madera deberad ser limpiada
adecuadamente para evitar manchas de los taninos en la pintura.

En general:

Toda la carpinteria de madera, se hara, de acuerdo a las planillas adjuntas. Los colores
seran los especificados.

Ver en planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra.

Incluira en este caso aberturas, escritorios, muebles bajo y sobre mesadas, mostradores,
revestimientos de cerramientos verticales.

Articulo 5 - HERRAJES
Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas

correspondientes. Se exigira la colocacién exacta y el ajuste perfecto de todos los herrajes, los que
deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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CAPITULO IX CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y HERRERIA
Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que pueda
tener relacion con los trabajos de Carpinteria metalica, que no esté en contradiccion con el plano y
planilla correspondiente y con las especificaciones que siguen.

Estos trabajos seran realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Direccion de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.

Se coordinaran estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o interrupciones
de la misma.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Se exigira para estos trabajos una esmerada ejecucion y colocacion de todos los elementos.

El Contratista esta obligado a reponer o reparar, segun indique la Direccion de Obra, cualquier
pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un afio de la
Recepcion de la Obra, dejandola en perfectas condiciones de funcionamiento y con la misma
terminacion.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista y ningun trabajo se iniciara sin la
autorizacién de la Direccion de Obra, quien declina toda la responsabilidad en caso contrario.

Articulo 3- NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacién de la totalidad de los elementos especificados y su
colocacion en obra, de acuerdo con los correspondientes planos y planillas y los detalles e
indicaciones de la Direccién de Obra, de tal modo que queden en perfecto estado, ajuste,
funcionamiento y terminacion.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos, trabajos y
gestiones necesarias para su total terminacion con un perfecto acabado y funcionamiento, aunque
no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o0 ombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y aprobados por la Direccion de Obra, antes
de su empleo o colocacién. Todo material rechazado antes o después de manipulado o colocado
sera inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnizacion.

Se emplearan exclusivamente chapas de primera calidad.

Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar cada
trabajo el Contratista debera recabar de la Direccion de Obra la confirmacion de los mismos, como
también verificar en la obra las dimensiones de los trabajos, por cuyo motivo sera responsable
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

CARPINTERIA DE ALUMINIO — Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.

-Se considerara las recomendaciones de los vidrios, de los tableros de derivados de Ila
madera o de madera, en sus espesores y tipo de vidrios indicados en estos recaudos
especificos. Si existiere alguna contradiccion, se consultara a la Direcciéon de Obra.

-Se considerara en todas aquellas aberturas que asi se especifique los automatismos
necesarios para su accionamiento automatico: acceso emergencias desde ambulancias.
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-Mamparas de aluminio y melaminico: que dividen boxes y otros.
Se consideraran dentro de este rubro todos los tubulares para cortinas tipo black out, de
aluminio de 1 1/2”, donde se indica.

Ver planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra.

CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE - Se incluyen todos los perfiles indicados en las
planillas.

CARPINTERIA DE HIERRO - Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.

En general: Toda la herreria se hard, de acuerdo a las planillas adjuntas. Los perfiles y
dimensiones, asi como las protecciones y los colores seran establecidos. Las medidas se
verificaran en obra.

Incluira en este caso puertas, barandas, etc.

Articulo 5 - HERRAJES

Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas
correspondientes. Se exigira la colocacion exacta y el ajuste perfecto de todos los herrajes, los que
deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.

CAPITULO X - PROTECCIONES.

Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Se llevara a cabo la cotizacion de todas las protecciones solares que se indican en los
recaudos. Se cotizaran los sistemas de revestimiento de fachada que se indican, con la
estructura y fijacion de los mismos.

Se sequira con todas las recomendaciones de los fabricantes.

En cuanto al soporte estructural, sera lo indicado por el Técnico Calculista.

En caso de contradiccidn o falta de datos Técnicos se consultara sobre los mismos. El D. de
O. sera quien resuelva en caso de contradiccion o falta de entendimiento.

CAPITULO XI VIDRIOS Y ESPEJOS

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES.

El Contratista proveera y colocara los vidrios que indican las planillas, con los espesores y
calidades correspondientes.

El contratista repondra todos los vidrios y espejos que antes de la recepcion de la obra resultaren
rotos, rayados o dafados asi como hara recolocar aquellos que se hubiesen aflojado. Se
coordinara este trabajo con los que tengan relacién directa o indirecta con él.

Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos, polvos ni
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defectos, y seran de las clases y caracteristicas que se indican en planillas.

Articulo 2 - MANO DE OBRAY MATERIALES

Los vidrios seran colocados por personal especializado y experto. Seran perfectamente
planos, absolutamente transparente e incoloros, no presentando ninguno de los defectos
enumerados en la Norma UNIT 128. Los tipos y espesores de los vidrios figuran en las
planillas, ajustandose a las Normas UNIT 86 y 87.

Articulo 3 — COLOCACION.

Se colocaran en el momento que indique la Direccién de obra con su consentimiento, siempre
cuidando que estos no se estropeen.

Articulo 4 — TIPO Y ESPESORES.

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se
colocaran con la parte lisa hacia afuera.

Articulo 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1- VIDRIOS Y MAMPARAS:
1- Vidrios comunes: Se utilizara vidrio comin o fantasia de dimensiones 6 y 10 mm de
espesor en aberturas, puertas y cerramientos integrales de acuerdo a planillas.

2.- Vidrios exteriores termico: Todas las aberturas exteriores llevaran D.V.H. (doble vidrio
hermético), de espesores y colores que alli se indiquen.

3- Vidrios de seguridad: Todos los lugares publicos donde se planteen vidrieras importantes,
a nivel de friso, (desde NPT hasta el nivel +0.90m, de cualquier sector y piso), se colocara
vidrios de seguridad, laminado de dos hojas 4mm c/u, dependiendo del tamano de los
mismos o templado.

Para los banos, donde se indica se colocara mamparas protectoras de vidrio seran de vidrio
templado, de espesores indicados y con el disefio en arenado que se indica en las planillas
adjunta.

4- Vidrios con proteccion ignifuga: que se pudieran indicadar en los grédficos de proteccion
de incendio, y que lleven vidrio se colocara el vidrio laminado entre si con una resina
intumescente, incolora y transparentes, con una resistencia al fuego de 60 o 90 de acuerdo a
lo indicado.

3.2 ESPEJOS

Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos,
polvos ni defectos, y seran de las clases y caracteristicas que se indican en planillas.

Donde se indique, todos los SSHH sin excepcién se colocaran espejos sobre los lavabos de
40x90cm.

En bano accesible los espejos tendran la 80x90.

Se debera cuidar en todos los casos que el perimetro de los espejos este bien sellado para
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evitar deterioros de los mismos (pintura en todo el borde para el sellado).
Se colocaran espejos de tipo comun, 5 mm, sin imperfecciones ,sobre z6calo de mesada .
Se colocaran en los tabiques sobre bastidor de aluminio de 1/2x1/2”.

CAPITULO XIl PINTURAS

Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos de pintura con las especificaciones que siguen.

Se ejecutaran estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Direccion de Obra en
cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose ejecutar todas las
muestras que se soliciten.

Se entiende que la Direccién de Obra coordinara este trabajo con los que tengan relacion directa o
indirecta con él, no aceptandose incumplimientos a las especificaciones por faltas a dicha
coordinacion.

Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos graficos entregados a
tales fines, deberan ser rehechos total o parcialmente segun las indicaciones de la D. de O., sin que
el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizaran por expertos, con el maximo esmero y prolijidad, cubriendo las partes
vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda exactitud. Los
tonos resultaran uniformes, sin manchas, granos ni acordamientos. Se presentaran superficies
uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Todas las superficies a pintar seran previamente lijadas, limpiadas y preparadas.

Se deberan proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por trabajos que se
realicen las que deberan entregarse perfectamente limpias.

Articulo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintaran todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado claramente
determinado en los planos o detalles respectivos.

Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a pesar de
las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y homogénea terminacion, deberan
darse ademas todas las “manos” complementarias o suplementarias necesarias para lograr una
terminacion a satisfaccion de la Direccion de Obra, o de lo contrario realizar nuevamente el trabajo.
Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccién de Obra la ejecucion de cada “mano” de
preparacion, de enduido o pintura para el control respectivo.

Le sera exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de pintura, asi
como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados durante la
ejecucion de los distintos trabajos.

Articulo 4 - MANO DE OBRAY MATERIALES

Estaran estos trabajos a cargo de personal especializado y experto. Los materiales seran de
primera calidad producidos por fabricas de responsabilidad reconocida y deberan ser previamente
aprobados por la Direccién de Obra.

Los materiales o productos preparados llegaran a la obra en sus envases originales intactos.

Los pigmentos a emplearse en la preparacién de pinturas a la cal y cemento seran minerales.

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los envases
originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.
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Articulo 5 — EN GENERAL.

Aclaracién: sera de entera responsabilidad del Contratista el dejar los herrajes y la
Instalacién Sanitaria, elementos de Instalacion Electrica, sin pintura y en perfecto
funcionamiento.

10.1 TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES

1-Cielorrasos y paredes interiores con revestimiento, desde altura 2,10m hasta altura de
cielorraso se pintaran con pintura para cielorraso antihongo. Se aplicara una mano de
Imprimacion al agua y dos manos de pintura Cielorrasos color blanco con insecticida y
antihongo.

2-Paredes interiores en depdésito, se pintara con pintura acrilica para interior, lavable, color a
elecciéon por la D. de O. Se aplicara enduido plastico a los efectos de tapar poros de la
mamposteria e imperfecciones de tabiques de yeso, una mano de Imprimacion al agua y dos
manos de pintura acrilica superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.

3-Paredes interiores donde se indica pintar en su totalidad, desde el nivel de piso terminado
hasta cielorraso con esmalte sintético semi-mate. Se aplicara enduido plastico a los efectos
de tapar poros de la mamposteria, una mano de Imprimacion dos manos de pintura esmalte
sintético semi-mate.

4-Paredes interiores en circulaciones (donde no hay revestimiento), las salas de espera
(donde no hay revestimiento), salas, triage, etc, se pintaran desde el nivel de piso terminado
hasta el nivel de guardacamilla (0.90m) con esmalte sintético semi-mate; desde
guardacamilla hasta el nivel de cielorraso con pintura acrilica para interior lavable color a
elecciéon por la D. de O. Se aplicara enduido plastico a los efectos de tapar poros de la
mamposteria, una mano de Imprimacién al agua y dos manos de pintura acrilica
superlavable, bactericida, insecticida y antihongo.

5-En todos los cerramientos se requiere una excelente terminacion evitar resaltes y
hendiduras, previo a la pintura llevara enduido, sellador e imprimacion.

6-Los marcos de puerta en madera iran terminados con esmalte sintético color segun
planilla. La superficie para evitar las manchas de los taninos del lapacho se debera limpiar
con un pano (de tela que no desprenda hebra) con thinner hasta que no salga color en los
panos. Luego colocar dos manos de fondo para maderas y luego un minimo de dos manos
de esmalte sintético.

7— Herreria (expuesta): Limpieza manual. Se debera eliminar todo el 6xido posible mediante
estos procedimientos. Luego aplicar dos manos de Fondo Convertidor de alta performance,
retocando en puntos débiles (aristas, rincones, etc.), se dara terminaciéon con dos manos de
Esmalte Sintético brillante color a eleccién.

8- Herreria estructura metalica:

Se procedera a arenar toda la superficie hasta grado Sa 2 /2 de la norma sueca. Dentro de las
dos horas siguientes al proceso de arenado, debera iniciarse la aplicaciéon de la pintura.
Aplicar Fondo Epoxi Anticorrosivo, siguiendo estrictamente las recomendaciones del
fabricante.

Como terminacion, aplicar una mano de Esmalte Poliuretanico (35 micras).

9-En general:

El uso de pintura con efecto insecticida, bactericida y antihongo es para obtener superficies
higiénicas.

La pintura insecticida y antibacterial debera cumplir con normas internacionales de ensayos
de resistencia bacteriana, como por ejemplo JIS Z 2801.Control de hongos FEDERAL TEST
METHOD STD N° 141C y de control de algas SINGAPORE STD 345:1990.

Se deberan aplicar ademas las normas UNIT 783:1989, UNIT 835:1990, UNIT 898:1992, UNIT
899:1992, UNIT ISO 6270:1992
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CAPITULO XIil.- ACCESORIOS.

Articulo 1- CARTELERIA.
Segun detalles.
Articulo 2 - GUARDACAMILLAS, BARRAS DE AYUDA Y OTROS

El Contratista proveera todos aquellos elementos solicitados para dar terminacion a los locales.
Se respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y especificaciones en la
memoria descriptiva particular. Se colocaran donde indique la D. de O..

2.1- Guardacamillas:

Se indican en “Plantas de Terminaciones y aberturas” la utilizacion de dos tipos de
protecciones:

1- Los guardasillas y guardacamillas de h=150mm de altura de compensado melaminico
blanco con cantos de aluminio. Se colocaran en los locales donde no exista revestimientos
ceramicos.

La fijacién se hara con tornillos y tacos de expansion del tipo que corresponda de acuerdo al
cerramiento donde se fije. Los tornillos seran de cabeza plana fresados y tarugados e iran
alternados con una distancia no mayor a 30cm.

2.2- Barras de ayuda: En banos se colocardan barras horizontal y vertical fijo, horizontal
rebatible y percheros para muletas (segun detalles de sector); seran de acero inoxidable.
-En los bafos de internacion se colocara barra de ayuda entre la mampara de ducha e
inodoro, sera un tubo en angulo de acero inoxidable, tomado del cerramiento vertical y
horizontal. Se agregara una barra horizontal y vertical a la vez para la ducha. Se incorpora
una barra horizontal colocada a 40cm del NPT de ducha de 60cm de largo, de tubo de acero
inoxidable de 1”, separado de la pared, tal que permita colocar 2 chatas. Se colocaran 2
ganchos de acero inoxidable para los violines.

2.3-Percheros: Se colocara en los vestidores y en el local de estudios un perchero de dos
perchas de acero inoxidable.

2.4- Cortinas:

Las cortinas deberdan ser de material antibacterial resistente a los productos de limpieza
hospitalarios con argollas metalicas para colgarse en la barra de aluminio, con un largo que
diste 15cm del NPT. El color a utilizar es el amarillo y se ubicaran en boxes de atencion.

En las salas de internacion se colocaran cortinas tipo “black out” blancas roll on del ancho
del vano y el alto del mismo adicionandole 20 cm.

2.5- EQUIPAMIENTO SANITARIO

Seran los indicados en los detalles de barnos y en los recaudos de sanitaria.
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Articulo 3 - RETENES EN PUERTAS

Todas las puertas batientes, pivotantes, de doble hoja y que se encuentra en las
circulaciones mads transitadas, tendran retenes consistentes en una pinza de bronce con
resorte, atornillada a hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El Contratista los
hara colocar prolijamente. En caso de que se requiera de otro material se especificara en los
recaudos graficos o escritos particulares.

El resto de las puerta llevara topes de goma que se colocardan a en el piso, a 10cm del
marco.

Articulo 4 — BARRERAS AUTOMATIZADAS

Se colocaran barreras con automatismos, conftroladas desde la Recepcion, control de
Proveedores, con camaras para el acceso de proveedores. Se considerara la instalacion
eléctrica necesaria. Se haran de 2 brazos dado la longitud de las mismas.

CAPITULO XIV INSTALACIONES

Articulo 1 — ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo y demas especificaciones de
M.C.G. y normas de U.T.E.

-Se incluira sensor de puerta con automatismos en puerta de acceso de ambulancias y
acceso por sala de espera.

-Se colocara porteros eléctricos. Los mismos se instalaran para monitorear desde Ia
Enfermeria y desde Admisiéon. Se incluira la instalacién, los interruptores, los cerrojos de
120 libras, video camara color, dispositivo DVR digital video rerder para 4 camaras, un
conversor de video para conectar a monitor, 1 monitor LCD, 2 timbres 2 intercomunicadores,
cableado del sistema, elementos de montaje, puesta a punto del sistema. Se incluira el
acondicionamiento de las puertas de carpinteria de madera de aluminio y los ajustes en la
albanileria, necesarias para su instalacion.

Articulo 2 — SANITARIA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos.

Articulo 3 — TERMICO NATURAL Y ARTIFICIAL

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos.

Articulo 4 — GASES MEDICINALES

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos.

58 de 60 arquitectura@asse.com.uy


mailto:arquitectura@asse.com.uy

Departamento de Arquitectura Region Oeste

— as S e arquitectura@asse.com.uy
I

Articulo 5 — ACUSTICO
Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos.

Articulo 6 — MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y BARRERA CORTA FUEGO.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan dichos
trabajos.

Se establecen las medidas de incendio en los recaudos de eléctrica, sanitaria y en los
recaudos especificos del tema.

Todas las obras particulares de los acondicionamientos antes mencionados, estdn
expresadas en los recaudos graficos y escritos correspondientes que se adjuntan. En base a
ello y a las especificaciones generales se hara la obra. En caso de falta de entendimiento o
contradicciones, debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se encargara de
efectuar las indicaciones correspondientes.

Se pide adjuntar las especificaciones técnicas de los materiales o equipos que se cotizan,
obligatoriamente.

Dichos sectores presentaran puertas cortafuego y todos los pases que atraviesen el sector,
deberan ser sellados con productos intumescentes, que deberan ajustarse a lo que
especifiquen las NORMAS UL para cada caso. Estas mismas Normas se aplicaran en todos
los sectores de sellado ignifugo que el proyecto requiera.

CAPITULO XV OBRAS EXTERIORES

En el tratamiento de los espacios exteriores, se cotizara exclusivamente lo solicitado en
Capitulo | art.5 ,, en la consideracion de especies de vegetales (arboles, arbustos, césped,
etc.), se seqguiran las especificaciones que se indican en los recaudos gréficos.

Articulo 1 - MUROS DE CONTENCION.

Se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos. Se haran en los lugares que se
indican en los planos respectivos y tendran la altura que se indique en los mismos.

Se encuentran las especificaciones en muros y herreria, de esta memoria y en los recaudos
graficos y planillas correspondientes.

Los muros de contencion seran conformados de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista, con la terminacién que se indique en los graficos correspondientes.

Articulo 2 — SENDAS PEATONALES Y ESPACIOS LIBRES PAVIMENTADOS

Se realizardn de acuerdo a lo especificado en los planos, en pisos exteriores y memoria de
calculo.

Se considerara en el espacio exterior de acuerdo a las especificaciones dadas y los
recaudos graficos correspondientes.

Se cotizaran bancos exteriores de acuerdo a las especificaciones de las plantas.
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