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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

La Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras del Hospital de Flores, llama a
empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realizacion de las obras de Nueva
Emergencia, objeto que mas ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva
Particular, planos y demas recaudos técnicos proporcionados por el Dpto. de Arquitectura de la
Region Oeste ASSE.

Los oferentes deberan incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para
la realizacion completa y puesta en funcionamiento de las obras.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto
cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles.

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podran participar de este llamado las personas naturales o juridicas, que teniendo el ejercicio de la
capacidad juridica que sefala el derecho comun, no estén comprendidos en alguna disposicion
que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

Ser funcionario publico o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza dependiente de los
Organismos de la Administracién Contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a
titulo personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona este vinculada por
razones de direccion o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia,
tratandose de personas que no tengan intervencién en el proceso de adquisicion , podra darse
curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.-

Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado

No estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que
establezca la reglamentacion.

Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor, en el asesoramiento o preparacion de los pliegos y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento de contratacion administrativa de que
se trate

Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que
por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR
Se debera presentar necesariamente:

Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y Obras
Publicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de
Contratacion expedido por el mencionado Registro (este ultimo podra ser presentado al
momento de la adjudicacion).

Constancia de depdsito de garantia de mantenimiento de propuesta (Art. 7), cuando corresponda.

Certificado de Inscripcion en el RUPE

Estos documentos deberan venir fuera del sobre de la propuesta.

Las muestras que se estipulen en la Memoria Constructiva.

En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigira la documentacion
que acredite estar al dia en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o Departamentales y
de Inscripcion en el Banco de Seguros del Estado, con la documentaciéon que acredite que el
personal esta asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89).

Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarara en la oferta
presentando el titulo habilitante, constancia de estar al dia con la caja profesional o si es
dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.-

Declaracion jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el articulo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012)
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Certificacién notarial de los Representantes Legales de la empresa.

Aquellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el art.46 de la
Ley18.362 del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias, deberan presentar el
Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicién de Mp y MI (Dcto. 800/08) y
declarar el porcentaje de integracion nacional pertinente.-

Declaracion jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el articulo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012) febrero 2019 3

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Plazos de aclaraciones.

Los interesados podran solicitar aclaraciones sobre los recaudos, por escrito, mediante fax o mail,
hasta cuatro dias habiles antes de la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran brindadas
por el Dpto. de Arquitectura de la Region Oeste ASSE también por escrito, hasta dos dias antes
de la fecha de apertura y comunicadas a los demas interesados que hubieran retirado recaudos,
pasando a formar parte de los mismos.

Las ofertas (original y 2 copias) deberan presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con
copia completa en CD (propuesta, folletos, antecentes, etc), entregado personalmente contra
recibo en el Hospital de Flores, enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura
o por Correo Recomendado, no siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la
apertura del Acto, si la apertura fuera presencial.

Si la Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotizacion “en linea” se cumplira con los
requisitos exigidos para la presentacion de ofertas con apertura electrénica, establecidos
en el SICE.-

Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (ndmina de subcontratistas, lista de precio
unitarios, cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a maquina en papel membretado y con 2
copias o fotocopias en papel simple, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir seran
salvadas al pie en forma correspondiente. En el sobre de la propuesta se especificara: nombre
del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora de la misma.

Reunion previa : Se establecera una reunién previa obligatoria a realizarse el dia ..... de agosto
de 2019, a las 10:00hs. en el Hospital de Flores, entre las empresas que hayan adquirido
previamente el pliego.-Sera obligatorio la presencia en dicha reunién de aquellas empresas
interesadas en presentarse en el presente llamado.-La solicitud de aclaraciones podra realizarse
en dicha reunién o en las condiciones establecidas en el literal a) del presente articulo.-

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que
puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administracién seran publicadas en la
pagina web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el
consultar periédicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la
misma.

ART. 5 - PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redaccion sugerida:

(nombre o razén social, domicilio en la calle ........cccccvvviiiiiiiiiiiiiiiieeieene, N e, de la
ciudad de .......ccccvunnnnns , inscriptoen el B.PS.conel N° ..............c.... se compromete a efectuar
por la cantidad o = Y (son pesos
UFUQUAYOS...evveeeeeeeeeeeeeeriinanseeeaeeenennes M/N) incluido el IVA, todas las obras relacionadas con las
obras del HOSPITAL , de acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de

Condiciones y demas recaudos que obran en el Dpto. de Arquitectura de la Regién...............
AS.S.E. y que manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las
Leyes y Tribunales del Pais con exclusion de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social, asciende a (pesos
UPUQUAYOS. .....eeieieeeeeeeeeeiirieeeeee e e M/N)
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A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del
Poder Ejecutiv N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar

ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ART. 6 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberan presentar su oferta en las condiciones y forma que se establezcan en los
pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los pliegos, como en los recaudos,
planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admisién inicial de una
propuesta no sera obstaculo a su rechazo posterior, si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

La presentacién de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas de este Pliego de
condiciones y el compromiso liso y llano de ejecucién de la obra licitada, sobreentendiéndose
que el proponente dispone del material indispensable o que lo adquirira en el momento oportuno.
Las dificultades posteriores en este sentido seran consideradas como resultado de su
imprevisidn, aplicandose en este caso las disposiciones generales con respecto a pérdidas de
garantias y/o multa por atraso en los plazos, segun corresponda.

Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los trabajos
estipulados en el proyecto y demas recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho alguno, el
alegar calculos erroneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado.

Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se consideraran comprendidos todos
los impuestos, derechos, etc. que las Leyes y disposiciones vigentes imponen, como también
los costos de inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA
MUNICIPAL. Se ajustara a lo establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificacion de
aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, sin incluir en el presupuesto, la estimacion
de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta se incluira el
I.V.A.

Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en sus
propuestas, no podran ser inferiores a los que resulten de la aplicacion del porcentaje de la
incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado. La empresa tiene obligacion de realizar
la presentacion de planillas de actividad hasta 2 (dos) dias habiles antes del vencimiento de los
plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura de ASSE y de no ser asi, las multas y recargos por
presentacion fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. seran de cargo del Contratista y se
deduciran en el pago del avance correspondiente. - No se procesaran certificados de obra sin la
constancia de la presentacién de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

Las cargas sociales que excedan las declaradas en la oferta seran de cuenta del Contratista, las que
seran descontadas de los pagos por avance pendientes o del 5% de garantia retenido. Una vez
agotado el monto imponible declarado en la oferta incluido los montos de imprevistos y
adicionales, no se aplicara ajuste alguno.-

Sera de cargo del Contratista el tramite y los impuestos que provengan de la colocacién de barreras
y pasarelas en la via publica, como también los tramites ante UTE y ANTEL por retiro de lineas o
inspecciones reglamentarias.

El Contratista tomara a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada de
personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.

Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, debera ser incluido en
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la propuesta, de tal modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente desglosado, se considerara incluido en la misma, por lo que se exigira su
realizacion.

6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podra subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo

someter a la aprobacion del Propietario, la némina, capacidad y antecedentes de los

Subcontratistas a emplear, los cuales no podran iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la
correspondiente aprobacion. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntara el listado
de Subcontratistas que propone.

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar a los Subcontratistas

propuestos por la Empresa, lo que se le comunicara al Adjudicatario conjuntamente con la
notificacion de aceptacion de su propuesta.

Ningun subcontrato autorizado por el Propietario, eximira al Contratista de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas del Contrato.

La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le correspondera al Contratista como si
las hubiera ejecutado directamente.

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estara obligado a dar intervencion a los

Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del
Propietario.

Toda sustitucion de Subcontratistas. debera solicitarse por escrito expresando sus causas,
proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podra subcontratar con
terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorizacion expresa y escrita del Propietario y
de acuerdo con las condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podran formular directamente reclamacion ni peticion alguna al

Propietario.

El Propietario podra exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la

rescision de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfaccion de la

Direccion de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista debera sustituir al
Subcontratista por otro a satisfaccion del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Cada proponente debera (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el
acto de apertura el documento (aval, pdliza, certificacion bancaria) de Garantia de
Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 94.160 salvo que la oferta no supere el
monto con impuestos incluidos y sin incluir el monto imponible, de $
9.416.000 .

Los depdsitos de garantia deberan hacerse en avales bancarios, pdlizas del Banco de Seguros del
Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Délares 6 Moneda
Nacional, a favor de A.S.S.E.-Comision Honoraria de Administracion y Ejecucién de Obras
del Hospital de Flores o certificacion bancaria de que existe fondos depositados a la orden de
A.S.S.E.-Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras del Hospital de
Flores en esa Institucion.

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberan venir con certificacién de firmas por
escribano publico.

En los casos que los documentos de depdsito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podra
ser inferior a tres meses a contar de la fecha de apertura, los mismos deben ser unicos y
particulares para el llamado de referencia.

Depésito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se haran los depdsitos
de la garantia de cumplimiento del Contrato. Los mismos se haran (obligatoriamente) en el
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momento de adjudicarse la obra o dentro de los cinco dias siguientes, por la suma equivalente
al 5% de la adjudicacion IVA incluido, cualquiera sea el monto adjudicado .

En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se debera garantizar el 5% del monto
adicional adjudicado.-Esta garantia se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban
efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligacién de efectuar por su cuenta
reparaciones durante el plazo de garantia y el correspondiente a su responsabilidad decenal u
otra que deriven del cumplimiento del contrato. Esta garantia sera devuelta después de la
Recepcion Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera observaciones se
liberara una vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos otorgados
para el levantamiento de las observaciones se devolvera en la Recepcion Definitiva.-

En los casos que los documentos de Depésito de Garantia de Fiel Cumplimiento establezcan fecha
de vencimiento, la misma no podra ser inferior a un afno, debiéndose renovar por igual periodo
hasta la Recepcién Provisoria de la obra, los mismos deben ser unicos y particulares para el
llamado de referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendra
un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podra solicitar por
escrito antes del inicio de la obra, que se le acepte la presentacion de una fianza de fondo
de reparo de hasta el 50% , equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para
el caso de existir imprevistos o adicionales entregar pdélizas equivalentes a los mismos,
reservandose la Administracion el derecho de rechazar o aceptar total o parcialmente
esta modalidad.-

De aceptarse se aplicara a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.-

Esta garantia de refuerzo se destinan a los mismos fines que la garantia de cumplimiento de
contrato y sera devuelta al Contratista después de realizarse la recepcion definitiva de las obras,
por la misma cantidad retenida o presentada, sin ajustes.-La suma retenida por concepto de
refuerzo de garantia no podran ser objeto de cesion por parte del adjudicatario.

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompafara una
relacién con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas partes
de la obra proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construccién total de la obra
licitada.

En cada uno de los rubros de esta relacién, el oferente indicara los precios unitarios y los metrajes
que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas mas el IVA, coincidira con el monto
total declarado en su propuesta, como también cada rubro sera el producto de precio unitario por
metraje; de no verificar ambas operaciones la Comisién de Obras se reserva el derecho de
anular la propuesta.

Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relacién ha sido formulado
teniendo en cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias
constructivas que surjan para la ejecucion del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a
que se refiere dicho precio, tales como andamios, utiles, apuntalamientos, maquinas y contralor,
administracion, utilidades, garantias, descuentos, pensiones, etc.

Esta relacién comprendera los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los mismos
numeros y nombres del rubro.

El contratista debera ajustarse al maximo al redactar su propuesta a la relacién de obra.

De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluiran en la propuesta y en
caso de existir otros no incluidos se detallaran en rubro aparte o en la denominacion "varios".

En la propuesta debera estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura
ART. 9 - AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se haran por el Indice General decretado por el Consejo de
Salarios para la rama de la construccion.-
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Los ajustes de precios se haran mediante la aplicacién del IGCC (indice General de Costos de la
Construccion), que brinda la Direccion Nacional de Estadisticas y Censos.(ver art.22)

ART. 10 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a) El plazo de obra debera estipularse en la oferta aclarando la ampliacion del mismo en caso
de realizarse las obras opcionales. Dicho plazo se contara desde la fecha de Iniciacion de las
Obras, hasta la fecha de la Recepcion Provisoria de las mismas. El plazo de obra a estipular
en la oferta debera establecerse en dias habiles, de no establecerse expresamente en la
oferta, la Administracién tomara el plazo como dias habiles.

En caso de no especificarse plazo expresamente en el pliego, el que fija el Contratista sera
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la adjudicacion.

El Contratista presentara un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los montos
mensuales coincidira con el monto total.

La Administracion controlara que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la
Administraciéon o por causas injustificadas, se aplicaran las multas que correspondan
sobre el monto no cumplido en el plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una némina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos
sin previa autorizacién de A.S.S.E. En este caso lo solicitara por escrito expresando ademas del
nombre del Subcontratista las causas de la sustitucion, sin dar esto derecho a la modificacion del
monto del rubro.

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podra pedir cambio del Subcontratista por otro en las mismas
condiciones.

ART. 12 - DETALLES
Toda omision de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las
condiciones del contrato sera resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u 6rdenes

se sujetara el Contratista.

ART. 13 - ADJUDICACION

Podra ser desechada toda propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra,
como también en caso de no presentar la totalidad de la documentacion solicitada.

Luego del estudio particular de cada propuesta y en base a las conclusiones la Comision Honoraria
de Administracién y Ejecucion de obras del Hospital se reserva la facultad de elegir la que a su
juicio considere mas conveniente, adjudicando la obra total o parcialmente, solicitar
mejoramientos o realizar negociaciones segun lo prevee el art.66 del Dcto. 150/012 o rechazar
todas las propuestas sin expresidén de causa y sin incurrir en ninguna responsabilidad.

Factores de ponderacion:
Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuara por regla de tres inversa.
2) Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la
licitada, en los ultimos 5 anos.-
Se debera presentara nomina de obras realizadas, con referencias y numero

telefénico de contacto
Se asignaran de 1 a 10 puntos.
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La forma de presentacion de la informacion de antecedentes sera de la siguiente forma:

Descripcion Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA O
de la CONTACTO
obra

3) Plazo. La Administracién considera que el plazo 6ptimo de la obra es de 200 dias habiles. A
efectos de otorgar puntos se dara 10 puntos a las obras que se realicen en el plazo establecido,
distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres. Si el
plazo es menor a los dias establecidos se otorgaran mas puntos (mas de 10), en forma
proporcional.

A efectos de la clasificacion de los oferentes, el precio incidira en un 70%, el plazo de obra un
10% y los antecedentes 20%.

Todos aquellos antecedentes ejecutados fuera del plazo establecido, no seran tenidos en cuenta
para la puntuacion.- Solamente en caso de paridad de ofertas, la Administracion se reserva el
derecho de tomar antecedentes anteriores a los plazos establecidos

Para la comparacion de las ofertas se tomara en cuenta el monto de las ofertas sin monto
imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustandose al pliego se consideren similares,
en el cual se compararan incluyendo el monto imponible que tendra que abonar la
Administracion

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecucion de la obra se notificara y emplazara al adjudicatario a que concurra
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. En ese momento debera acreditar, con el
certificado respectivo, haber hecho el depédsito de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de no presentarse, la Comisién podra dejar sin efecto la adjudicacion y ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.-

Toda comunicacion entre las partes se hara por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno,
facsimil o cualquier otro medio fehaciente.-

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

El contratista dara comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias calendario que siguen
a la notificacion de la adjudicacion de la obra.

Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria debera presentar ante
el Dpto. de Infraestructura la documentacion correspondiente para la inscripcidon de la Obra ante
el BPS.-No podra iniciarse ninguna obra sin el nimero de registro ante el BPS. El no
cumplimiento de esta instancia sera motivo de sancién a determinar por la Administracion
y es responsabilidad del adjudicatario ante cualquier organismo publico, de las
consecuencias de tal proceder.-

El contratista debera ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en
caso de no cumplirlo se aplicara una retencién equivalente a la multa estipulada en el inciso
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siguiente la que se devolvera en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para
cada etapa o sector.-

Por cada dia calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicara al Contratista una multa que
representa el 5% Valor total de la obra (oferta original SIN IVA)

Dias de plazo (plazo de oferta original)

La Administracion se reserva el derecho en caso de reiteracién o de la magnitud del perjuicio
que ocasione a la Administraciéon el atraso de las obras, de aumentar este porcentaje
hasta un 10%

Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongacion del plazo, el certificado de avance
correspondiente se acomparfiara del detalle de los dias de atraso y sus causales. Para los
atrasos por lluvia se acompafara del informe oficial de Meteorologia

Si el atraso en las obras perjudica el normal funcionamiento de la prestacion de servicios de la
Institucion o supera el 30% del plazo original la Administracion se reserva el derecho de rescindir
el contrato

Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, ademas de la multa, el
contratista se hara cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de
atraso.-

Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por mas de treinta dias calendario sera causal de
rescision del Contrato, sin perjuicio de la accion de la Comisién contratante para, ademas de la
pérdida del depdsito de garantia, exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios
emergentes del incumplimiento e incluso para encomendar la realizacién del objeto del contrato
por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, edificios,
instalaciones publicas, arboles, etc. Y debera reparar los dafios causados o indemnizados en
caso de no poder repararlos.

El Contratista debera entregar los materiales de demoliciéon, que hayan sido solicitados en la
Memoria; en el lugar que indique la Direccién dentro de los limites del Edificio o en locales
adyacentes. Sera de su cargo el retiro de los materiales restantes.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comision contratante podra rescindir el
contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En
ninguno de ambos casos tendran este ultimo derecho a exigir indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacion alguna por dafios y perjuicios por omision de
detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

El Contratista debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.

El Contratista sera responsable de que se efectien las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,
A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos seran adjuntados al Certificado
de Obra correspondientes a esa etapa.

El contratista debera hacerse cargo de la instalacién del provisorio de UTE (luz de obra) y de los
costos de su uso.-En ningun caso se podra tomar energia eléctrica de la Unidad o Servicio de
A.S.S.E.- No se procedera al pago del primer avance sino se realizado el tramite y la
correspondiente conexion.-

El contratista debera retirar a solicitud de la Direccién de obra cualquier persona que se considere
que entorpezca la marcha de los trabajos.

El Contratista no puede por si introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo
proponerlas con razones fundadas, quedando a consideracion de la Direccién de Obra. Tampoco
podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por
la realizacion de obras y la demolicion de las mismas, seran de cuenta del Contratista.
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Dar cumplimiento a la inscripcion en el Registro Nacional de Obras de Construccion y su trazabilidad
que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario N°481 del 19 de octubre de 2009.- En la
solicitud debera incluirse el correo electrénico de nuestra Division

aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las memorias
técnicas que corresponda segun lo establecido en el mencionado Decreto.-

Dar cumplimiento a la obligacion de tomar el personal a que se refiere el art.2° de la Ley 18.516 del
16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley

16.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de
trabajo y condiciones de empleo , a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con
las normas de seguridad e higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y
contribuciones de Seguridad Social que correspondan.

El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, y como condicion previa al pago, la documentacion que acredite
el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos
que justifiquen que esta al dia en el pago de la Pdliza contra Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, y con las contribuciones de seguridad social, como condicion
previa al pago.

Las Empresas deberan comprometerse a comunicar a la Administracion contratante los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que puedan
realizarse los controles correspondientes; esto deberan realizarlo en forma previa al inicio del
Contrato y en cada oportunidad que se modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo debera presentarse fotocopia certificada por Escribano Publico de la Planilla de trabajo
donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infraccién a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes, dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-En caso de
constatarse dichos extremos la Empresa infractora sera sancionada en merito a lo dispuesto por
el art.289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996,
sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista debera solicitar por escrito al Director de
Obra y con la debida anticipacion (no menor de una semana) las instrucciones, que también se
haran extensivas a la organizacion y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista esta obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien
visible o donde se le indique, un tablero con la inscripcién de acuerdo con lo establecido en la
Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES
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Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas
técnicas UNIT aun cuando no estén mencionadas en las Memorias y siempre que no se
contradigan con éstas.

Talleres y Fabricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el Contratista
no podra instalar fabricas o talleres dentro de las obras, ni aun en el predio de las mismas, para
manufacturar ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser
Carpinteria, Herreria, baldosas, etc.

ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecuciéon de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho
alguno la circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado
anteriormente sin observacion. En caso de no ser realizados, se aplicara el Art.7 inciso b).

Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva,
los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de construccion.
Los gastos de dichos trabajos y reconstrucciones que se ocasionen seran de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario seran de cuenta de la
Administracion.

Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades que se
tienen por la garantia decenal, que por Ley les comprende.-

ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

El pago de los trabajos se hara en moneda nacional de curso legal.

Las solicitudes de pagos que hara el Contratista, deberan ser presentadas dentro de los 10 (diez)
primeros dias del mes siguiente a la realizacion de los trabajos y ser acompafadas en hoja
aparte por triplicado, por el metraje y detalle por renglones de las obras que corresponde
abonarle segun modelo de la planilla que figura en el pliego.-Declarando en el mismo los dias de
paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

Debera adjuntar fotocopia del ultimo pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la
fecha. No se tramitara el certificado de pago sino se presento en fecha, la planilla
nominada correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.-

El Dpto. de Arquitectura de Region Oeste A.S.S.E. y la Comisién Honoraria de Administracion y
Ejecuciéon de Obras verificaran el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras para
dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias de presentado. Estos
precios resultantes del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el saldo restante a
favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo de las obras que falte realizar, de modo
que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se comprometié a
realizar completamente todos los trabajos del proyecto.

Las obras cuyo importe se solicita, corresponderan desde al primero al treinta de cada mes y se
certificara si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y ¢) y Art.16 inciso f).

Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se proporcionen al
Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse sin la respectiva
autorizacion escrita que solicitara el Contratista al Director de Obra de el Dpto. de Arquitectura
de Region......... y a la Comision Honoraria de Obras. Su precio debe ser convenido de
antemano con el Arquitecto Director del Dpto. de Arquitectura de Regién......... y autorizado por
la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras y los precios unitarios de estos
imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.-

Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o
monto imponible se consideran en dichos conceptos con valor 0

Las gestiones de estos pagos deberan ser acompafadas de sus respectivas érdenes de servicio.

febrero, 2018 12



= dSS5€

Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, deberan
liquidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros dias del mes siguiente, similar
procedimiento al Certificado. El Contratista presentara el detalle a la Comisién Honoraria de
Administracion y Ejecucién de Obras para conformidad del Arquitecto Director y certificacion de
su pago.

En caso de trabajos extraordinarios no se podran cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto de
obra que no supere el 20% del presente contrato.

Luego de transcurrido 20 (veinte) dias habiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no se
aceptara ninguna liquidacién por concepto de ajuste de precios, ni por ningun otro concepto.
Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) DIAS de emitida la
facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitira luego de la liquidacion del
porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los acopios, anticipos y porcentajes de

retencion, importe que debera ser aceptado por la empresa adjudicataria.

NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA
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AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Empresa Constructora: Arq. Responsable:
INSERTAR LOGO EMPRESA
Direccion y Teléfono:
FIRMA
Localidad: Establecimiento: Fechas
Apertura:
Inicio Obra:
Solicitud del
Licitacion N°: / Avance ICC base
Mes del
Avance Plazo Obra:
Referencia N°:
o .
IN° de obra ATYR: Montos
De obra
IVA incl.
onto imponi-|
Objeto de la obra: |Z,Ie
Avance Ante-| |Avance Acu-
Rubro Descripcion Sub - total |Avance Mes rior mulado Total de avance
INSERTAR RUBRADO CORRES-
I PONDIENTE
1.1 ]
1.2 5
1.6 |$
1l
1.1
11.1.1 $
1.4 $
Sub.-total AVANCE ($) : $
IVA (22%) $
TOTAL FACTURA $
RECIBO:
TOTAL FACT IVA INC. $
Dcto. Anticipo financiero (calculado sobre
sub total sin IVA) $
Isub.-total ($): $
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Descuento por garantia (5% de total de
factura IVA incluido) $

TOTAL NETO A PAGAR: $

|D|'as de paro: |

Dias de Lluvia: |

FIRMA RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

FIRMA DIRECTOR DE OBRA:

FIRMA ARQUITECTO RESPONSABLE:

febrero, 2018
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SOLICITUD DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA
con Direccion y telefono

ADICIONAL ||| —

IMPREVISTO ||| E—

I ocalidad [Establecimiento: Fechas
Wpertura
niciacion
L icitacion N° CC base
Arquitecto responsable: Plazo Obra
Referencia N° Origen de fondos
N de obra ATYR: Plazo de obra del adicional:
Montos
De obra
IMonto
Objeto de la obra: imponible
TR Met Precio unitario
br: Descripciéon raje Subtotal TOTAL
I
.1 $
1.2 $
1.6 $
I DEMOLICIONES (ejemplo)
1.1 $
11.1.1 $
1.4 )

Firma del Arquitecto responsable

Se su%iere su pago  Ssi I:l no I:l % monto de obra

% acumulado

lsub.-total ADICIONAL ($) :
IVA (22%)
TOTAL FACTURA

RECIBO:
[TOTAL FACT IVAINC.

Descuento por garantia (5% de total de
factura IVA incluido)
TOTAL NETO A PAGAR:

oNoNe)

OO oo
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ART. 22 — AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidaran mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCQC)

IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes del mes de obra.

IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Los ajuste de jornales se haran de acuerdo al indice aprobado por los consejo de salarios del grupo
correspondiente

Fletes

En todos los casos se especificara en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra.
De lo contrario se pasaran los fletes como rubro aparte y se liquidaran como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes

El anticipo financiero se solicitara al comienzo de la obra, por nota dirigida a la Comisién de Obras
de la U.E.

El Propietario decidira a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el
monto del mismo.-Este adelanto financiero no podran superar hasta el 30% del valor total del
Contrato y se calculara sobre el sub total sin IVA. El anticipo se pagara contra recibo.-No se
facturara.-

El pago del adelanto financiero por el Propietario comportara automaticamente la congelacion del
monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalizacion. A tal efecto se deducira del
monto contractual sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El
pago del adelanto se hara dentro de los treinta dias de recibida la nota de solicitud.-

El monto de la garantia a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero debera ser del
100% del valor anticipado.

La Administracion con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la magnitud de las
Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho de otorgar otros anticipos, los que
se solicitaran con la misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.-

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma férmula que los avances, siendo el
IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente al penultimo mes de la fecha de apertura de la licitacion (2
meses antes) y el IGCC correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo

*Previo_al pago del anticipo la firma adjudicataria debera haber inscripto la Obra en el BPS y
presentar la constancia extendida por la Inspeccion General del Trabajo v de la Sequridad Social de

haber inscripto la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del dia siguiente de la facturacion, luego de la aprobacién por
parte de la Supervisién de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidacién correspondiente, se
establece en el Art. 21 inciso ).

Pagos y Ajustes
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En los casos que la obra no se terminara en la fecha estipulada, por causas imputables al
Contratista, la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras no le abonara al mismo
las diferencias por ajustes en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustandose, en este
caso, las diferencias de precios de adjudicacién a la fecha previstas de terminacion de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS
Se descontara de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso ¢) por concepto de

refuerzos de garantia, el que se calculara sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que
correspondiere se aplicara lo establecido en el Art. 15 inciso b) y ¢).

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepcion Definitiva
deberan ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel
simple.

b) Al solicitar la Recepcion Provisoria de cada etapa las obras, todos los trabajos de la misma
deberan resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su mas minimo detalle, con la
mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra con las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zdcalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones
por parte de la Administraciéon el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se
contabilizara en el plazo de obra original e incidira en el plazo para otorgar la recepcion
definitiva

¢) No se realizara el acta de recepcion provisoria sin la presentacién del formulario de suspension
de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de realizada el acta, ante el
BPS.-

d) También con la Recepcién Provisoria de cada etapa, el Contratista entregara por duplicado el
plano detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, Eléctrica,
Calefaccién, Oxigeno, Aspiracién, Aire comprimido, etc.) tal como han sido construidas y con
ubicacién de llaves de corte. En caso de no presentar los mismos no se pondra efectuar la
Recepcion Provisoria. Culminadas todas las recepciones provisorias el Contratista debera
solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepcion Definitiva el Contratista debera presentar los certificados que acrediten
que se encuentren al dia con los aportes, segun el Art. 3 inciso e).

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA

El plazo minimo de recepcion definitiva sera igual al que se emplea en construir la obra, desde que
se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contara a partir de la fecha de
la ultima recepcidn provisoria.-

El plazo minimo de Recepcién Definitiva en ningun caso podra ser inferior a 6 (seis) meses.

Durante este plazo, el Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la
reparacion y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del termino de 5 (cinco) dias
después de habérsele tramitado la respectiva comunicacion o no los terminara en el plazo a fijarsele,
o no lo hiciera a satisfacciéon de la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras, ésta
los realizara por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantia del contrato
retenida, cargandole ademas todos los gastos que se originen. Cuando a juicio de la Comision, la
naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, reparaciones, etc. requieran un
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periodo mayor de observacion de las obras, el plazo fijado para la recepcién definitiva se empezara a
contar desde la fecha del ultimo arreglo por cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantia de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de
este Pliego sera devuelta al mismo una vez aprobada la Recepcidn provisoria, siempre y cuando no
existan observaciones. En las obras en que el plazo de garantia exceda de un afo, al terminar éste,
la Comisién Honoraria, previa consulta con el coordinador responsable de la Region de Arquitectura,
podra autorizar la devolucion de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el
estado de las obras construidas o cualquier otra observacion.-
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION JURADA POR ARTICULO 46
DECLARACION JURADA

En relacion con la [Licitacion Publica / Abreviada N ° |, [el que suscribe / represen-
tada por en calidad de |, declara bajo juramento no estar comprendida/o en
la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el ar-
ticulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de false-
dad (articulo 239 del Cédigo Penal).

Firma:

Nombre completo:
Documento de identidad:
Nombre de la empresa:
Calidad en la que firma:
Fecha:

Articulo 239 del Codigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizaciéon de un do-
cumento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracion falsa sobre su identi-
dad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses de pri-

sion”
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ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DE FLORES
DEPARTAMENTO: FLORES
OBRA: NUEVA EMERGENCIA

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 21 paginas.

MEMORIA DESCRIPTIVA: 60 paginas.

RUBRADO: 6 paginas.

PLANOS: Albanileria, Estructura, Mensura, Eléctrica, Térmico, Gases Medicinales, Sanitaria y
Prevencion de Incendio.

OTROS: Estudios de suelos.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 %

REFUERZO DE GARANTIA: Se hara descuento de 5% en cada certificado mensual de pago.

REUNION PREVIA OBLIGATORIA: 26 /08 /2019. Hora: 10:00.
LUGAR: HOSPITAL DE FLORES

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizara la obra,
solicitando la constancia correspondiente en la Unidad.-

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Debera estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez) dias calendario
siguientes a la notificacion al Contratista de la adjudicacion de la obra.

MULTAS:
Se aplicara una multa del 5% del valor total de obra / dias de plazo, por dia calendario de demora
después que transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminacién de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:
El certificado de pago de los trabajos ejecutados sera solicitado por el Contratista en la forma
siguiente: Avance mensual.
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