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MEMORIA CONSTRUCTIVA
IMPERMEABILIZACION AZOTEA HALL Y REFACCION DE LUCERNARIOS FADU, UDELAR

EQUIPO DE PROYECTO

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR

Director: Arq. Alvaro Cayén

Proyectista: Arg. Fernanda Rios

Colaboradores: Arq. Patricia Dabezies / Arg. Georgina Guillén / Bach. Bruna do Santos

Se realiza el siguiente llamado para la Impermeabilizacion de la azotea y la refaccion de los lucernarios del Hall de
acceso de la Sede central de Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo FADU.

1 / GENERALIDADES

En TODOS LOS CASQOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Supervisién de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones
asentadas por escrito por la Supervision de Obra.

No se realizara ningun trabajo adicional sin previa aprobacidn de un presupuesto; no se pagara por concepto de ninguna
obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Supervision de la
Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas
de la buena construccién debera ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de cuenta del
proponente. El Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacién (se coordinara fecha y hora) dejandose constancia por escrito
de la misma y ningun adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta
condicidn.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podran
rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacion, aceptara estas condiciones y no efectuara reclamos por adicionales derivados de las situaciones
eventualmente generadas. Cada sub-rubro debera ser considerado independientemente, previéndose la inclusién de
los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista
elaborara de acuerdo con la Supervision de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la supervision

de obra.

Organizacidn de los trabajos
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El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la
realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencién
de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las
Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los
trabajos a realizarse.

La Supervisién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccidn y se obligard a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase
no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que
puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacién.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: el contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y debera entregar la obra perfectamente limpia y
aseada.

b) Basuras y desperdicios: todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el
contratista de la obra: se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de
obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

En relacion a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicara la Normativa
vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella,
no contradiga las disposiciones vigentes, la normativa del Banco de Seguros y del Ministerio de Trabajo. El Contratista
se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal fin serd sumamente cuidadoso en la
promocion de los criterios de seguridad. Se comprometerd a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia
politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

El Contratista debera incluir en su cotizacién los honorarios de un Técnico Prevencionista (Técnico en Seguridad e
Higiene) a los efectos de la realizacidn del Proyecto de Seguridad y la supervisidon en obra de su cumplimiento, tal como
lo establecen los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para
la prevencién de accidentes. Toda la estructura provisoria como las protecciones, seran registradas en el MTSS con las
memorias correspondientes segun el nuevo sistema, quedando en obra las mismas.
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Se cumplird con todas las normas de seguridad y serd ejecutado por personal con experiencia. Se contard con la
supervision de técnico prevencionista y los calculos correspondientes a tales efectos hechos por Arquitecto Director de
Obra de la empresa.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad (cinto con arnés, cuerdas y lineas de vida,
cascos, guantes, lentes, zapatos, mascarillas, etc) y que sean permanentemente usados en forma correcta, para lo cual
organizard reuniones con el personal donde el técnico en Seguridad instruird al personal de obra sobre los riesgos a
evitar y el correcto uso de los elementos de proteccién, documentandose dichas reuniones y que seran firmadas por
los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como todas las estructuras auxiliares seran
construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes.

2/ TAREAS A EJECUTARSE

2.1.1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE AZOTEA

Se repararan sectores que se encuentren afectados, recolocando piezas faltantes, revoques y fisuras.

Se retirard la membrana existente en su totalidad, cepillando la superficie hasta que no haya restos de ninguna de las
impermeabilizaciones anteriores.

Se obtendra una superficie nivelada limpia y seca, apta para colocar la nueva impermeabilizacion (libre de todo rastro
qgue pueda impedir la adherencia del producto: polvo, grasas, vegetacion u hongos).

Se rectificaran las pendientes hacia los puntos de desagiie existentes con un minimo aceptable de 2%, sin depresiones
para evitar empozamientos de agua.

2.1.2 IMPERMEABILIZACION

Se debera colocar una imprimacidn, una vez haya secado, aplicar sucesivas manos de membrana tipo SikaFill® Elastico
hasta completar el consumo recomendado (en techos: 1,2 kg/m2 a 1,5 kg/m2, en paredes: 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2),
cada mano se aplica una vez seca la anterior y de forma cruzada. Se deberd tomar el tiempo necesario para permitir el
correcto secado entre mano y mano. No se deben dar manos gruesas.

Se deberan respetar los procedimientos indicados en la ficha técnica del producto.

Se deberadn tener todas las precauciones para garantizar la estanqueidad en todos los puntos, aunque no estén
especificamente detalladas en la presente memoria.

Se debera garantizar el trabajo de impermeabilizacidn por 3 afios, cualquiera sea el concepto.

2.1.3 REACONDICIONAMIENTO DE LUCERNARIOS

Son 4 lucernarios en los cuales se deberd realizar:

Retirar las aberturas de hierro existente y demoler la pared vertical del sector mas alto. Se deberan tener las
precauciones necesarias para evitar la caida de cualquier elemento sobre el hall. Se deben mantener los 15 cm

inferiores, reparando revoques e impermeabilizar dicho sector con membrana liquida y geotextil.

Se colocaran vidrios fijos sobre perfileria de aluminio blanco segun planillas adjuntas.

2.1.4 LIMPIEZA DE OBRA

El contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se deberan retirar todos los escombros y materiales
sobrantes una vez terminadas las obras, limpiar toda la obra y dejarla en condiciones de trabajo.
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En amarillo el area de trabajo.
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3/ PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicara
ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecera una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segiin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacidn.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto
a obra o cambios solicitados por la Supervisién de Obra. Se discriminaran los precios segun planilla modelo de
cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos
podran variar en funcion de alternativas que puedan proponerse. Sera una condicién de admisibilidad de la oferta el
gue realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran vélidos los precios unitarios.

3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los
aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
¢ Importe cotizado para la realizacion de la obra.

¢ Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e Calidad del producto presentado para ejecutar la impermeabilizacion. Se debe especificar el tipo de producto
cotizado.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:
® Precio 40%

¢ Antecedentes de la empresa 45%
¢ Calidad de la membrana liquida impermeabilizante 15%.

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)
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Fecha

Obra Cliente
(Organismo)

Descripcion de las tareas
realizadas

M2
Reformados

M2
Nuevos

Monto de
obra
aproximado

(nom

y/o correo

e

Contacto
bre y Teléfono

lectrénico)

* El plazo se ajustara al descripto en la presente memoria
La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacién obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario. La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos graficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacién implica que se
ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea esta comprendida en el precio total
propuesto.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Sera condicién para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

4/ RUBRADO

Los precios del rubrado deben ser expresados en unitario.

Iltem

Rubro

Unid.

Precio

Metraje| . .~ .
) Unitario

Precio
Total

Sub |Monto
Total [imponible

p/Rubro| p/Rubro

IMPERMEABLIZACION AZOTEA Y VIGAS ALTAS

Preparacidn de superficie. limpieza, reparacién de revoques y fisuras

Impermeabilizacion con membrana liquida

REFACCION LUCERNARIOS

Apertura de vanos

Colocacién de vidrios fijos sobre perfileria de aluminio

Impermeabilizacion base de lucernarios

Precio de las Obras

10% Imprevistos y extraordinarios (*)

SUBTOTAL 1

Impuesto al Valor Agregado

[TOTAL DE LA PROPUESTA

“nmininiuvuiny

Leyes sociales (equivalentes al 71,8%

del monto imponible)
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(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a

posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la supervision de obra; y que seran pagas de
este porcentaje en previo acuerdo con la S.0

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo para realizar la obra es de 45 dias.
El proponente tendrda un maximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econdmicas que seran desde
el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto imponible)
al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion econdmica de
aplicacién automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farqg.edu.uy
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