MEMORIA PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A FERNÁNDEZ CRESPO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ.

SECCIÓN I: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. OBJETO.
El objeto del presente llamado a licitación es la pavimentación del Tramo 038-039, Camino a Fernández Crespo en el Departamento de San José incluyendo las obras que se mencionan a continuación:
1- Ensanche de la plataforma del camino en zonas donde el mismo sea angosto, para llegar al ancho de plataforma proyectado.

2- Limpieza de faja y cunetas de manera de brindar una adecuada canalización del agua.

3- Ejecución del recargo de material granular en un espesor de 15 cm de espesor en una longitud de 9,5 km con inicio en la Ruta N°1 km 85 y destino en la progresiva Km 9,500 del tramo hacia el sur, más un recargo adicional de 10 cm en zonas de ensanche de plataforma.

4- Reconstrucción de alcantarillas y obras de arte de manera de mejorar desde el punto de vista hidráulico.

5- Cementado de la base granular de 15 cm de espesor.

6- Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente y revestimiento de taludes y banquinas del tramo entre las progresivas 0k950 y 1k450 más 50m en camino transversal de intersección.

7- Pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado entre las progresivas 0k000-0k950 y 1k450 al final.

8- Señalización horizontal y vertical del tramo.
Los mencionados trabajos están proyectados sobre los Tramos 038-039, camino a Fernández Crespo en el Departamento de San José. Ver croquis de ubicación adjunto (ANEXO 1), Hoja de Ruta de relevamiento del camino (ANEXO 2) y Hoja de Ruta de obras de alcantarillas (ANEXO 3).
Rige para el presente llamado el “Pliego de Condiciones Generales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para la Construcción de Puentes y Carreteras”, en su edición corregida de 1989; en particular de la Sección III del mismo que se refiere a las obras de hormigón y hormigón armado, y las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas” del mismo en su versión de Agosto de 2003, por lo que en ausencia de especificaciones particulares la Dirección de Obras se remitirá a dichos recaudos.
A su vez rigen también los siguientes manuales e instructivos:
· Láminas tipo de la DNV

· Norma de Señalización de Obra

· Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras

· Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV

· Norma UY.

· Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

2. RUBRADO Y METRAJES.
Los rubros a cotizar, así como el cómputo métrico de cada uno de ellos es el que figura en el cuadro adjunto. 
Datos del Camino
· LONGITUD TOTAL a pavimentar= 9 Km 500 

· ANCHO DE PLATAFORMA = 7.50 m

· ANCHO DE RECARGO = 7.00 m

· ANCHO DE IMPRIMACIÓN = 7.00 m

· ANCHO DE TRATAMIENTO BITUMINOSO / CARPETA ASFÁLTICA = 6.00 m
3. OBRAS A EJECUTAR 
3.1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA 

Se colocará en el lugar  a determinar el cartel de obra que se realizará según formato suministrado. Su pago se efectuará por unidad cuando el mismo esté colocado en el lugar indicado.
3.2.  LIMPIEZA DE FAJA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS (Rubro 2)
Los materiales a excavar en la limpieza  de faja y profundización de cunetas de manera de permitir el normal escurrimiento de aguas pluviales, que no puedan ser utilizados para rellenos, serán retirados a una distancia máxima de 3 Km.
· La limpieza se realizará desde el talud de banquina, fondo de cuneta hasta el límite de propiedad, y deberá continuarse en toda su extensión hasta la conexión de las mismas con los cauces existentes o cunetas transversales, de manera de que el agua escurra normalmente debiendo retirar todo tipo de pastizal y residuos que allí se encuentren. 
· Se retirará todo tipo de escombro y rocas no utilizables provenientes del recargo efectuado, además de arbustos u otra vegetación que no permita el escurrimiento adecuado del agua tratando de no profundizar en exceso las cuentas. Se deberán corregir excavaciones realizadas por exceso a costo del contratista, lo cual será indicado por la Dirección de Obras.
· La conformación de cunetas de deberá realizar de tal manera de lograr las pendientes adecuadas para permitir el escurrimiento del agua a los desagües más cercanos. No se modificarán los zampeados actuales de las cunetas, a no ser que se detecte algún problema de escurrimiento. En ese caso, se deberá informar a la Dirección de Obras la cual determinará e indicará la mejor solución a adoptar.

· Se deberán ir construyendo las alcantarillas a medida que se va avanzando con la conformación de cunetas de manera de evitar agua estancada que perjudique la estabilidad de terraplenes.
· Para realizar los trabajos el contratista deberá utilizar retroexcavadora o excavadora de mayor porte, pala cargadora, camión y motoniveladora. La superficie entre la cuneta y el límite de propiedad deberá quedar con pendientes suaves y superficies parejas, lo suficientemente uniforme trabajada con motoniveladora, para poder posteriormente cortar el pasto con tractor y rotativa en toda la extensión del camino proyectado.
· Luego de realizar los trabajos, se verificará el normal escurrimiento de aguas pluviales. El contratista deberá realizar a su costo eventuales rellenos y/o corregir excavaciones realizadas por exceso que provoquen estancamiento de agua.
· La Dirección de Obras verificará el estado de los alambrados luego de realizados los trabajos. En caso de constatar alambrados dañados, o con postes o piques afectados o sin el suficiente apoyo los mismos deberán repararse inmediatamente, dejando el Contratista los alambrados en las mismas condiciones en que se encontraban antes del inicio de los trabajos.
El pago de la limpieza de faja y conformación de cunetas se efectuará en el rubro Nº2 por metro lineal medido en el sitio de extracción y comprende la excavación, el transporte y el depósito del material en los lugares indicados, formando caballetes o regularmente tendido. 

El avance del recargo de base deberá acompañar el avance del acondicionamiento de la faja, esto incluye limpieza, excavación, construcción en alcantarillas, etc. La Dirección de Obras podrá suspender las obras de recargo si a su parecer la faja no está en condiciones de limpieza y escurrimiento adecuadas como para que no se perjudique el terraplén del camino.

3.3. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA BACHEO (Rubro 3)
Comprende por un lado, las excavaciones de bacheo que sean necesarias ejecutar para recomponer el firme del camino antes de realizar el recargo con material granular. Las excavaciones se ejecutarán hasta la profundidad indicada por la Dirección de Obras, debiendo el contratista retirar todos los materiales no aptos y contaminados que se puedan encontrar en el bache.
El material de recargo del bache se considera incluido en el rubro 5 Material granular CBR>80.

También se incluye dentro del rubro la excavación de desmonte del material que se encuentra en el tramo 0km950 al 1km450 a+, sobre la banquina del camino, producto de sucesivas limpiezas y profundizaciones de cunetas que no ha sido extraído para retener el agua pluvial que llega sobre esa cuneta y no sobrepase el camino.
Todos estos trabajos se pagarán a los precios unitarios del rubro 3  “Excavación no clasificada para bacheo” por m3 geométrico medido en el sitio de extracción y comprende la excavación, el transporte y el depósito del material en los lugares indicados, formando caballetes o regularmente tendido según lo indique la Dirección de Obras a una distancia máxima de 3000 metros medidos por el trayecto practicable más corto desde el lugar de su retiro hasta el depósito fijado en zonas aprobadas por la Dirección de Obras.

Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados y determinados por la Dirección de Obras, el Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización  alguna el exceso de excavación
3.4. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO (Rubro 4)
Comprende la construcción del terraplén con material no clasificado en el ensanche del camino. El material no clasificado que sea extraído será utilizado para la construcción del ensanche del camino en toda su extensión, en un ancho promedio de 2 metros. Se incluyen en estos rubros la excavación, conformación de la caja correspondiente, transporte, tendido y compactación del material de préstamo. 

El contratista deberá indicar a la Dirección de Obras el sitio de extracción, el cual deberá estar en una zona cercana al camino. En el caso de no encontrarse en la zona, se pagará como imprevisto un sobretransporte al 70% de la tarifa fijada por la DNV vigente, con una distancia libre de 3000m medidos desde el sitio de extracción a la distancia media al camino.
El material a utilizar tendrá un CBR >40 al 100% del P.U.S.M. 

Se compactará en capas de 0.15m de espesor al 95% del P.U.S.M. (norma UY-S-17). 

Donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM en los 0,30 m superiores.

Todos los materiales a excavar para la conformación del terraplén serán retirados y depositados en lugares aprobados por la Dirección de Obras, formando caballetes o regularmente tendido.

El contratista deberá presentar el material y la zona de extracción del mismo, el cual será ensayado y  aprobado por la Dirección de Obras.
Especificaciones material granular CBR>40%

El material granular se compactará al 95% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.

Deberá cumplir con las siguientes condiciones:

· CBR ≥ 40% al 100% del PUSM.

· CBR ≥ 30% al 95% del PUSM.

· Expansión menor que 0.5%.

· El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 gramos.

· Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:



X . IP < 180



X . LL < 750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción.

· Tamaño máximo del agregado de 3”.

3.5.  LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ALCANTARILLAS (Rubro 5)
Comprende la excavación del material no clasificado a ejecutar en la construcción y/o ampliación de alcantarillas. 
Se incluyen en estos rubros la excavación, transporte, tendido del material a extraer incluyendo demolición y retiro de restos de alcantarillas existentes, y compactación del material de subbase para recibir las capas de base. 

Todos estos trabajos se pagarán a los precios unitarios del rubro 5 por m3 geométrico medido en el sitio de extracción y comprende la excavación, el transporte y el depósito del material en los lugares indicados, formando caballetes o regularmente tendido según lo indique la Dirección de Obras a una distancia máxima de 3000 metros medidos por el trayecto practicable más corto desde el lugar de su retiro hasta el depósito fijado en zonas aprobadas por la Dirección de Obras.

Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados y determinados por la Dirección de Obras, el Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización  alguna el exceso de excavación.

Todos los materiales extraídos en las excavaciones provenientes de las alcantarillas o estructuras existentes que puedan ser reutilizables, quedarán a disposición de la Intendencia de San José y su retiro y depósito se coordinará con la Dirección de Obras.
3.6.  MATERIAL GRANULAR CBR ≥ 80 (Rubro 6)
Los materiales granulares a utilizar deberán cumplir con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas.

Actualmente el camino cuenta con una base granular de espesor variable. La misma deberá ser bacheada y conformada de manera de recibir el recargo de base de material granular de 15cm de espesor, más un recargo adicional previamente ejecutado en la zona de ensanche de 10cm de espesor. 
Especificaciones Material granular CBR ≥80% 
El material granular deberá cumplir con lo siguiente:

 TC "4.1 Material granular CBR ( 80%" \l 1 
· Se compactará al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.

· CBR  80% para el 98% del PUSM.

· Expansión menor del 0,3%.

·    El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g.

· Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:

X . IP < 180

X . LL < 750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción

· Equivalente de arena   35. 

· Límite líquido < 25

· Índice  plástico< 6
El precio del rubro 6 incluye todo el trabajo de tendido, riego, compactación de la base reacomodando las pendientes transversales, manteniendo una pendiente transversal de perfil tipo como se indica en detalles, para proceder a la preparación de la base cementada y luego recibir el tratamiento bituminoso de imprimación.

También se incluye dentro del rubro 6 el escarificado y bacheo (con aporte de material) de la base existente para recibir el recargo, como el material necesario a utilizar en la construcción de los terraplenes de accesos a alcantarillas proyectadas y la corrección planialtimétrica del camino donde lo indique la Dirección de Obras. La construcción de terraplenes se realizará en capas no mayores a 15cm de espesor.
3.7.  CEMENTO PORTLAND PARA TOSCA CEMENTO (Rubro 7)
Se considera este rubro de manera de poder reforzar la base granular en toda su extensión en un espesor de 15cm. También se incluye la construcción de terraplenes cementados en las cabeceras de alcantarillas Tipo H a construir.

El material granular se considera incluido en el rubro 6.

El tenor del Cemento Portland será en el entorno de 100 Kg. por metro cúbico de material de base compactado, lo cual será determinado mediante el ensayo correspondiente, a través del cual se determinará la dosificación adecuada según el material granular a utilizar. Dicho ensayo será a cargo del contratista con supervisión de la Dirección de Obras de la Intendencia. Para la ejecución del cementado de la base del camino se ejecutarán los ensayos en probetas a la compresión, obteniendo una resistencia en el entorno de 15 Kg/cm2 lo cual variará según la proporción entre un 4 y 5% de contenido de Cemento Portland.

Para la conformación de la base cementada se deberá hacer hincapié en la humedad óptima del material granular cementado, por lo que el contratista deberá prever con suficiente antelación la disposición del agua necesaria para regar el material, o sea contar con el o los equipos de riego necesarios y definir la ubicación de extracción del agua.

Se deberá cumplir con la dosificación de terraplenes de acceso de las alcantarillas como se indica en el Pliego de Vialidad, en cuanto a dosificaciones y dimensiones.

El mezclado de la tosca cementada se podrá realizar en sitio, asegurándose la homogeneidad de la mezcla o en un lugar de fácil acceso para la Dirección de Obras a una distancia máxima de la obra de 3km.
3.8.  ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO (Rubros 8, 9 y 10)
Se construirán las alcantarillas con los diámetros y longitudes necesarios que complementarán y/o sustituirán las alcantarillas existentes. Los rubros 8, 9 y 10 básicamente comprende la ejecución de entubados con los diámetros establecidos en alcantarillas existentes que deberán reconstruirse y desagües necesarios en entradas particulares, según la Hoja de Ruta adjunta. La Hoja de Ruta es orientativa, pudiendo la Dirección de Obras modificar o ajustar algún desagüe, luego de iniciadas las obras.
Se establecen por separado los rubros de caños colocados y hormigón armado para cabezales ya que la longitud de las alcantarillas existentes que van a ser complementadas es variable.
Los caños a construir responderán a las especificaciones de la lámina Nº251 de la Dirección Nacional de Vialidad, para caños tipo “Z”, pudiendo sustituirse las armaduras allí indicadas por otras armaduras de hierro equivalente. 
El rubro comprende la excavación de la zanja hasta los niveles necesarios, el transporte del material que será retirado y regularmente tendido a una distancia máxima de 3km, preparación de la base de asiento, la colocación de los caños y el relleno de la excavación siguiendo las indicaciones que se detallan a continuación. 
Las zanjas para los colectores circulares se excavarán hasta la profundidad necesaria para que queden como mínimo 10 cm (diez centímetros) bajo los conductos. Este valor deberá aumentarse en la cantidad necesaria para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la excavación, la que llevará la misma pendiente que corresponda al colector. Las paredes de las zanjas deberán construir planos sensiblemente verticales y deberán apuntalarse para evitar desmoronamientos. La zanja deberá estar dispuesta en forma que sirva de asiento regular a los conductos, los que deberán apoyar perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin el fondo nivelado se cubrirá con una capa de tosca cemento de 10cm (diez centímetros), como se indica en láminas adjuntas.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe aguas arriba y se consolidará su situación controlando la alineación y el nivel exacto que le corresponde. 

Las juntas se tomarán con mortero de la clase “mortero para juntas”, con arena fina. Se llenarán bien y alisarán por el interior con un cepillo húmedo o tapón húmedo de manera que no queden rebarbas y resulten perfectamente continuas las superficies cilíndricas interiores de los caños. 
El rubro comprende la excavación, la preparación de la base cementada, la colocación de los caños y el relleno posterior de la excavación hasta el nivel de tapada indicada con material granular CBR 80.
La unidad de pago será el metro lineal de caño y se entiende que todas las tareas están contempladas en el precio unitario. 

Al finalizar la obra los caños deberán estar completamente limpios y en óptimas condiciones de funcionamiento.

Se incluye dentro de los trabajos a ejecutar en estos rubros, la excavación necesaria para limpieza de cauces de manera de permitir canalizar correctamente el agua. NO habrá pago directo por estos trabajos.

Los cabezales de hormigón armado clase VII se construirán de acuerdo con las láminas adjuntas, y su volumen se expresa en el Rubro 14, “Hormigón armado clase VII para alcantarillas y cabezales”.

Rigen las especificaciones para el hormigón armado que se mencionan a continuación en el punto 3.11.
3.9.  ALCANTARILLAS TIPO “H”
3.9.1. Detalles
Se construirá una alcantarilla tipo H de acuerdo con la lámina Tipo N°198 de la D.N.V en la ubicación respectiva adjunta.

	PROGRESIVA
	DESCRIPCIÓN

	1 k 300
	2 BOCAS   a=(1,5-1,5)m            h= 1,5m


Se pagará el volumen de hormigón determinado mediante las mencionadas láminas según el precio unitario indicado en el rubro N°14 “Hormigón armado clase VII para alcantarillas y cabezales”.
El ancho total en la parte superior de ambas alcantarillas (x en las láminas tipo) será de 7.40 m, incluido los muretes laterales.

La losa superior se construirá de 20cm de espesor y tendrá una pendiente transversal del 1% desde el eje hacia los bordes en la zona libre de circulación de 7 metros, incrementando el espesor en el eje.

Cada 2m se dejarán caños de PVC de 2” en el cordón para desagües de la losa.

Previamente a realizar las fundaciones, se realizará el desvío del cauce. De ser necesario se correrán provisoriamente los alambrados existentes, debiendo el contratista solicitar los permisos correspondientes al titular del predio afectado. Al finalizar las obras se acondicionarán los accesos de ambos lados de la alcantarilla y se realizará la  limpieza del cauce a unos 30 metros a cada lado de la totalidad de las bocas de la alcantarilla para garantizar el normal escurrimiento de las aguas, hasta empalmar con el cauce original, se retirarán los desvíos realizados y se corregirá cualquier corrimiento del alambrado que se hubiese realizado, dejando la faja completamente limpia con pendientes suaves y las cunetas acondicionadas para que el agua escurra adecuadamente.

Las estructuras a construir se fundarán sobre una capa de balasto cementado de 20 cms. de espesor mínimo y que tendrá un tenor de Cemento Portland no menor a los 100 Kg. por metro cúbico de material compactado.

El mezclado se podrá realizar en sitio, asegurándose la homogeneidad de la mezcla.

Si los suelos fueran de mala calidad se podrá indicar la sustitución de los mismos para asegurar buen apoyo en toda la superficie.

Las sustituciones de ser necesarias no serán objeto de pago directo.

La capa de tosca cementada de base también se considera incluida en precio unitario de los hormigones.

3.9.2.  Terraplenes cementados 
En las cabeceras de las alcantarillas tipo “H” a construir se ejecutarán los terraplenes cementados en todo el ancho desde el zampeado al techo y en un largo igual a la altura, como se indica en el Pliego de Vialidad. 

El tenor del Cemento Portland será de 100 Kg. por metro cúbico de material de base compactado.

El mezclado de la tosca cementada se podrá realizar en sitio, asegurándose la homogeneidad de la mezcla o en un lugar de fácil acceso para la Dirección de Obras a una distancia máxima de la obra de 3km.
El suministro del Cemento Portland  y el material granular para la ejecución de la tosca cemento a utilizar en las cabeceras de las alcantarillas Tipo “H” de acuerdo con los planos y su correspondiente colocación y compactación se incluye en los rubros 6 y 7 respectivamente. 
3.10. PROTECCIÓN DE TALUDES Y BANQUINAS

El revestimiento de la banquina aguas arriba y aguas abajo, se realizará con losetas de hormigón de 10cm de espesor en 1 m de ancho sobre una base de tosca cemento de 30cm de espesor compactado, como se indica en plano adjunto en el tramo comprendido entre las progresivas 0km950 al 1km450. También se revestirá todo el talud con losetas de hormigón las cuales se apoyarán sobre una base de hormigón ciclópeo de 50cm x 30cm, según detalle indicado en plano.

El revestimiento se fijará a la base de tosca cemento con pernos de Φ10mm de 30cm de longitud cada 40cm (tres por loseta).

La protección de taludes y banquinas está prevista ejecutarse en los tramos mencionados y longitudes que la Dirección de Obras indicará en el lugar, previo al inicio de los trabajos.

Descripción:
3.10.1. Bases de Hormigón Ciclópeo (Rubro 13)
Las bases de hormigón ciclópeo serán de 50cm de altura por 30cm de ancho y se realizarán de acuerdo a los planos, según las normas de buena ejecución y los requisitos de la Dirección Nacional De Vialidad. Se encofrará fundamentalmente la parte superior, a los efectos de dejar la pendiente necesaria para apoyar el revestimiento de las losetas.

3.10.2 Bases de Tosca Cemento

Se ejecutará una base de tosca cemento de 30cm donde apoyarán las losetas de hormigón para el revestimiento de taludes.

El tenor del Cemento Pórtland será de 100 Kg. por metro cúbico de material de base compactado.

Rige para este rubro lo mencionado anteriormente en los ítems referentes a Tosca Cemento para tosca cemento y Material Granular CBR ≥80.
Los materiales granulares a utilizar suministrados cumplirán con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:
Las capas de base serán compactadas al 98% del P.U.S.M.-

Los trabajos incluidos en los Rubros 6 y 7 comprenden el suministro del material granular y del Cemento Portland respectivamente para la ejecución de la tosca cemento a utilizar en las bases del revestimiento de taludes y banquinas de acuerdo con los planos y su correspondiente colocación y compactación. 
3.10.3.  Hormigón armado para revestimiento de banquinas y taludes (Rubros 11 y 12)
En las zonas indicadas se revestirá todo el talud (2 a 1), con losetas de hormigón de 1m de ancho, fijados a la base de tosca cemento con pernos de Φ10mm de 30cm de longitud cada 40cm.

También se realizará el revestimiento de la banquina con losetas de hormigón de 10cm de espesor y 1m de ancho, en toda la extensión indicada.

El hormigón obtenido deberá verificar lo indicado en el punto 3.11.
3.10.4. Aserrado y retiro de carpeta asfáltica
Para el caso de que el tramo se encuentre pavimentado con mezcla asfáltica, previo a las tareas de hormigonado de banquinas, el contratista deberá cortar el borde de la misma con equipo adecuado para cortar pavimentos con sierra circular, dejando el borde perfectamente alineado longitudinalmente y la pared vertical donde apoyará el hormigón de la banquina, incluyendo el depósito de los desechos en lugares aprobados por la Dirección de Obras. No habrá pago directo por esta tarea, por lo que deberá prorratearse dentro de los otros rubros, 

Al finalizar los trabajos de hormigonado, se deberá rellenar las juntas longitudinales entre pavimento y hormigón, con material asfáltico que será presentado y aprobado por la Dirección de Obras. No habrá pago directo por este trabajo, por lo que se deberá prorratear en los demás rubros.

3.10.5. Hierro 
El hormigón a construirse para la protección de taludes y banquinas se hará con malla del tipo electrosoldada. La misma deberá estar limpia, desprovista de pintura, exudación o materia grasa, y se colocará aproximadamente a un tercio del espesor medido desde  la cara superior de la losa. La malla tendrá una separación de 15 cm y una sección de 4,2 mm.

3.11. HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS y CABEZALES (Rubro 14)
Para los trabajos en hormigón armado, previo al comienzo de los mismos el Contratista deberá entregar a la Dirección de la Obra la dosificación (en peso) y se realizarán las verificaciones necesarias.
El volumen de hormigón utilizado para las pruebas de resistencia y demás ensayos no será objeto de pago alguno.

Para la ejecución de las obras en hormigón rige lo indicado en la Sección III del Pliego de Vialidad en su versión corregida de 1989 y la Sección 10 de las Especificaciones Complementarias y/o Modificativas de Agosto de 2003.

3.11.1. Características del hormigón

El hormigón obtenido deberá verificar lo siguiente:

· El hormigón a fabricar será clase VII con una resistencia mínima a la compresión de 270 Kg/cm2, medida en probeta cilíndrica a los 28 días.

· Máxima relación agua cemento: 0.55.

· Asentamiento medido en cono de Abrahms: entre 5 y 10 cm. (cinco y diez centímetros).

· Se realizará el vibrado por inmersión de vibradores en los hormigones durante el colado.

· Desgaste “Los Ángeles” del agregado grueso menor que 40% (cuarenta por ciento) y sus dimensiones variarán entre 1 y 3 (uno y tres) cms. Deberá estar limpio, libre de arenas, tierra o detritos. Deberá provenir de la trituración de roca. No se admitirá el uso de balasto lavado.
· El agregado fino deberá ser arena silícea de grano duro, resistente al desgaste y  de tamaño adecuado al uso. Se usarán lavados, sin materiales orgánicos.

· Encofrados y desencofrados: los moldes podrán ser de madera o metal sin ondulaciones ni deformaciones y deberán apuntalarse correctamente.

· Durante el proceso de fraguado se deberá cubrir la superficie y mantenerla húmeda a efectos de obtener un buen curado.
3.11.2. Moldes y encofrados 

Se empleará únicamente madera nueva, materiales sintéticos (fenólicos) o moldes metálicos en perfecto estado de conservación. Las tablas, de longitud adecuada y caras planas, medirán 2,5 cm por un ancho máximo de 15 cm. Los puntales y alfajías tendrán las secciones requeridas para los esfuerzos que deban soportar. Los moldes serán construidos, montados y apuntalados prolijamente. Se harán, si es necesario, con partes de fácil desmontaje que permitan apreciar la disposición de las armaduras. Seguirán en todos sus detalles las líneas, dimensiones y niveles del proyecto.

Las uniones de las piezas serán bien ejecutadas de modo que los moldes resulten aún después de mojados, estancos, de superficies lisas y aristas rectas, sin resaltos, deformaciones, grietas y otros defectos. La resistencia y rigidez de los moldes, se asegurará por la acción de sus elementos, los refuerzos de cuadros de alfajías, alambres retorcidos y la disposición general de cada uno, formándose así un sistema indeformable a los pisonados, golpes, vibraciones y cargas que deba soportar.

Se preverán también las pequeñas deformaciones que sufrirá el sistema por efecto de las cargas propias y accidentales, la dilatación y contracción del hormigón por acción de la temperatura y el proceso de fraguado, anulándose su efecto en la obra definitiva con deformaciones opuestas en los moldes, todo el sistema de apuntalamiento será perfectamente arriostrado, contraventado, triangulado y acuñado.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar escapes, no pudiendo emplearse al efecto materiales que perjudiquen el aspecto de la obra o afecten la calidad de la estructura.

En caso de producirse fugas o deformaciones imprevistas se eliminará de inmediato la causa de las mismas con los mismos requisitos. De no ser esto posible, se suspenderá el trabajo, retirándose el material ya colocado, limpiándose los moldes y reparando debidamente el encofrado.

3.11.3. Protección de estructuras contra cargas prematuras.

El contratista deberá impedir el pasaje de vehículos o equipos, acopio de materiales, etc. sobre estructuras nuevas antes de que ellas tengan la resistencia adecuada a juicio del Director de Obra. Si ello ocurriera será responsable por los daños que se causaren.

En caso de rotura del hormigón por pasaje de vehículos antes de que el mismo adquiera la resistencia adecuada, el contratista lo deberá reparar recortando prolijamente entre juntas para luego reparar todo el paño afectado. No habrá pago por estos trabajos, sino que será de entera responsabilidad del contratista los daños y reparación del hormigón. 

3.11.4. Hierro 

De acuerdo al tipo de fabricación de las barras de acero, las mismas deberán cumplir con la normativa vigente:
· Armaduras: Serán barras conformadas de dureza natural con límite de fluencia convencional de sigma >= 5000 kg/cm2, grado ADN 500.

3.12.   PAVIMENTACIÓN
Luego de construido el ensanche de plataforma, reconstruidas las alcantarillas y finalizado el recargo y cementado del camino adquiriendo la compactación necesaria, se comenzará con la pavimentación del mismo  de acuerdo a los siguientes detalles:
3.12.1.   ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR CEMENTADA PARA IMPRIMAR (Rubro 15 y 25)
Este rubro comprende los trabajos de escarificado, perfilado y compactación de la base granular cementada para que quede en condiciones de ejecutar el riego bituminoso de imprimación. 

El ancho de la plataforma es de 7,50 m y la pendiente transversal de perfil tipo es la indicada en plano, la cual deberá tener un ancho de base firme de 7,00 m. El ancho total de la imprimación será de 7.00m y el ancho total de la capa de rodadura en tratamiento bituminoso doble con sellado o mezcla asfáltica en caliente será de 6.00m.
Se deberá compactar al 98% del P.U.S.M. determinado de acuerdo con la norma UY-S-17 (Proctor Modificado). Se realizarán ensayos de compactación cada 100m alternando ejes y ambos bordes (en tresbolillo).

A su vez, se ensayará con camión cargado antes de comenzar con los trabajos de imprimación.

El pago de este rubro comprende todas las tareas indicadas anteriormente y se medirá por metros cuadrados ejecutados.

Los materiales sobrantes del refinado de la plataforma deben ser retirados, dejando las cunetas y el resto de la faja en adecuadas condiciones de limpieza.
3.12.2.   EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN (Rubros 16, 22, 26 y 28)
Estos trabajos se regirán por lo expresado en la Sección V del Pliego de Condiciones del año 1989 y en las Especificaciones Técnicas Complementarias de Agosto del Año 2003 de la Dirección Nacional de Vialidad.

La base debe estar completamente limpia y conformada inmediatamente antes del riego de asfalto. Sobre la base de material granular cementada ya preparada se ejecutará un riego bituminoso de imprimación con asfalto diluido “MC 1”, de acuerdo con lo indicado por la Dirección de Obras para su dosificación. El ancho de la imprimación será de 7,00m. Se permitirá el uso de emulsiones imprimantes siempre y cuando se asegure la calidad y durabilidad de los trabajos a ejecutar. A su vez se deberán comprobar experiencias previas efectivas de aplicación sobre bases cementadas.
Rige el Pliego de Vialidad ya mencionado fundamentalmente a lo que refiere a la temperatura ambiente y los períodos de prohibición. Dentro de esos períodos la Dirección de Obra podrá autorizar la imprimación si las condiciones meteorológicas lo permiten. 

El pago de esta tarea se efectuará por metro cuadrado en los anchos indicados anteriormente por la Dirección de Obra dentro de los Rubros 13 y 22 “Ejecución de riego de imprimación”, según se trate de tratamientos bituminosos o pavimentación con mezcla asfáltica 

De forma análoga, el material asfáltico utilizado se pagará por metro cúbico dentro de los Rubros 19 y 26, “Suministro, Transporte y Elaboración de Diluidos Asfálticos”, de acuerdo con las dosificaciones máximas de 1 lt/m2 indicadas por la Dirección de Obra.

Se deberá coordinar perfectamente la preparación de la base cementada con la ejecución del riego de imprimación, de manera de que se efectúen los riegos inmediatamente después de preparada la base. No se deberá dejar la base cementada sin imprimar más de media jornada de manera de permitir el adecuado curado del Cemento Portland. 
En caso de tener la necesidad de abrir al tránsito la base imprimada y no poder dejar curar el riego 48 hrs como está previsto en el pliego de Vialidad, se deberá proteger la misma con arena antes de liberarla. 

Dicha tarea se incluirá dentro del mencionado rubro por lo que no habrá pago directo alguno.
3.12.3.  EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE CON SELLADO (Rubros 17 al 21 y 23)
Una vez que haya curado el riego de imprimación y luego de transcurrido no menos de 48 horas de la aplicación del mismo, se procederá a la ejecución del tratamiento bituminoso doble con emulsión asfáltica de rotura rápida en un ancho de 6,00m.

Los agregados pétreos cumplirán con las especificaciones de la Sección V del Pliego de Condiciones de la D.N.V. Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos provendrán de rocas trituradas, con un desgaste “Los ángeles” menor de 30% para el caso de granitos y menor de 20% para los basaltos. Los mismos deberán estar limpios y exentos de polvo.

La granulometría será del  Tipo 2 para el agregado grueso y  Tipo 4 para el agregado mediano, de acuerdo con la Sección V del Pliego de Vialidad.

El material asfáltico utilizado se pagará por metro cúbico dentro del Rubro 23, “Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsiones Asfálticas”, de acuerdo con las dosificaciones indicadas por la Dirección de Obra.

El tratamiento “A”, primera capa, se ejecutará con agregado Tipo 2 (14 a 20mm) y el tratamiento “B”, segunda capa, se ejecutará con agregado Tipo 4 (5 a 14 mm).

Para la compactación del tratamiento bituminoso se debe utilizar necesariamente una aplanadora tandem de ruedas metálicas liviana y un rodillo neumático autopropulsado.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la imprimación y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasará la barredora sopladora inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente limpia se deberá utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire o agua.

Se debe dejar transcurrir 48 horas entre capas de tratamiento y una vez ejecutada una capa, después de compactada, se liberará el tránsito a velocidad reducida, señalizando convenientemente el tramo.

El tratamiento bituminoso de sellado se ejecutará al final de la obra, pudiendo la Dirección de Obras decidir ejecutarlo unos meses posteriores a finalizados los riegos A y B, dependiendo de la época del año y temperaturas ambientes, para permitir el curado de los riegos anteriores evitando posibles exudaciones. La arena para el sellado cumplirá con las especificaciones de la sección V del Pliego de Vialidad y la granulometría será de los Tipos 6 ó 7.

La arena se pagará por metro cúbico dentro del Rubro 21, “Agregados pétreos finos para tratamiento bituminoso”, de acuerdo con las dosificaciones indicadas por la Dirección de Obra.   

Se deberá retirar de la obra todo excedente de agregados pétreos previamente a la ejecución del sellado con arena.

Los agregados pétreos gruesos y medianos se medirán por metro cúbico y se pagarán dentro del Rubro 20, “Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento bituminoso”.

La ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble con Sellado se pagará por metro cuadrado realizado dentro de los Rubros 17, 18 y 19 correspondiendo a la ejecución de cada riego A, B y sellado respectivamente.
3.12.4.  AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS (Rubro 20)

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos provendrán de rocas trituradas, con un desgaste “Los ángeles” menor de 30% para el caso de granitos y menor de 20% para los basaltos. Los mismos deberán estar limpios y exentos de polvo. La Dirección de Obras, de considerarlo conveniente, podrá exigir el lavado de los agregados previamente a la ejecución de los riegos.
La granulometría será del  Tipo 2 para el agregado grueso y  Tipo 4 para el agregado mediano, de acuerdo con la Sección V del Pliego de Vialidad.

3.12.5. PAVIMENTACIÓN CON MEZLCA ASFÁLTICA EN CALIENTE
Comprende la elaboración, transporte, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura  de 10cm de espesor, la misma se pagará por tonelada a precios unitarios en la oferta, incluyendo la elaboración, transporte, el tendido y la compactación del material de acuerdo a los espesores indicados por la Dirección de Obras, con el suministro de todos los materiales necesarios para su elaboración. Los trabajos mencionados se pagarán en los rubros 24 “Mezcla asfáltica para capa de rodadura” medido por toneladas y el Rubro 27 “Suministro, transporte y elaboración de Cemento Asfáltico” correspondiente al material asfáltico componente de la mezcla medido por metro cúbico.
Para dichos trabajos el contratista deberá utilizar terminadora de asfalto y equipos de compactación incluyendo una aplanadora tándem y un rodillo neumático autopropulsado de forma tal de garantizar la terminación y compactación necesaria de la mezcla a ejecutar. 
El transporte de la mezcla asfáltica deberá realizarse con cubierta, de manera de garantizar la conservación de la temperatura de la misma. 

Se controlará la temperatura de aplicación de la mezcla antes de la aplicación de la misma.
En caso de que la temperatura de la mezcla asfáltica no sea la adecuada en el momento del tendido la Dirección de Obras podrá rechazar el material antes de colocado, sin derecho a remuneración alguna por dicho material no utilizado.

La Dirección de Obras podrá solicitar el pesaje de los camiones en balanza y también podrá solicitar extracción de muestras para enviar a ensayar al LATU.

3.13. VARIANTE EN LA PAVIMENTACIÓN
Se podrá presentar una variante a la pavimentación en tratamiento bituminoso por pavimentación con mezcla asfáltica en caliente de 5 cm de espesor mínimo en todo el camino sin considerar el tramo comprendido entre la progresivas 0km950 y 1km450, donde ya está previsto esta capa de rodadura. 

Para ello se deberá adjuntar un cuadro con los metrajes necesarios para ejecutar las obras, sustituyendo los rubros correspondientes a la pavimentación con tratamiento bituminoso. Los metrajes correspondientes a escarificado, conformación y compactación de bases granulares, ejecución de riegos de imprimación y diluidos permanecerán sin modificaciones.

Regirán para estos trabajos lo especificado en los ítems correspondientes a la Pavimentación con mezcla asfáltica descripta en el punto 3.12. 
3.14. SEÑALIZACIÓN (Rubros 29 al 35)

3.14.1.  SEÑALES A COLOCAR

Se colocarán señales construidas de acuerdo con la Normas de la Dirección Nacional de Vialidad en los lugares que indicará el contratista y aprobará la Dirección de Obras.

Se colocarán 65 señales de 0.75m (distribuidas en todo el tramo entre: curvas, puentes, no adelantamiento, limitación de velocidad, pare, escuela y cruce de ganado), de acuerdo al relevamiento entregado por la Dirección de Obras, lo que se ajustará en sitio de acuerdo al proyecto actualizado que presente el contratista y apruebe la Dirección de Obras.

Los postes serán los comunes para estas señales los cuales deberán pintarse con color blanco.

Las señales tendrán los bordes y perímetros de las flechas reflectorizados.

El pago se efectuará en los Rubros N° 31  para las señales de 0.75m x 0.75m  y N°32 para las señales circulares de 0.75m, e incluye todos los suministros y colocación de las mismas, así como el mantenimiento durante el periodo de construcción y conservación.

Se colocarán postes delineadores, chevrones y barreras de protección metálica que cumplirán con las Normas de la Dirección Nacional de Vialidad en curvas, accesos a puentes y alcantarillas, y se pagarán dentro del rubro Nº29, N°30 y N° 34 respectivamente. A su vez se realizará la demarcación horizontal del pavimento, dichos trabajos se pagarán dentro del rubro N°35 por kilómetro pintado a costos de licitación.

También se colocarán 2 carteles informativos de ubicación los cuales se pagarán en el rubro Nº33.

La señalización horizontal se deberá cotizar por Km, e incluye las líneas de eje y borde de 10 cm de ancho cada una. La misma será ejecutada con pintura en frío con el período de garantía indicado en el Pliego de Condiciones que rige para el llamado a licitación.

La señalización vertical indicada en el rubrado deberá ser CLASE 1. Todas las señales solicitadas deberán ser reflectivas normales (grado ingeniero) y la misma deberá incluir en el precio unitario los postes correspondientes de medida estándar. Para el caso específico de los chevrones, los mismos serán simples.

Las barreras de protección metálicas se colocarán en los tramos que indique la Dirección de Obras, con abatimiento, ala curva y la medida de los postes se determinará en sitio.

El contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de señalización indicando las señales verticales, barreras metálicas y demarcación a colocar por progresiva, teniendo en cuenta las cantidades por rubro indicado anteriormente. En caso de presentar variantes, las mismas se deberán presentar a la Dirección de Obras para su aprobación,
3.14.2.  Señalización (carteles indicadores y balizamiento).
Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no sólo brinde seguridad al tránsito, sino también al personal obrero.
Los carteles y balizamiento deberán ser suministrados por el Contratista de acuerdo a lo que indique la Dirección de Obras y no serán objeto de pago directo.
Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no sólo brinde seguridad al tránsito, sino también al personal obrero.

Es responsabilidad del Contratista señalizar correctamente con carteles, cintas de protección y balizas luminosas los lugares de trabajo, así como señalizar los desvíos, para evitar peligro y dificultades al tránsito y a los obreros que trabajan en la obra.

Será de cargo del Contratista la adopción de todas las medidas a brindar a peatones y conductores de vehículos la seguridad necesaria en la zona donde se realicen los trabajos.

Se exigirán balizas luminosas donde la inspección entienda que pueda existir un peligro potencial y no corresponderá reembolso alguno por este concepto.

Las medidas a adoptar deberán ser coordinadas con la Dirección de Obras de la Intendencia de San José, debiendo el adjudicatario disponer de las señales pertinentes, su colocación y extracción.

Los accidentes que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de lo precedentemente dispuesto, será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

A tales efectos se detallan una serie de lineamientos a seguir:

· Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando en el área, se delimitará una ZONA DE TRABAJO.

· Todo personal que se encuentre en la calzada trabajando, además de los equipos de seguridad dispuestos por el Banco de Seguros y MTSS, vestirá una camisa o chaleco de color naranja vivo.

· Para toda zona de trabajo que se deje cerrado el tránsito (de día y de noche) se instrumentará una señalización similar a la de ZONA DE TRABAJO. Esta deberá estar compuesta por balizas y cintas con la inscripción PARE o similar.

3.15  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3.15.1  Fuentes de abastecimiento de agregados

A los efectos de mayor información para el estudio posterior de las propuestas, las empresas oferentes deberán indicar en sus ofertas cuáles serán las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a ser utilizados en hormigones, como así también del material destinado a construcción de terraplenes.

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte de la Administración.

3.15.2  Calidad de los  materiales
No podrá el Contratista, utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de Obra. En el caso particular de las canteras de material granular deberá presentar por escrito y con firma del Ingeniero residente, la respectiva solicitud acompañada con los resultados de los ensayos correspondientes. Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta diez días antes de la fecha del llamado a licitación.

Rige lo indicado además en el pliego de especificaciones técnicas generales para la presente licitación.

3.16 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente antecedentes de obra ejecutada de similares características, especialmente en lo que se detalla a continuación. Para ello se deberá presentar la información de acuerdo al cuadro de antecedentes que se adjunta.
i- En obras de pavimentación con tratamiento bituminoso doble: por trabajos de pavimentación ejecutados, más de 300.000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso en los últimos 10.
ii- En obras de pavimentación con mezcla asfáltica: por trabajos de pavimentación ejecutados, más de 50.000 toneladas tendidas en pavimentos en los últimos 10.
iii- Experiencia en construcción de obras en hormigón armado  construido en m3: antecedentes de la empresa en trabajos de hormigón armado, más de 500 metros cúbicos de hormigón armado ejecutado en los últimos 10 años.
Es imprescindible presentar dichos antecedentes según el cuadro adjunto y la documentación probatoria correspondiente.

La Intendencia podrá solicitar a los oferentes  ampliación  de la información proporcionada que considere necesaria para la evaluación de las propuestas.
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