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Direccion Administrativa

— Ih. COMPRAS
- asse Y LICITACIONES

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
Licitacion Abreviada N° 119/2020

OBJETO DEL LLAMADO:

ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALA 1 DE GINECOLOGIA

TECNICOS RESPONSABLES:

Args. Fernanda Bayardi, Andres Recalde y Gabriela WWagner.

APERTURA DE OFERTAS: 24/07/2020

HORA: 10 HS.
LUGAR: Servicio de Compras y Licitaciones

RECEPCION DE OFERTAS HASTA: 24/07/2020 HORA 09:30

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podran retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar
Artigas 1590 primer piso, los dias habiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59
Fax. 2709.91.69 — 2707.33.29 o0 en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04
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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

El Centro Hospitalario Pereira Rossell, llama a empresas de plaza a cotizar precios para la
“Acondicionamiento de Instalaciones eléctricas en Sala 1 de Ginecologia”, objeto que mas
ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, planos y demas
recaudos técnicos proporcionados por el Dpto. de Arquitectura del Centro Hospitalario Pereira
Rossell.

Los oferentes deberan incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para
la realizacién completa y puesta en funcionamiento de los trabajos.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto
cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles.

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podran participar de este llamado las personas naturales o juridicas, que teniendo el ejercicio de la
capacidad juridica que sefiala el derecho comun, no estén comprendidos en alguna disposicidén que
expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1. Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de cualquier
naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a titulo
personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que esté
vinculada por razones de representacion, direccion, asesoramiento o dependencia. No
obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las ofertas presentadas
cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion en el proceso de
adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse constancia expresa en el
expediente. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administraciéon de
los Servicios de Salud del Estado, cuando se trate de vinculo de direccién o dependencia,
podra darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decision en el
proceso de adquisicion, de lo que debera dejarse constancia expresa en el expediente
mediante declaracion jurada, sujeta a la pena dispuesta por el articulo 239 del Codigo Penal.
Para este caso se adjunta Declaracion Jurada en ANEXO II.

2. Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado. No estar
inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca
la reglamentacion.

3. Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza,
asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de los pliegos y condiciones
particulares u otros recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento de contrataciéon
administrativa de que se trate.

4. Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato,
salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR

Se debera presentar necesariamente:

1. Recibo de depodsito emitido por la oficina de Pagos de garantia de mantenimiento de precios
cuando corresponda de acuerdo al Num. 7 “Garantias”, en caso de corresponder.

2. Declaracion Jurada de no incurrir en las incompatibilidades que determina el Art. 46 del TOCAF,
firmada por Representante Legal de la firma validado en RUPE (Modelo ANEXO | y para casos
de mantener vinculos juridicos con A.S.S.E. ANEXO 1l) , la falta de presentacion de estals sera
causal de rechazo de la oferta.
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3. Antecedentes de haber realizado trabajos similares al objeto del llamado, en los ultimos 5 afios.
Se documentaran con la presentacion de planilla detallada en Art. 13 Num. 2 del presente Pliego
Particular de Condiciones con referencias y niumero telefénico de contacto.

Estos documentos deberan venir fuera del sobre de la propuesta.

4. Las muestras que se estipulen en la Memoria Constructiva Particular, si correspondiere.

5. Al momento de procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigira la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o
Departamentales y de Inscripciéon en el Banco de Seguros del Estado, con la documentacion que
acredite que el personal esta asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89).

6. Contar con un Representante Técnico (arquitecto, ingeniero o constructor) que se declarara en la
oferta presentando copia del titulo habilitante (frente y dorso), constancia de estar al dia con la
caja profesional o si es dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.

7. Podran no tenerse en cuenta las propuestas cuyos proponentes en el acto de apertura, no
presenten los documentos exigidos precedentemente.

8. Agquellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el art.46 de la
Ley N°18.362 del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias, deberan presentar el
Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condiciéon de MPyME (Dcto. 800/08) y
declarar el porcentaje de integracién nacional pertinente.

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas se deberan de presentar en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, (de
acuerdo al objeto del llamado que se adjunta a éste pliego particular), hasta 30 minutos antes de
comenzar el acto de apertura, el que se llevara a cabo cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas.

No se recibiran ofertas fuera del horario estipulado en el presente pliego de condiciones. (Art. 63
TOCAF) ya que se consideraran como no comparecidas.

Las ofertas podran presentarse:

a) Personalmente: Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se
establecera el nombre de la firma oferente, nUmero de Licitacién, objeto del llamado, fecha,
hora de apertura, con original y copia de la oferta, mas copia de la documentacion solicitada.
El oferente preparara un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”, y debera de presentar copia en sobre aparte, identificando el
ejemplar como “COPIA”.

La propuesta economica debe de identificarse con logo, membrete o sello del oferente.

b) Por correo electronico: (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de recibo. La
oferta debe constar con firma electrénica.

c) En Linea SICE (Compras Estatales).

La cotizacion a presentar debe de ajustarse al item, descripcion del mismo y cantidad
solicitada. La oferta debe de contar con firma de Representante Legal, validado en RUPE. Se
sugiere cotizar como se ejemplifica en el Art. 5.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informatico, si existieran discrepancias
se le dara validez a la oferta escrita, documento original o entre la oferta escrita y la cotizada en linea
prima la oferta en SICE. Si se presentaran diferencias entre la documentacién identificada como
ORIGINAL y la documentacion en COPIA, prevalecera la documentacion ORIGINAL._
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FORMA DE COTIZAR

Se debera cotizar en moneda nacional, precio por el total del trabajo a realizar (ndbmina de
subcontratistas, lista de precio unitarios, cronograma de trabajos, etc.), discriminando el monto
imponible (si correspondiere) y el monto total de la oferta.

El precio se debe establecer sin incluir los impuestos correspondientes, detallando los mismos
en forma separada. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

No se aceptan cotizaciones parciales del servicio.

Los oferentes podran proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservandose
el C.H.P.R, el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA o ajustes por pago
fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho
de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el C.H.P.R anule dicha referencia
mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitacion.

SE SOLICITA LA OFERTA PRESENTADA EN EL ACTO DE APERTURA, SEA ELEVADA EN
FORMATO ELECTRONICO AL MAIL .obras.pereirarossell@asse.com.uy

ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podran solicitar por escrito dirigido a este Departamento de Arquitectura aclaracion
respecto al mismo hasta 3 dias habiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administracién un
plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prorroga de la fecha de apertura, se debera presentar la solicitud por escrito con una
antelacion minima de 3 dias habiles a la fecha fijada para la apertura, acompafiada de un depdsito a
favor del C.H.P.R. equivalente a 10 Unidades Reajustables.

La prorroga sera resuelta por el C.H.P.R. segun su exclusivo criterio.

Dichas solicitudes deben de ser firmadas por representante legal validado en RUPE, en caso
contrario no se realizara tramite.

Reunién previa, no obligatoria: Se establecera una reunion previa a realizarse el dia 21/07/2020 a
las 10:00 hs. en el Dpto. de Arquitectura del C.H.P.R., entre las posibles empresas oferentes.- No
sera obligatoria la presencia en dicha reunién de aquellas empresas interesadas en presentarse en el
presente llamado.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas realizadas dentro del
plazo reglamentario que puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administracién seran
publicadas en la pagina web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas
interesadas el consultar periédicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la
misma.
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ART. 5 - PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redacciéon sugerida:

(nombre o razoén social, domicilio enlacalle ...........ccccocvvveeeeiiiiiiiennen. N e, de la ciudad de
..................... , inscriptoen el B.P.S. conelN° ......................se compromete a efectuar por la cantidad
de.e e, (SON PESOS UrUQUAYOS. ...cceivieieeeiieeeeeeieaeeaeneeaenns M/N) incluido el IVA,
todas las obras relacionadas con las obras del HOSPITAL , de acuerdo a los

planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y demas recaudos que obran en el Dpto. de Arquitectura
del CHPR de la Regiéon Sur AS.S.E. y que manifiesta conocer perfectamente; declarando
expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del Pais con exclusion de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social, asciende a (pesos
UFUQUAYOS......cuvvrieeeeeeeeiirereeeeeeeeeesnnees M/N)

ART. 6 - CONDICIONES DE LA PROPUESTA

1.Los oferentes deberan presentar su oferta en las condiciones y forma que se establezcan en
los pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra informaciéon complementaria, pero sin
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los pliegos, como en los
recaudos, planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado. La admision
inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo posterior, si se constataren luego
defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

2.La presentacion de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas de este Pliego de
condiciones y el compromiso liso y llano de ejecucion de lo/s trabajo/s licitado/s,
sobreentendiéndose que el proponente dispone del material indispensable o que lo adquirira en
el momento oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido seran consideradas como
resultado de su imprevision, aplicandose en este caso las disposiciones generales con respecto
a pérdidas de garantias y/o multa por atraso en los plazos, segun corresponda.

3.Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los
trabajos estipulados en el proyecto y demas recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho
alguno, el alegar calculos erroneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya
presentado.

4.Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se consideraran
comprendidos todos los impuestos, derechos, etc. que las Leyes y disposiciones vigentes
imponen, como también los costos de inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e
INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustara a lo establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de
unificacion de aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, sin incluir en el presupuesto,
la estimacion de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta
se incluira el .V.A.

5.Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en sus
propuestas, no podran ser inferiores a los que resulten de la aplicacion del porcentaje de a
incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado. La empresa tiene obligacién de realizar
la presentacion de planillas de actividad hasta 2 (dos) dias habiles antes del vencimiento de los
plazos legales, en el Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E. y de no ser asi, las multas y recargos por
presentacion fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. seran de cargo del Contratista y se
deduciran en el pago del avance correspondiente. No se procesaran certificados de obra sin la
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constancia de la presentacion de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

6.Las cargas sociales que excedan las declaradas en la oferta seran de cuenta del Contratista,
las que seran descontadas de los pagos por avance pendientes o del 5% de garantia retenido.
Una vez agotado el monto imponible declarado en la oferta incluido los montos de imprevistos y
adicionales, no se aplicara ajuste alguno.-

7.Sera de cargo del Contratista el tramite y los impuestos que provengan de la colocacion de
barreras y pasarelas en la via publica, como también los tramites ante UTE y ANTEL por retiro
de lineas o inspecciones reglamentarias.

8.El Contratista tomara a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o
entrada de personal al sector donde se realizan y aislar éste del resto del establecimiento.
9.Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos
(planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, debera ser
incluido en la propuesta, de tal modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los recaudos no
apareciera expresamente desglosado, se considerara incluido en la misma, por lo que se exigira
su realizacion.

6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podra subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo someter a la
aprobacion del Propietario, la némina, capacidad y antecedentes de los Subcontratistas a emplear,
los cuales no podran iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la correspondiente aprobacién. A esos
efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntara el listado de Subcontratistas que propone.

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar a los Subcontratistas propuestos
por la Empresa, lo que se le comunicara al Adjudicatario conjuntamente con la notificacion de
aceptacion de su propuesta.

Ningun subcontrato autorizado por el Propietario, eximira al Contratista de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas del Contrato.

La responsabilidad emergente de los trabajos subcontratados le correspondera al Contratista como si
los hubiera ejecutado directamente.

Una vez adjudicado/s el/llos trabajo/s, el Contratista estara obligado a dar intervencidon a los
Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del
Propietario.

Toda sustitucion de Subcontratistas, debera solicitarse por escrito expresando sus causas,
proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podra subcontratar con
terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorizacion expresa y escrita del Propietario y de
acuerdo con las condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podran formular directamente reclamacién ni peticion alguna al Propietario.

El Propietario podra exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la rescision de
aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfaccion de la Direccién de la Obra,
las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista debera sustituir al Subcontratista por otro a
satisfaccion del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Para el caso que el monto de la adjudicacion supere el monto establecido por el articulo 64 del
TOCAF (40% del monto maximo de la Licitacion Abreviada, considerando a tales efectos el periodo
inicial y las prorrogas establecidas en Num. 3° Periodo del Contrato), el adjudicatario debera
presentar deposito de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo de 5 dias habiles siguientes a
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la notificacion de la resolucion de adjudicacion definitiva. El depésito de garantia de fiel cumplimiento
del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicacion por el plazo original mas sus
respectivas prérrogas.

Tanto los depdsitos de mantenimiento de oferta como de fiel cumplimiento de contrato deberan
efectuarse en moneda nacional mediante depdsito en la cuenta, fondos de terceros del C.H.P.R
(BROU N° 1561182-00111), avales bancarios, pdliza de Seguro a favor del C.H.P.R, o certificacién
bancaria de que en la Institucion existen fondos depositados en moneda nacional, a la orden del
C.H.P.R. Los documentos expedidos por bancos privados deberan de comparecer con firmas
certificadas por escribano publico.

Los documentos de depdsito deberan establecer fecha de vencimiento, la cual no debera ser inferior
al periodo de la contratacién (incluidas sus prérrogas), a contar desde la fecha de la notificacion.

En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se debera garantizar el 5% del monto
adicional adjudicado.-Esta garantia se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban
efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligacion de efectuar por su cuenta
reparaciones durante el plazo de garantia y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra
que deriven del cumplimiento del contrato. Esta garantia serd devuelta después de la Recepcion
Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones. En caso de contar con observaciones, se
liberara una vez que se levanten las mismas en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos
otorgados para el levantamiento de las observaciones se devolvera en la Recepcién Definitiva.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de trabajos ejecutados se
retendra un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podra solicitar por
escrito antes del inicio de la obra, que se le acepte la presentacidon de una fianza de fondo de reparo
de hasta el 50%, equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso de existir
imprevistos o adicionales entregar polizas equivalentes a los mismos, reservandose la Administracion
el derecho de rechazar o aceptar total o parcialmente esta modalidad.

Esta garantia de refuerzo se destina a los mismos fines que la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y sera devuelta al Contratista después de realizarse la recepcion definitiva de los trabajos,
por la misma cantidad retenida o presentada, sin ajustes. La suma retenida por concepto de refuerzo
de garantia no podra ser objeto de cesién por parte del adjudicatario. En los casos que los
documentos de depdsito establezcan fecha de vencimiento, este no podra ser inferior al plazo que se
haya estipulado para la ejecucion de los trabajos.

Los documentos de depdsito deben ser unicos y particulares para el presente llamado

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

e Este llamado se hace por el precio total de los trabajos a contratarse; pero el oferente
acompafara una relacion con los precios globales de todos los renglones correspondientes a
las distintas partes de la obra proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la
construccion total objeto de este procedimiento.

e En cada uno de los rubros de esta relacion, el oferente indicara los precios unitarios y los
metrajes que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas mas el IVA, coincidira con
el monto total declarado en su propuesta, como también cada rubro sera el producto de precio
unitario por metraje; de no verificar ambas operaciones el C.H.P.R. se reserva el derecho de
anular la propuesta.
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e Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relacion ha sido formulado
teniendo en cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias
constructivas que surjan para la ejecucion del trabajo, que corresponde a la parte de los
trabajos a que se refiere dicho precio, tales como andamios, utiles, apuntalamientos,
magquinas y contralor, administracion, utilidades, garantias, descuentos, pensiones, etc.

e Esta relacion comprendera los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los
mismos numeros y nombres del rubro.

o El contratista debera ajustarse al maximo al redactar su propuesta a la relacién de obra. De
no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluiran en la propuesta y
en caso de existir otros no incluidos se detallaran en rubro aparte o en la denominacion
"varios".

e En la propuesta debera estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura.

ART. 9 — AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se haran por el indice General decretado por el Consejo de
Salarios para la rama de la construccion.-

Los ajustes de precios se haran mediante la aplicacién del IGCC (indice General de Costos de la
Construccion), que brinda la Direcciéon Nacional de Estadisticas y Censos (ver Art.22)

ART. 10 - PLAZ0 Y CRONOGRAMA DE OBRA.

1. El plazo de obra debera estipularse en la oferta, en dias habiles. En caso de no establecerse
expresamente los mismos, el C.H.P.R. considerara los dias detallados como dias habiles.

2. Estos se contabilizaran desde la fecha de Iniciacion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Provisoria de los mismos.

3. En caso de no especificarse plazo expresamente en la oferta, el que fija el Contratista sera
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la adjudicacion.

4. EIl Contratista presentara un cronograma detallado del/os trabajo/s, en el cual la suma de los
montos mensuales coincidira con el monto total.

Este Centro Hospitalario controlara que se cumpla con el cronograma presentado. En el
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la
Administracion o por causas injustificadas, se aplicaran las multas que correspondan
sobre el monto no cumplido en el plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una némina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos
sin previa autorizacion del Depto. de Arquitectura de este Centro. En este caso lo solicitara por
escrito expresando ademas del nombre del Subcontratista las causas de la sustitucion, sin dar esto
derecho a la modificacion del monto del rubro.

Del mismo modo el propietario C.H.P.R a través del Depto. de Arquitectura podra pedir cambio del
Subcontratista por otro en las mismas condiciones.

ART. 12 - DETALLES

By, Gral José G, Artiga } 445 / Faoe.: 27049 1150
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Toda omisidon de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las
condiciones del contrato sera resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u 6rdenes se
sujetara el Contratista.

ART. 13 - ADJUDICACION

Podra ser desechada toda propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran el o los
trabajo/s a efectuar, como también en caso de no presentar la totalidad de la documentacién
solicitada.

Luego del estudio particular de cada propuesta y en base a las conclusiones, el C.H.P.R. se reserva
la facultad de elegir la que a su juicio considere mas conveniente, pudiendo adjudicar en forma total o
parcial, solicitar mejoramientos o realizar negociaciones segun lo prevé el Art.66 del Dcto. 150/012
(TOCAF) o rechazar todas las propuestas sin expresion de causa y sin incurrir en ninguna
responsabilidad.

Factores de ponderacion:

1)Precio: de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuara por regla de tres
inversa.

2) Antecedentes:

Se consideraran los antecedentes de trabajos realizados, similares al objeto del llamado, en los
ultimos 5 afos.- Otorgandose un maximo de 10 puntos, segun la siguiente distribucion

a) Un punto por cada trabajo del mismo tipo o similar en area (metros cuadrados intervenidos) y
complejidad

b) Un punto por cada trabajo vinculado a Instituciones de Salud hasta un maximo de 3 puntos.

c) Un punto por trabajo en general, no consideradas en los items anteriores hasta un maximo de 3
puntos.

Los puntos seran adjudicados por obra segun clasificacion, con el tope maximo especificado. Para el
caso de no presentar antecedentes documentados o no tenerlos, se puntuara con cero Se debera
presentar trabajos realizados de acuerdo con el siguiente detalle:

La forma de presentacion de la informacion de antecedentes sera de la siguiente forma:

Descripcion de | Periodo Contratante REFERENCIA O
trabajos CONTACTO
3) Plazo. La Administracion considera que el plazo 6ptimo de la obra es de.....ccccceeereecunes dias

habiles. A efectos de otorgar puntos se dara 10 puntos a las obras que se realicen en el plazo
establecido o menor y de no establecerse plazo por la administracién los 10 puntos seran para la de
menor plazo, distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres.
Establecer el plazo de obra es de caracter obligatorio.-

A efectos de la clasificacion de los oferentes, el precio incidira en un 70% los antecedentes en
un 20% y el plazo en un 10%.-

Para la comparacion de las ofertas se tomara en cuenta el monto de las ofertas sin monto
imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustandose al pliego se consideren similares, en
el cual se compararan incluyendo el monto imponible que tendra que abonar la
Administracion

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

B, Gral José G, Artigas 1 P T 9448 / Fao,: 27049 1150
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El siguiente contrato comienza en la fecha que se establezca la notificacion al adjudicatario, luego de
la intervencion del Area de Auditores de A.S.S.E. Una vez adjudicada la ejecucion de los trabajos se
notificara y emplazara al adjudicatario a que concurra dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes.
En ese momento debera acreditar, con el certificado respectivo, recibo de Depdsito de Oficina de
Pagos de haber efectuado el depdsito de garantia de cumplimiento de contrato y Certificado de
inscripcion en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (art.
15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por
el mencionado Registro.

La documentacion requerida debera de ser presentada en la Oficina de Compras y Licitaciones del
C.H.PR.

En caso de no presentarse, el C.H.P.R. o Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E., podra dejar sin efecto la
adjudicacion y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta, por considerarlo falta grave.

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medios habiles de
comunicacion el telegrama colacionado TCC/PC o notificaciones realizadas por direccion de mail
compras.pereirarossell@asse.com.uy, efectuado en el domicilio o mail constituido en la oferta o que
figura en el RUPE.

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

a) El contratista dara comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias habiles que siguen
a la notificacion intervenida por el Area de Auditores de A.S.S.E. de la adjudicacién definitiva.

b) Dentro del plazo establecido para comenzar los trabajos, el adjudicatario debera de presentar la
documentacion correspondiente para la inscripciéon de la Obra ante el BPS.-No podra iniciarse
trabajos sin el numero de registro ante el BPS. El no cumplimiento de esta instancia sera
motivo de sancion a determinar por la Administracion y es responsabilidad del
adjudicatario ante cualquier organismo publico, de las consecuencias de tal proceder.-

c) El contratista debera ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de trabajos;
en caso de no cumplirlo se aplicara una retencion equivalente a la multa estipulada en el inciso
siguiente la que se devolvera en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para
cada etapa o sector.

d) Por cada dia calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicara al Contratista una multa
que representa el 5% Valor total de la obra __ (oferta original SIN IVA)

Dias de plazo (plazo de oferta original)
La Administracion se reserva el derecho en caso de reiteracion o de la magnitud del
perjuicio que ocasione a la Administracion el atraso en los trabajos, de aumentar este
porcentaje hasta un 10%.

e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongacion del plazo, el certificado de avance
correspondiente se acompanfara del detalle de los dias de atraso y sus causales. Para los atrasos
por lluvia se acompafara del informe oficial de Meteorologia.

f) Siel atraso del o los trabajo/s perjudica el normal funcionamiento de la prestacion de servicios de
la Institucion o supera el 30% del plazo original, la Administracion se reserva el derecho de
rescindir el contrato.

g) Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, ademas de la multa, el
contratista se hara cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de
atraso.

h) Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por mas de treinta dias calendario sera causal
de rescision del Contrato, sin perjuicio de la accién del C.H.P.R., ademas de la pérdida del
deposito de garantia, exigir por la via correspondiente los dafos y perjuicios emergentes del
incumplimiento e incluso para encomendar la realizacion del objeto del contrato por cuenta del
adjudicatario omiso.

B, Gral José G, Artigas 1 P T 9448 / Fao,: 27049 1150
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ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas,
edificios, instalaciones publicas, arboles, etc. Y debera reparar los dafios causados o
indemnizados en caso de no poder repararlos.

b) EIl Contratista debera entregar los materiales de demoliciéon, que hayan sido solicitados en la
Memoria; en el lugar que indique la Direccién dentro de los limites del Edificio o en locales
adyacentes. Sera de su cargo el retiro de los materiales restantes.

c) Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el C.H.P.R. podra rescindir el contrato o
bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En ninguno de
ambos casos tendran este ultimo derecho a exigir indemnizacion.

d) El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacién alguna por dafios y perjuicios por omision
de detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

e) El Contratista debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.

f) El Contratista sera responsable de que se efectien las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,
AN.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos seran adjuntados al Certificado
de Obra correspondientes a esa etapa.

g) El contratista debera hacerse cargo de la instalacion del provisorio de UTE (luz de obra) y de los
costos de su uso.-En ningun caso se podra tomar energia eléctrica de la Unidad o Servicio de
A.S.S.E.- No se procedera al pago del primer avance sino se realizado el tramite y la
correspondiente conexion.-

h) El contratista debera retirar a solicitud de la Direccion de obra cualquier persona que se considere
que entorpezca la marcha de los trabajos.

i) El Contratista no puede por si introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo
proponerlas con razones fundadas, quedando a consideracién de la Direccion de Obra. Tampoco
podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por
la realizacion de obras y la demolicién de las mismas, seran de cuenta del Contratista.

j) Dar cumplimiento a la inscripcién en el Registro Nacional de Obras de Construccion y su
trazabilidad que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario N°481 del 19 de octubre de
2009.- En la solicitud deberd incluirse el correo electronico de nuestra Division
aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

k) Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las
memorias técnicas que corresponda segun lo establecido en el mencionado Decreto.

1) Dar cumplimiento a la obligacion de tomar el personal a que se refiere el art.2° de la Ley 18.516
del 16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley.

16.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de
trabajo y condiciones de empleo, a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las
normas de seguridad e higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y contribuciones de
Seguridad Social que correspondan.

El Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, y como condicién previa al pago, la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral,
asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de la Pdliza contra Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, y con las contribuciones de seguridad social, como condicion
previa al pago.

B, Gral José G, Artigas 1 P T 9448 / Fao,: 27049 1150

f

Pagina 12 de 22



P_ER E IRA ROS_'S_E:.L.L
Direccion Administrativa

— Ih. COMPRAS
- asse Y LICITACIONES

Las Empresas deberan comprometerse a comunicar a el Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E
contratante los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos
de que puedan realizarse los controles correspondientes; esto deberan realizarlo en forma previa al
inicio del Contrato y en cada oportunidad que se modifique la némina de trabajadores.

Asimismo debera presentarse fotocopia de la Planilla de trabajo unificada donde figura el personal
afectado.

Cuando el Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-
En caso de constatarse dichos extremos la Empresa infractora sera sancionada en merito a lo
dispuesto por el art.289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del
12/01/996, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan
anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LOS TRABAJOS

Antes de dar comienzo a cada clase de trabajo/s el Contratista debera solicitar por escrito al Director
de Obra y con la debida anticipacién (no menor de una semana) las instrucciones, que también se
haran extensivas a la organizacién y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista esta obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien
visible o donde se le indique, un tablero con la inscripcion de acuerdo con lo establecido en la
Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas
técnicas UNIT adn cuando no estén mencionadas en las Memorias y siempre que no se
contradigan con éstas.

b) Talleres y Fabricas sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el Contratista no podra
instalar fabricas o talleres dentro del espacio que se esta interviniendo, ni aun en el predio del
mismo, para manufacturar ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares,
como ser Carpinteria, Herreria, baldosas, etc.

ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

a) Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno
la circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente
sin observacion. En caso de no ser realizados, se aplicara el Art.7 “Garantias”.

b) Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccion ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de
construccion. Los gastos de dichos trabajos y reconstrucciones que se ocasionen seran de
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario seran de
cuenta de la Administracion.

By, Gral José G, Artiga } 445 / Faoe.: 27049 1150
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Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades que
se tienen por la garantia decenal, que por Ley les comprende.-

ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

a)
b)

El pago de los trabajos se hara en moneda nacional de curso legal.

Las solicitudes de pagos que hara el Contratista, deberan ser presentadas dentro de los 10 (diez)
primeros dias habiles del mes siguiente a la realizacion de los trabajos y ser acompafadas en
hoja aparte por triplicado, por el metraje y detalle por renglones de los trabajos que corresponde
abonarle segun modelo de la planilla que figura en el pliego.-Declarando en el mismo los dias de
paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

Debera adjuntar fotocopia del ultimo pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la
fecha. No se tramitara el certificado de pago sino se presento en fecha, la planilla unificada
correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.-

El Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E. verificara el metraje y los precios unitarios aplicables a estos
trabajos para dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles
de presentado. Estos precios resultantes del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el
saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo de los trabajos que falte
realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada vy fija por la cual se
comprometié a realizar completamente todos los trabajos del proyecto.

Los trabajos objeto del presente llamado se computaran desde el primero al treinta de cada mes
y se certificara si se dio cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 15y 16.

Los trabajos extraordinarios correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se
proporcionen al Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse
sin la respectiva autorizacion escrita que se solicitara al C.H.P.R. Su precio debe ser convenido
de antemano con la Ordenadora del Gasto del C.H.P.R. y los precios unitarios de estos
imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.

Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de
ejecucion o monto imponible se consideran en dichos conceptos con valor O.

Las gestiones de estos pagos deberan ser acompanadas de sus respectivas érdenes de servicio.
Todas los trabajos extraordinarios o adicionales al Contrato, realizados dentro del mes, deberan
liquidarse aparte y elevados dentro de los 10 (diez) primeros dias habiles del mes siguiente,
similar procedimiento al Certificado. El Contratista presentara el detalle para conformidad del
Arquitecto Director y certificacion de su pago.

En caso de trabajos extraordinarios no se podran cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto
de obra que no supere el 20% del presente contrato.

Luego de transcurrido 20 (veinte) dias habiles de presentado el Ultimo certificado de una obra, no
se aceptara ninguna liquidacion por concepto de ajuste de precios, ni por ningin otro concepto.
Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago sera por SIIF, dentro de los NOVENTA (90) DIAS
de emitida la facturas correspondiente a dicho avance. La factura se emitira luego de la
liquidacion del porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los porcentajes de retencion,
importe que debera ser aceptado por la empresa adjudicataria.

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA

Empresa Constructora: IArq. Responsable:

Direccion y Teléfono:

FIRMA
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f

Pagina 14 de 22




P_EF!E‘IRAROS_S_E.:L.L.
Direccion Administrativa

e— COMPRAS
p— Y LICITACIONES
Localidad: Establecimiento: [Fechas
IApertura:
Inicio Obra:
Solicitud de
Licitacion N°: / lAvance ICC base
Mes de
|Avance Plazo Obra:
Referencia N°:
N° de obra ATYR: Montos
De obra
IVA incl.
Monto
Objeto de la obra: imponible
lAvance —Avance
Rubro Descripcion Sub - total |Avance Mes [Anterior iAcumulado |Total de avance
INSERTAR RUBRADO
| ICORRESPONDIENTE
1.1 $
1.2 $
1.6 $
1l
|II.1 $
|II.1 A $
11.4 $
Sub.-total AVANCE ($) : $
IVA (22%) $
TOTAL FACTURA $
RECIBO:
TOTAL FACT IVAINC. $
Dcto. Anticipo financiero (calculado
sobre sub total sin IVA) $
sub.-total ($) : $
Descuento por garantia (5% de total de
factura IVA incluido) $
TOTAL NETO A PAGAR: $ 0

B, Gral José G, Artigas 1
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‘Dias de paro: ‘

‘Dias de Lluvia: ‘

FIRMA RESPONSABLE DE LAEMPRESA: ..

FIRMA DIRECTORDE OBRA: s s sas s nes

FIRMA ARQUITECTO RESPONSABLE: e

SOLICITUD DE:

ADICIONAL [T J—

IMPREVISTO [\ REREEREE
INSERTAR LOGO EMPRESA

B, Gral José G, Artiga B0 / 42/ Faoe,: 2704 1150
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1 Direccion Administrativa
» COMPRAS
Y LICITACIONES

[ ocalidad [Establecimiento: Fechas
IApertura
Iniciacion
Licitacion N° ICC base
IArquitecto responsable: Plazo Obra

Referencia N°

Origen de fondos

IN° de obra ATYR: Plazo de obra del
adicional: Montos

De obra
Monto

Objeto de la obra: imponible

Me Precio unitario
L traj

Rubro Descripcion e Subtotal TOTAL

|

1.1 $

1.2 $

1.6 $

DEMOLICIONES

Il (ejemplo)

1.1 $

1.1 $

1.4 $

IVA (22%)
TOTAL FACTURA

RECIBO:
TOTAL FACT IVAINC.

sub.-total ADICIONAL ($) :

[eoNeNe)

de factura IVA incluido)
TOTAL NETO A PAGAR:

Descuento por garantia (5% de total

ool ieoNe]

ART. 22 — AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidaran mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)

B, Gral José G, Artigas 1
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IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.

Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.

IGCC = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes del mes de obra.

IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Los ajustes de jornales se haran de acuerdo al indice aprobado por los consejos de salarios del

grupo correspondiente

Fletes

En todos los casos se especificara en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra.
De lo contrario se pasaran los fletes como rubro aparte y se liquidaran como los materiales.

Ajustes

En los casos que la obra no se terminara en la fecha estipulada, por causas imputables al
Contratista, el C.H.P.R. no le abonara al mismo las diferencias por ajustes en los precios de los
meses posteriores a esa fecha ajustandose, en este caso, las diferencias de precios de adjudicacion
a la fecha previstas de terminacion de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontara de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 por concepto de refuerzos
de garantia, el que se calculara sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que correspondiere
se aplicara lo establecido en el Art. 15.

ART. 24 RECEPCION/ES DE TRABAJO/S

a)

b)

d)

Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepcion Definitiva
deberan ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel
simple.

Al solicitar la Recepcion Provisoria de cada etapa de todos los trabajos de la misma deberan
resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su mas minimo detalle, con la mayor
prolijidad, haciéndose entrega de los trabajos con las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zdcalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones
por parte de la Administracion el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se
contabilizara en el plazo original e incidira en el plazo para otorgar la recepcion definitiva.

No se realizara el acta de recepcion provisoria sin la presentacion del formulario de suspension
de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de realizada el acta, ante el
BPS.-

También con la Recepcion Provisoria de cada etapa, el Contratista entregara por duplicado el
plano detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, Eléctrica, Calefaccion,
Oxigeno, Aspiracion, Aire comprimido, etc.) tal como han sido construidas y con ubicacion de
llaves de corte. En caso de no presentar los mismos no se pondra efectuar la Recepcion
Provisoria. Culminadas todas las recepciones provisorias el Contratista debera solicitar al
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Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepcion Definitiva el Contratista debera presentar los certificados que acrediten
que se encuentren al dia con los aportes, segun el Art. 3.

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA

El plazo minimo de recepcion definitiva sera igual al que se emplea en realizar los trabajos, desde
que se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contara a partir de la
fecha de la ultima recepcion provisoria.-

El plazo minimo de Recepcion Definitiva en ningin caso podra ser inferior a 6 (seis) meses.

Durante este plazo, el Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la
reparacion y perfecto estado. Si no los iniciara dentro del término de 5 (cinco) dias habiles después
de habérsele tramitado la respectiva comunicaciéon o no los terminara en el plazo a fijarsele, o no lo
hiciera a satisfaccion del C.H.P.R., ésta los realizara por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se
le adeuda y a la garantia del contrato retenida, cargandole ademas todos los gastos que se originen.
Cuando a juicio del Dpto. de Arquitectura de A.S.S.E, la naturaleza de los trabajos a efectuarse por
concepto de arreglos, reparaciones, etc. requiera un periodo mayor de observacion de los trabajos, el
plazo fijado para la recepcion definitiva se empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo por
cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantia de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de
este Pliego sera devuelta al mismo una vez aprobada la Recepcion provisoria, siempre y cuando no
existan observaciones. En los trabajos en que el plazo de garantia exceda de un afio, al terminar
éste, EI C.H.P.R., previa consulta con el coordinador responsable del Dpto. de Arquitectura de
A.S.S.E., podra autorizar la devolucion de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga
a ello el estado de las obras construidas o cualquier otra observacion.-

ANEXO |
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DECLARACION JURADA POR ARTICULO 46

En relacidon con la [Licitacién Publica / Abreviada N ¢ ], [el que suscribe /

representada por en calidad de ], declara bajo juramento no estar
comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales

en caso de falsedad (articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Articulo 239 del Cédigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracion falsa sobre su identidad

o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses de prision”
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ANEXO 1l

DECLARACION JURADA CON VINCULO JURIDICO SEGUN ART.46 - TOCAF

Quien suscribe , C.l: en mi calidad de
de la razon social

RUT de a cuerdo a lo establecido en el Art 487 numeral 1) de la Ley 15.903 y

a efectos de poder ser considerado oferente valido en el procedimiento N° Licitaciéon

Abreviada  “ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALA 1 DE
GINECOLOGIA DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL®, declara bajo juramento no

haber participado en el proceso de adquisicion de la referida compra.

Firma:

Fecha:

Articulo 239 del Cédigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaraciéon falsa sobre su
identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses

de prision”.

By, Gral José G, Artiga [ T 9448 / Fao,: 27049 1150

Pagina 21 de 22



P_EF!EII?»Q ROS_'S_E:.L.L =
Nireccion Administrativa

— Ih. COMPRAS
- asse Y LICITACIONES

LA N° 127/2019 “SUSTITUCION DE ABERTURAS PARA SALAS DE GINECOLOGIA DEL
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.”

ESTABLECIMIENTOY: ...ttt ettt ettt ettt en et e nn e e
DEPARTAMENTO: ...ttt ettt ea e eh e bt ettt e n e n e e es
OB R A et e h et b e e et et e e n e b

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 22 fojas.
MEMORIA DESCRIPTIVA: 19 paginas.
PLANOS: 7 laminas.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 %

REFUERZO DE GARANTIA: Se hara descuento de 5% en cada certificado mensual de pago.

REUNION PREVIA NO OBLIGATORIA: 22/11/2019 Hora: 10:30
LUGAR: Dpto. de Arquitectura del C.H.P.R.

VISITA - Los oferentes podran visitar el lugar donde se realizara los trabajos, solicitando la
constancia correspondiente en la Unidad.-

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Debera estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez) dias calendario,
siguientes a la notificacion al Contratista de la adjudicacion de la obra.

MULTAS:
Se aplicara una multa del 5% del valor total de obra / dias de plazo, por dia calendario de demora
después que transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminacion de Los trabajos.

CERTIFICADO DE PAGO:
El certificado de pago de los trabajos ejecutados sera solicitado por el Contratista en la forma
siguiente: Avance mensual.

B, Gral José G, Artigas 1 800/ Te T 9448 / Fao,: 27049 1150

L1

Pagina 22 de 22



