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OBJETO DE LAS OBRAS:

- Ampliacién; tres salones, sala de profesores, sala de amamantar, bafo
accesible.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Obligacidn de visita e inspeccion previa

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y
verificar in situ todo lo que consideren pertinente.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas M.T.O.P.
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TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacién de obra
Movimientos de Tierra
Rellenos y aportes
Demoliciones
Estructuras
Cerramientos verticals
Aislaciones Humidicas
Sin usar
Revestimientos

10. Terminacion de cubiertas
11. Carpinteria

12. Aluminio

13. Sin usar

14. Acero inoxidable

15. Vidrios y espejos

16. Sin usar

17. Pintura

18. Instalacion Sanitaria
19. Sin usar

20. Sin usar

21. Instalacion eléctrica
22. Equipos eléctricos

23. Sin usar

24. Sin usar

25. Ayudas

26. Varios

©CENOOA~WN =

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 - PREPARACION DEL TERRENO

1.1.3 — Estudio Geotécnico

El contratista debera realizar los cateos necesarios para la verificacion o eventual modificacion
del sistema estructural propuesto. En particular se haran cateos en las esquinas junto a la
cimentacion de los locales existentes para identificar y solucionar posibles interferencias.

1.1.8 — Fletes de implantaciéon
El contratista asumira el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.

1.1.9 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 — Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar fisicamente (con vallas
opacas y rigidas de min. 2m de altura) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del
local. En ningin momento se puede permitir que los niflos accedan al area de obra y la
empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los
trabajos no pongan en ningun modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local.
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1.2.4 — 6 — 8 Servicios y oficinas

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafos, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, y seran retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.3 —INSTLACIONES PROVISORIAS

1.3.1 — Servicio provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra, se prohibe la utilizacion del servicio existente.

1.3.2 — Servicio provisorio de OSE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra, se prohibe la utilizaciéon del servicio existente.

1.3.3 - Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.3.4 — Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.4 — REPLANTEO DE OBRA

1.4.1 - Replanteo planialtimétrico

Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, y luego del desmalezamiento y demoliciones correspondientes
a satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en
los pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las
laminas de estructura.

Replanteo de caierias

Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

2.0 — MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1.6 Excavaciones para cimentaciones
Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en recaudos de estructura.

3.0 - RELLENOS Y APORTES

3.1 Relleno granular bajo fundaciones

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
que se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia
vegetal, se realizara la correcta compactacion del suelo resultante.

En el area afectada por nuevas construcciones se excavara hasta un minimo de 0.5m por
debajo del Nivel Natural del terreno y se rellenara desde alli hasta los niveles necesarios para
construir la platea de fundaciéon como sigue:
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SUBBASE (espesor variable)

El material a utilizar para la conformacion de la capa de subbase sera un suelo
granular con IP < 6 y CBR > 5, que sera suministrado por el Contratista.

Se verificara su aptitud como material de subbase a través del Ensayo de los Limites
de Atterberg y Ensayo CBR — Proctor Modificado AASHTO T180, realizado a una
muestra representativa de la cantera o sitio de extraccion.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactaciéon minima del
95% del PUSM.

La densidad in-situ se determinara mediante el Ensayo del Cono de Arena o con
Densimetro Nuclear, a una muestra de suelo en un minimo de 4 puntos.

BASE (espesor minimo 15cm)

El material a utilizar para la conformacion de la capa de base sera balasto CBR > 60,
que sera suministrado por el Contratista.

Se verificara su aptitud como material de base a través del Ensayo CBR — Proctor
Modificado AASHTO T180, realizado a una muestra representativa de la cantera o sitio
de extraccion.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactaciéon minima del
95% del PUSM. La densidad in-situ se determinara mediante el Ensayo del Cono de Arena o
con Densimetro Nuclear, a una muestra de suelo en un minimo de 4 puntos, 2

de ellos hasta la profundidad maxima de 15cm y los otros 2 hasta la profundidad
maxima de 30cm.

4.0 DEMOLICIONES

Demoliciones

Se demoleran los elementos que se indican en recaudos del proyecto cumpliendo con las
normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del resto de las
construcciones. Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su
pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del
sitio. No podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirdndose a
medida que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras
previo inventariado indicara el destino final de los mismos, su traslado sera de cargo de la
Empresa Contratista.

4.1 - Demolicion de muros

Una vez construida la estructura y la albafileria y colocadas las aberturas de modo que el
perimetro de la nueva obra esté cerrado y seguro, se podra demoler el sector de muro exterior
indicado en planos. Aunque de acuerdo a los planos de archivos el edificio existente tiene
estructura portante de hormigén armado, el contratista hara los cateos necesarios para
asegurar que la demolicién indicada no conlleva riesgo alguno.

4.14 — Retiro de pavimentos exteriores
Se retirara el pavimento exterior indicado en planos. El sector de pavimento exterior de
adoquines de hormigdn se guardara para ser reutilizado como se indica en planos.

4.21 - Retiro de aberturas

Se retirara y modificara la puerta-ventana (AL2) indicada en los planos con cuidado de no
dafarla para poder reubicarla como se indica en planos. Sera acopiada debidamente
respetando todas las medidas de seguridad.

4.25 - Traslado de cerco
Se trasladaré el cerco olimpico existente como se indica en planos.
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5.00 ESTRUCTURAS

5.2 FUNDACIONES

El hormigén a utilizar sera del tipo H-2 (Resistencia Caracteristica a Compresién o’bk= 210
kg/cm?). Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigén estard definida por el valor
de su resistencia caracteristica de rotura a compresion (o'bk) sobre probetas cilindricas
normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma Unit 1050:2001

La dosificacién del hormigdn y la relacién agua-cemento sé elegira teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad minimo necesario en cada parte y el
asentamiento previsto en la norma Unit 1050:2001. Dicha relacion agua-cemento, salvo
expresa autorizacion de la Direccion de Obra, no debera ser superior a 0,55 (considerando los
aridos secos) y el contenido minimo de cemento sera de 300 kg/m3.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se mediran en peso y debe el
Contratista disponer en la planta los elementos necesarios.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboracion del hormigdon y el moldeo y preparacion
para ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a lo establecido en la norma Unit
1050:2001. Los ensayos a compresion se realizaran de acuerdo a la norma Unit 1050:2001.

5.2.0 - Nylon bajo platea

Después de preparar la superficie sobe la que fundar, antes de colocar las armaduras, se
colocara bajo la fundacion una lamina de polyetileno de min 200micrones para crear una
barrera antihumidica y evitar que el terreno absorba el agua de amasado.

5.2.2 - Platea de fundacion
La cimentacion consistira en platea de las dimensiones y caracteristicas indicadas en planos de
estructura.

5.3 - PILARES

5.3.1 Pilares de Hormigén Armado

Se construiran los pilares indicados en recaudos de estructura, la albanileria sera anclada a los
pilares con hierros @6 dejados en espera cada 0.48m de altura (8 hiladas) al llenar los pilares.
En esa hilada la pared tendra 206 en todo su desarrollo y el mortero de toma de la
mamposteria sera de arena y cemento portland, sin cal.

5.4 - VIGAS ESTRUCTURALES

5.4.1 — Vigas de hormigén armado
Las vigas de soporte de la losa tendran las dimensiones y armaduras indicadas en el calculo de
estructura y recaudos graficos.

5.6 - LOSAS ESTRUCTURALES
5.6.1 — Losas macizas de Hormigén Armado
Las losas de cubierta seran macizas con las caracteristicas indicadas en el calculo de

estructura y los recaudos de estructura. Una vez llena la losa y alisada debidamente, al dia
siguiente se le dara una lechada de arena y portland para cubrir perfectamente todos los poros.

6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES

Obra Himeda

6.1 Muros exteriores tipo M1

El sistema constructivo del edificio nuevo sera de muro doble de ladrillo de campo y ticholos
ceramicos. La pared exterior sera de ladrillo visto de campo rojo de primera calidad, igual al del
edificio existente, terminado exteriormente con pintura protectora hidrorepelente. La pared
interior sera de ticholos de 12cm de espesor revocado interiormente con dos capas e
impermeabilizado del lado de la camara con una capa de arena y portland con hidréfugo y
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terminada con mortero impermeable de igual o superior calidad o performance que las del tipo
Sikatop Seal. La pared de ticholos continuara hasta el fondo de losa para mantener la
amortiguacion térmica. Las mochetas de jambas y dinteles y los antepechos seran revocados
como las existentes.

Se debe vincular la pared de ladrillo del muro nuevo al muro existente con varillas de acero @
6. Esas varillas penetraran en el muro existente un minimo de 5cm y se fijardn con anclaje
quimico de igual o superior calidad o performance que las del tipo Sika Anchorfix 1 vy
penetraran al nuevo muro un minimo de 15cm. Las penetraciones en el muro existente seran
protegidas con mortero impermeable de igual o superior calidad o performance que las del tipo
Sikatop Seal y terminadas con membrana liquida. La hilada donde se ubiquen estas varillas
coincidira con la que contenga varillas horizontales en el muro nuevo y su mortero de toma sera
de arena y cemento Portland, sin cal. El tramo de las varillas que quede expuesto en la junta de
dilatacién sera pintado con antioxido previo a su colocacion.

6.2 Muros tipo M2
Los muros tipo M2 son los que separan las aulas entre si y de los corredores. Consiste en una
pared de ticholos tipo Rejillon de 17cm de espesor con revoque interior en ambas caras.

6.3 Tabiques tipo T1
Tabique de ticholo de 12cm de espesor revocado en las dos caras.

Obra seca

6.17 Tabique de yeso

El tabique de la nueva sala de amamantar sera seco construido con estructura de montantes y
soleras de chapa galvanizada de 0.5mm de pared y 70mm de espesor. Aislacion termoacustica
de igual o superior calidad o performance que las del tipo Isover de 75mm de espesor. Las
placas exteriores seran de yeso, la del lado de la sala de amamantar sera del tipo resistente a
la humedad WR.

Carreras dinteles y antepechos

6.23 Carreras y dinteles de hormigén armado

Las vigas dintel se ubicaran sobre los vanos de ventanas y puertas, tendran las dimensiones y
caracteristicas indicadas en recaudos graficos, con una aleta para soporte de la mamposteria,
apoyaran en la albafileria min. 35cm a cada lado del vano.

6.26 Antepechos de hormigén armado

Se construiran antepechos prefabricados de hormigén, de largo igual al ancho de las ventanas,
de 50mm de espesor, ancho 20mm mayor que el muro y con pendiente de 1,5% en su cara
superior cayendo hacia afuera.

7.00 AISLACIONES HUMIDICAS

7.1.1 Revoque hidréfugo en fundacion

Se impermeabilizara la cara vertical y los primeros 40cm de la cara horizontal en todo el
perimetro de la platea de fundaciéon con mortero a base de cemento modificado con polimeros,
de igual o superior calidad o performance que el del tipo Sikatop Seal.

7.1.3 Revoque hidréfugo en muros exteriores

Se impermeabilizara la cara interior de la camara de aire del muro y las primeras hiladas de los
muros con mortero impermeable de arena y portland con hidréfugo terminado con mortero a
base de cemento modificado con polimeros, de igual o superior calidad o performance que el
del tipo Sikatop Seal.
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9.00 REVESTIMIENTOS

9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9.1.1.2 Revoques interiores
Las paredes perimetrales se revocaran en su cara interior con dos capas (gruesa y fina).

9.1.1.10 Revestimientos ceramicos

El bafio accesible sera revestido con azulejos blancos 15x15cm, terminacion brillo, hasta 1.8m
de altura.

Sobre las mesadas de la sala de profesores y la sala de amamantar se revestira la pared con el
mismo material hasta 60cm sobre mesada.

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9.1.2.2 Revoques exteriores

Seran de tres capas de acuerdo a la Memoria Constructiva General para la Ejecucién de obras
de ANEP.

9.1.2.10 Revoques de pretiles

La parte no revestida de los pretiles y la cara vertical de cierre de garganta se revocara con
mortero impermeable de arena y portland con hidréfugo terminado con mortero a base de
cemento modificado con polimeros, de igual o superior calidad o performance que el del tipo
Sikatop Seal.

9.2 CIELORRASOS
9.2.6 Cielorrasos
Los cielorrasos se revocaran con dos capas como el revoque interior.

9.3 PAVIMENTOS

9.3.1 Pavimentos interiores

9.3.1.2 Baldosa monolitica

Los pavimentos nuevos seran de baldosa monolitica de 30 x 30 cm de igual o superior calidad
o performance que las del tipo Blangino gris. Se presentaran al Arquitecto Supervisor muestras
de la baldosa de pavimento antes de la colocacion.

A los efectos de la colocacion se seguiran las especificaciones que se detallan a continuacion:
Sobre platea de hormigon:

= Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albafiileria en una parte del mismo
y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

= Preparar con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia
plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas.

] Distribuir con la cuchara de albanil cortandola en los bordes para que ésta no
ascienda por la junta.

= Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada
bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albanileria y una de agua. Utilizar
para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presion
sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

= Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo
de martillo.

Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm de lado y colocarlo sobre las
puntas de 4 placas, golpeandolo suavemente para que las mismas queden a nivel.
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Prever el espacio de la junta que debe serde 1 a 1,5 mm.
El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente.

TOMADO DE JUNTAS:
Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocacion.
Proporciones: Pastina: 1 Kg. Agua: 1/2 L.

* Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo
no exceda los 45 minutos.

» Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporcion
indicada mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos.

. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del piso.

» Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad.

» Sila pastina endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.

« Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

» Efectuar los movimientos del 'Q\ i
. — Secador de Piso
lampazo en forma diagonal a la N |[7 ]
junta, para no arrastrar la ol
pastina de las mismas, como lo “JF

muestra la figura N°2.

< Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el
piso con pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

JUNTAS DE DILATACION

Se deben dejar juntas de dilatacion del orden de los 5 mm. en pafios no superiores a 10 x 10 m.
En el caso que el sector, donde se colocara el piso, tenga junta de dilatacion, el piso a colocar
debera tener las juntas de dilatacion coincidente con la junta anterior.

Como material de sellado se utilizara Junta flexible Poliuretanica de igual o superior calidad o
performance que las del tipo Sikaflex 221.

WISTA DE L kT A

I Ao restarte
- iy

Colocado el piso, limpiar perfectamente el sector de junta de dilatacién, rellenar la misma con
fondo de junta flexible (poliestireno expandido de baja densidad) hasta 5 6 7 mm por debajo del
nivel superior y luego aplicar la junta propiamente dicha.
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No se colocaran umbrales, el cambio de pavimento sera bajo la hoja de las puertas. En el caso
de CO1se continuara el pavimento de HA con un alisado de arena y portland hasta el cambio.

9.3.1.14 Zécalo monolitico
Seran de min. 7cm de altura, del mismo material y caracteristicas que el pavimento.

9.3.2 Pavimentos exteriores

9.3.2.2 Adoquines de hormigén

Se reinstalara el pavimento exterior de adoquines de HA existente en el costado oeste del
edificio como se indica en plano de trabajos exteriores. EIl contratista podra reusar los
adoquines existentes si los recupera en buen estado.

9.9.2.13 Hormigon terminacidn fretatzado en paios

Una vez instalados los cafios y construidas las camaras de sanitaria, se construira el pavimento
de HA exterior como se indica en recaudos. Debera ser de espesor minimo 10cm, tener
siempre pendiente de 3% hacia afuera del edificio y llevar la armadura indicada en planos. Sera
dividido en pafios separados por cordones de ladrillo de prensa, igual al pavimento exterior del
edificio existente. El despiezo de los pafos sera siguiendo el mismo ritmo que el existente y
verificado con la supervision de obra antes del vertido de hormigén. Incluye el estacionamiento
accesible.

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS

10.1 CUBIERTAS PESADAS
Se impermeabilizara la azotea indicada en planos segun el siguiente procedimiento:

10.1.2 Lamina de polyetileno 100 micrones
Sobre la losa lisa y limpia se colocara una lamina de polietileno de 100 micrones.

10.1.3 Relleno para formacion de pendientes y garganta

Se construira un contrapiso de hormigoén celular de 800Kg/m3, con las pendientes indicadas en
planta de techos hacia los desagies de pluviales. En todo el perimetro se dispondran cajas
para servir de asiento a la impermeabilizaciéon. Se recubriran con mamposteria y arena y
cemento portland 3x1, la unién de con la azotea se conformara en forma de media cafia.

10.1.7 Aislacion hidréfuga, membrana doble capa

Consiste en la instalacién de doble membrana asfaltica.

Antes de la colocacion de la membrana se aplicara como imprimaciéon una capa de pintura
asfaltica a razén de 250 cm3/m>.

La primera membrana estara compuesta de una armadura central geotextil de manta poliéster
de hilo continuo no tejido de 75gr/m2, recubierta en sus dos caras con asfalto modificado y
protegida por dos laminas de polietileno.

Sobre esta se colocara una capa de asfalto modificado con elastémeros termoplasticos
aplicado en caliente a razon de 1.5kg/m2 e inmediatamente se colocara la segunda membrana.
La segunda membrana estara compuesta por una lamina central de polietileno de alta
densidad recubierta en sus dos caras con asfalto modificado y protegida exteriormente en cara
inferior con lamina de polietileno.

Los solapes se desplazaran medio médulo con respecto a la anterior y se colocara totalmente
pegada.

Las membranas deberan cumplir la Norma UNIT N°1058:2000 de calidad del material y la
Norma UNIT N°1065:2000 de colocacion.

Una vez terminado el trabajo, se debe realizar una prueba de estanqueidad con inundacion de
azotea por un periodo de 24 horas.

10.1.3 Aislante Térmico poliestireno expandido autotrabante
Sobre la aislacion hidréfuga se colocaran paneles premoldeados de poliestireno expandido de
celda cerrada, autotrabantes, con una densidad de 20Kg/m3, de 5cm de espesor de igual o
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superior calidad o performance que las del tipo Autotrabante Plus de Bromyros. Sobre su cara
superior de colocara una lamina de polietileno de 100 micrones.

10.1.11 Proteccion Mecanica losetas de HA

Sobre la aislacion térmica se colocara una proteccion de losetas prefabricadas de hormigén de
25mm de espesor de igual o superior calidad o performance que las del tipo Hopresa instaladas
segun las especificaciones del fabricante.

10.3.7 Junta Constructiva

La junta constructiva se realizara con sistema de junta de igual o superior calidad o
performance que las del tipo PROOFMATE EK siguiendo estrictamente las especificaciones del
fabricante y su representante.

11.00 CARPINTERIA

Las aberturas y elementos de madera seran de acuerdo a las planillas adjuntas.

Se utilizard la madera solicitada, que debera estar perfectamente seca y estacionada. La
supervision de obra podra rechazar la madera que considere no apta y la misma debera ser
sustituida a costo del contratista.

12.00 ALUMINIO

Ventanas

Las ventanas de aluminio seran fabricadas e instaladas de acuerdo a las planillas adjuntas.

AL1 — Ventana igual a las existentes

AL2 — Retiro, modificaciéon y reinstalacion de puerta-ventana existente. No hay planilla, ver
detalle 1 en A4.

14.00 ACERO INOXIDABLE

Los elementos de acero inoxidable seran de acuerdo a las planillas adjuntas.

Ai1y Ai2 son barras para el bafio accesible, se detallan en la misma planilla (Ai1 — Ai2).

Las mesadas de los muebles de Sala de maestros y Sala de amamantar son parte de los
muebles de cocina alli instalados y se detalla en la planilla C8.

15. ESPEJOS

El espejo del bafio accesible se detalla en planilla V1.

17. PINTURA

Se pintaran todas las paredes, cielorrasos y aberturas de los salones nuevos y el bafio
refaccionado interiormente y de los salones nuevos exteriormente segun el criterio que sigue:

17.1.5 Pintura al agua

Paredes Interiores

Se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de
pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCALEX o similar. Color
Blanco listo para usar.

17.1.10 Pintura al gua para cielorrasos

Se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de
pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCA Cielorrasos o similar.
Color Blanco listo para usar.

Mamposteria exterior

17.1.15 Sellador hidrorepelente

Se limpiara la totalidad de la pared exterior para eliminar suciedad y restos de material u otros
restos organicos o de construccién. Se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias
para un cubrimiento completo) de hidro-repelente de igual o superior calidad o performance que
las del tipo IGOL de SIKA
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17.1.16 Pintura acrilica al agua

Las superficies exteriores revocadas, mochetas y gargantas de azotea se pintaran con se
limpiaran en su totalidad para eliminar suciedad y restos de material u otros restos organicos o
de construccion. Se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias para un
cubrimiento completo) de pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo
INCAMUR. Color Blanco listo para usar.

17.2.9 Barniz transparente base aguarras mineral

Los elementos de madera se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias para un
cubrimiento completo) de barniz para madera de igual o superior calidad o performance que las
del tipo INCASATIN.

En todos los casos, las manos de pintura indicadas son minimas, se debe aplicar tantas como
sea necesario para un acabado perfecto. Las pinturas se aplicaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y los colores seran confirmados con el supervisor de obra antes
de su aplicacién. En ningun caso se podra utilizar pintura a la cal o de mala calidad, se debera
dejar los tarros de pintura vacios y los restos remanentes en sitio para retoques. Tampoco se
mezclaran colores en sitio y se dejara por escrito el detalle del color utilizado firmado por el
responsable de la empresa.

Todas las superficies que sean afectadas por los trabajos seran restablecidas a su estado

original y pintadas de acuerdo a la naturaleza del material, deben quedar en perfecto estado de
terminacion.

18.00 INSTALACION SANITARIA

Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipal del departamento y de OSE vigentes que se
apliquen a las instalaciones a realizar, asi como de las de UNIT de calidad de materiales que
correspondan.
Consistira en:
- La instalacién completa de desaglie y abastecimiento para el nuevo bafo accesible
para las mesadas en la sala de profesores y la sala de amamantar.
- Sistema de pluviales para el nuevo sector del edificio.

18.1 Desagiies de efluentes, primarios y secundarios
La instalacion se construira de acuerdo a los planos de sanitaria y desaguara al sistema de
saneamiento existente como se indica en plano de sanitaria 1S1.

Camaras
Se construirdn las nuevas camaras indicadas en planos para la evacuacidon de desagles
primarios en mamposteria de ladrillo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Interceptores de grasa

los interceptores de grasa de las dos piletas de cocina seran de 25It pueden ser hechos en sitio
o prefabricados. en el caso de la sala de amamantar puede ir sobre el piso existente, dentro del
mueble de cocina.

Desagiies de Pluviales

Los Carios de desagiie de pluviales seran de @160 de Hierro Fundido de igual o superior
calidad o performance que las del tipo SML de color teja o similar de calidad superior. No se
colocaran globos o rejillas de proteccién en las bajadas en azotea.

Las bocas de desagle seran construidas en sitio con mamposteria de ladrillo o prefabricadas.
Las cafierias de desagle subterraneas seran de PVC. Las nuevas secciones del canal de
pluviales seran de idéntica construccion al existente.
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Ventilaciones

Las ventilaciones exteriores seran de Polipropileno para exterior de igual o superior calidad o
performance que las del tipo Duratop (negro o color teja), de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18.2.1 Instalacion de agua fria

La instalacion de abastecimiento sera de polipropileno termofusible conectada a la instalacién
existente.

18.3 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18.3.1- 2 Inodoro y cisterna bafio accesible

Sera blanco con cisterna de igual o superior ‘
calidad o performance que los del tipo Ferrum ,
Espacio para discapacitados. L
\\.&-—
€

Inodoro y cisterna

18.3.7 Lavatorio baio accesible

Los lavatorios seran blancos de igual o

superior calidad o performance que los del

tipo Ferrum mural para discapacitados. n; y
Ly

\‘f_—

18.3.8 Ducha higiénica bafo accesible

Ducha higiénica con valvula y derivacién de
igual o superior calidad o performance que las
del tipo Brezy de DOCOL w

%
f -
\--‘e'r-.:T__-—-:—_-_'-l'- '—\?.-

Griferia ducha higiénica
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18.3.9 Griferias de cocina

En las mesadas de las salas de maestros y 3
de amamantar se instalaran griferias de igual |
o superior calidad o performance que las del

tipo Mezcladora de cocina monocomando

Monet de DOCOL

=
Griferia mesadas de cocina
18.3.10 Griferia baino accesible
Sera un grifo automatico temporizado de igual
o superior calidad o performance que las del ﬂ«
I

tipo DOCOL Pressmatic Benefit para

discapacitados, para lavabo. !

L

"l

Griferia lavatorio accesible
18.3.11-12 -13 Accesorios
En el nuevo bafio se instalara:
- Un dispensador de toallas descartables de igual o superior calidad o performance que
las del tipo FD 904 de Marcas Famosas.
- Un dosificador de jabon liquido de igual o superior calidad o performance que las del
tipo FD904 de Marcas Famosas.
- Un portarrollos de igual o superior calidad o performance que las del tipo FD225, de
Marcas Famosas.

18.4 EQUIPOS

18.4.3 Ducto extraccion
Se instalara un ducto de PVC liviano @110mm

21.00 INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacién de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacién Eléctrica de ANEP.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacién Eléctrica de ANEP.

211 Tablero Secundario

Se instalara el tablero secundario embutido, de chapa galvanizada igual a los existentes. Las
secciones de cables seran de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su defecto
las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.

21.2 Lineas generales

Se instalaran las indicadas en recaudos graficos y se alimentardn del tablero indicado en
planos si fuera apto o el tablero apto mas cercano que la empresa considere apto. El contratista
verificara la ubicacién del tablero mas cercano con esa capacidad en la visita obligatoria. La
canalizacion de la linea general dentro del edificio existente sera de cafio galvanizado de igual
o superior calidad o performance que los del tipo DAISA; en la parte a construir se llevara
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embutida por losa. Las secciones de cables seran de acuerdo a lo establecido en la Memoria
General o, en su defecto, las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.

21.4 Enhebrado general
Se realizaradn los enhebrados de la nueva instalacién de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes.

21.5 Sistema de descarga a tierra
Se medira la descarga a tierra de la instalacion y se verificara que sea <= 5 ohms. La nueva
instalacion tendra su sistema conectado al existente.

21.11 Canalizaciones
Las cafnerias seran embutidas por losa y bajadas embutidas en muros, en todos los casos de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

21.16 Terminaciones de tomas e iluminacién
Se colocaran elementos de la linea AVE de Conatel o similar de mejor calidad y performance.

21.19 Luminarias

Se instalaran las indicadas en planillas, tipo L1. Se reubicaran las luminarias exteriores
indicadas en plano de trabajos exteriores.

Se reubicaran las luminarias exteriores y se reemplazaran los conductores, como se indica en
plano de demolicién y trabajos exteriores.

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS

22.1 Extractor de bano
Se instalara un extractor para el bano accesible, como se indica en planos, de igual o superior
calidad o performance que el del tipo Soler y Palau TD 250/100.

22.5 Ventiladores de techo

Se instalaran ventiladores de techo anclados a la estructura de HA. Seran blancos simples, sin
luz, de cuatro aspas, con control en pared de al menos 3 velocidades, de igual o superior
calidad o performance que los del tipo James, como se indica en planos. Se instalaran de modo
que los artefactos se ubiquen en un plano horizontal a 2.5m sobre el piso terminado como
altura minima.

22.9 Extensién y terminacién de pararrayos

Se extenderd la linea de pararrayos para que funcione en el edificio ampliado. El local cuenta
con un pararrayos Franklin de 4 puntas, para la ampliacién se recomienda utilizar las
protecciones mecanicas y conductor por el recorrido mas corto y recto por el exterior del
edificio.

22.10 Frigobares

Se instalaran dos frigobares, en la sala de profesores y en la sala de amamantar de igual o
superior calidad o performance que los del tipo Panavox.

25.00 AYUDAS

25.1 — Ayuda a instalacion eléctrica
El contratista proveera mano de obra de albafileria como ayuda al subcontrato de instalacién
eléctrica.

25.2 — Ayuda a instalacién sanitaria
El contratista proveera mano de obra de albafileria como ayuda al subcontrato de instalacién
Sanitaria.
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25.8 - Instalacion de equipamiento
El contratista instalara los pizarrones, papeleras, percheros y otros elementos de equipamiento
suministrado por ANEP.

26.00 VARIOS

26.1 Técnico Prevencionista
El contratista contara con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el
plan de seguridad y salud para la realizacion de los trabajos.

26.2 - 3 Fletes durante la ejecucion y el retiro de obra
El contratista asumira el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos y para el
retiro de obra.

26.4 - 5 Limpieza diaria, general y final de obra

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni
podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccion de la supervision de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de
pisos, vidrios, etc., previa a la ocupacion y habilitacién del local para su uso).

Esta limpieza incluye el retiro de malezas de la entrada de balasto y canal de pluviales frente a
la fachada sur indicada en plano de trabajos exteriores como Calle de entrada existente.

Finalizada la obra, el contratista dejara el obrador y su entorno eventualmente afectado por los
procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad y reparara a su cargo todo
aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operacién se llevara a
cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y segun sus instrucciones especificas al
respecto. Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y
excedentes (salvo indicacion contraria de la Supervisiéon). También se cortara el césped y se
retiraran las malezas.

26.6 Planos conforme a obras

El contratista presentara planos conforme a las obras realizadas en todos los rubros:
Albanileria, Estructura, Sanitaria, Eléctrica. Los planos deben estar firmados por técnicos con
responsabilidad legal en cada rubro.

26.7 Permiso de construccion

El contratista debera gestionar el permiso de construccién ante la Comuna Canaria, DSI ha
acordado con la CC que en el caso de las ampliaciones a los edificios de ANEP, sélo se exige
el permiso de construccion de la ampliacion y se pospone la regularizacion del edificio existente
que sera a cargo de ANEP.

26.10 — 12 Habilitaciones de instalaciones
El contratista debera gestionar cualquier habilitacién necesaria para las nuevas instalaciones.

26.16 Calculo de estructura

El contratista verificara por completo, completara y eventualmente modificara el sistema
estructural propuesto si lo considerara pertinente. En ese caso presentara a la supervision
nuevo calculo estructural firmado por un técnico habilitado (arquitecto o ingeniero) para su
aprobacion antes de la ejecucion.

Alejandro Rivas Devecchi
ARQUITECTO
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