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OBJETO DE LAS OBRAS: 

- Ampliación; tres salones, sala de profesores, sala de amamantar, baño 
accesible.   

GENERALIDADES 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 
200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones 
correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos 
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 
 
Obligación de visita e inspección previa 
Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 
presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 
ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y 
verificar in situ todo lo que consideren pertinente.  
 
Documentación de Referencia 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán para la presente obra: 
  
- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP. 
- Pliego de Condiciones Particulares 
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas M.T.O.P. 
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TRABAJOS A COTIZAR:        
 
1. Implantación de obra 
2. Movimientos de Tierra 
3. Rellenos y aportes 
4. Demoliciones 
5. Estructuras 
6. Cerramientos verticals 
7. Aislaciones Humídicas 
8. Sin usar 
9. Revestimientos 
10. Terminación de cubiertas 
11. Carpintería  
12. Aluminio 
13. Sin usar 
14. Acero inoxidable 
15. Vidrios y espejos 
16. Sin usar 
17. Pintura 
18. Instalación Sanitaria 
19. Sin usar 
20. Sin usar 
21. Instalación eléctrica 
22. Equipos eléctricos 
23. Sin usar 
24. Sin usar 
25. Ayudas 
26. Varios 

 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
1.1 -  PREPARACIÓN DEL TERRENO  
 
1.1.3 – Estudio Geotécnico  
El contratista deberá realizar los cateos necesarios para la verificación o eventual modificación 
del sistema estructural propuesto. En particular se harán cateos en las esquinas junto a la 
cimentación de los locales existentes para identificar y solucionar posibles interferencias.  
 
1.1.8 – Fletes de implantación 
El contratista asumirá el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos. 
 
1.1.9 – Cartel de obra  
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
 
1.2.1 – Vallado 
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
 
En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar físicamente (con vallas 
opacas y rígidas de min. 2m de altura) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del 
local. En ningún momento se puede permitir que los niños accedan al área de obra y la 
empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los 
trabajos no pongan en ningún modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local. 
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1.2.4 – 6 – 8 Servicios y oficinas 
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del centro educativo el uso de alguno de sus locales 
para estos fines, para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización escrita con la 
identificación de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la dirección del local. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, y serán retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
 
1.3 – INSTLACIONES PROVISORIAS  
 
1.3.1 – Servicio provisorio de UTE  
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra, se prohíbe la utilización del servicio existente.  
 
1.3.2 – Servicio provisorio de OSE  
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra, se prohíbe la utilización del servicio existente.  
 
1.3.3 – Consumo de UTE 
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.3.4 – Consumo de OSE  
El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.4 – REPLANTEO DE OBRA 
 
1.4.1 - Replanteo planialtimétrico 
Replanteo general de cimientos 
Realizada la limpieza del sector, y luego del desmalezamiento y demoliciones correspondientes 
a satisfacción del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en 
los pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las 
láminas de estructura.  
 
Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el 
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.  
 
 
2.0 – MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
2.1.6 Excavaciones para cimentaciones 
Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Memoria Constructiva General y en recaudos de estructura. 
 
3.0 – RELLENOS Y APORTES 
 
3.1 Relleno granular bajo fundaciones 
Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT 
que se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el área, y libre de materia 
vegetal, se realizará la correcta compactación del suelo resultante.  
En el área afectada por nuevas construcciones se excavará hasta un mínimo de 0.5m por 
debajo del Nivel Natural del terreno y se rellenará desde allí hasta los niveles necesarios para 
construir la platea de fundación como sigue: 
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SUBBASE (espesor variable) 
El material a utilizar para la conformación de la capa de subbase será un suelo  
granular con IP < 6 y CBR > 5, que será suministrado por el Contratista.   
Se verificará su aptitud como material de subbase a través del Ensayo de los Límites  
de Atterberg y Ensayo CBR – Proctor Modificado AASHTO T180, realizado a una  
muestra representativa de la cantera o sitio de extracción.  
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del  
95% del PUSM.   
La densidad in-situ se determinará mediante el Ensayo del Cono de Arena o con  
Densímetro Nuclear, a una muestra de suelo en un mínimo de 4 puntos.  
 
BASE (espesor mínimo 15cm) 
El material a utilizar para la conformación de la capa de base será balasto CBR > 60,  
que será suministrado por el Contratista.   
Se verificará su aptitud como material de base a través del Ensayo CBR – Proctor  
Modificado AASHTO T180, realizado a una muestra representativa de la cantera o sitio  
de extracción.  
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del  
95% del PUSM. La densidad in-situ se determinará mediante el Ensayo del Cono de Arena o 
con Densímetro Nuclear, a una muestra de suelo en un mínimo de 4 puntos, 2  
de ellos hasta la profundidad máxima de 15cm y los otros 2 hasta la profundidad  
máxima de 30cm. 
 
4.0 DEMOLICIONES  
 
Demoliciones  
Se demolerán los elementos que se indican en recaudos del proyecto cumpliendo con las 
normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para 
preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros, así como del resto de las 
construcciones. Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su 
pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del 
sitio. No podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a 
medida que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras 
previo inventariado indicará el destino final de los mismos, su traslado será de cargo de la 
Empresa Contratista. 
 
4.1 - Demolición de muros 
Una vez construida la estructura y la albañilería y colocadas las aberturas de modo que el 
perímetro de la nueva obra esté cerrado y seguro, se podrá demoler el sector de muro exterior   
indicado en planos. Aunque de acuerdo a los planos de archivos el edificio existente tiene 
estructura portante de hormigón armado, el contratista hará los cateos necesarios para 
asegurar que la demolición indicada no conlleva riesgo alguno.  
 
4.14 – Retiro de pavimentos exteriores 
Se retirará el pavimento exterior indicado en planos. El sector de pavimento exterior de 
adoquines de hormigón se guardará para ser reutilizado como se indica en planos.  
 
4.21 - Retiro de aberturas 
Se retirará y modificará la puerta-ventana (AL2) indicada en los planos con cuidado de no 
dañarla para poder reubicarla como se indica en planos.  Será acopiada debidamente 
respetando todas las medidas de seguridad.  
 
4.25 - Traslado de cerco  
Se trasladará el cerco olímpico existente como se indica en planos.  
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5.00 ESTRUCTURAS 
 
5.2 FUNDACIONES 
 El hormigón a utilizar será del tipo H-2 (Resistencia Característica a Compresión σ’bk= 210 
kg/cm²). Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor 
de su resistencia característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas 
normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma Unit 1050:2001 
La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé elegirá teniendo en cuenta la 
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el 
asentamiento previsto en la norma Unit 1050:2001. Dicha relación agua-cemento, salvo 
expresa autorización de la Dirección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando los 
áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3. 
Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso y debe el 
Contratista disponer en la planta los elementos necesarios. 
El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación 
para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma Unit 
1050:2001. Los ensayos a compresión se realizarán de acuerdo a la norma Unit 1050:2001. 
 
5.2.0 - Nylon bajo platea 
Después de preparar la superficie sobe la que fundar, antes de colocar las armaduras, se 
colocará bajo la fundación una lámina de polyetileno de min 200micrones para crear una 
barrera antihumídica y evitar que el terreno absorba el agua de amasado.  
 
5.2.2 - Platea de fundación 
La cimentación consistirá en platea de las dimensiones y características indicadas en planos de 
estructura.  
 
5.3 – PILARES 
 
5.3.1 Pilares de Hormigón Armado  
Se construirán los pilares indicados en recaudos de estructura, la albañilería será anclada a los 
pilares con hierros Ø6 dejados en espera cada 0.48m de altura (8 hiladas) al llenar los pilares. 
En esa hilada la pared tendrá 2Ø6 en todo su desarrollo y el mortero de toma de la 
mampostería será de arena y cemento portland, sin cal. 
 
5.4 – VIGAS ESTRUCTURALES 
 
5.4.1 – Vigas de hormigón armado 
Las vigas de soporte de la losa tendrán las dimensiones y armaduras indicadas en el cálculo de 
estructura y recaudos gráficos.  
 
5.6 - LOSAS ESTRUCTURALES 
 
5.6.1 – Losas macizas de Hormigón Armado 
Las losas de cubierta serán macizas con las características indicadas en el cálculo de 
estructura y los recaudos de estructura. Una vez llena la losa y alisada debidamente, al día 
siguiente se le dará una lechada de arena y portland para cubrir perfectamente todos los poros. 

 
6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES  
 
Obra Húmeda 
 
6.1 Muros exteriores tipo M1 
El sistema constructivo del edificio nuevo será de muro doble de ladrillo de campo y ticholos 
cerámicos. La pared exterior será de ladrillo visto de campo rojo de primera calidad, igual al del 
edificio existente, terminado exteriormente con pintura protectora hidrorepelente. La pared 
interior será de ticholos de 12cm de espesor revocado interiormente con dos capas e 
impermeabilizado del lado de la cámara con una capa de arena y portland con hidrófugo y 
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terminada con mortero impermeable de igual o superior calidad o performance que las del tipo 
Sikatop Seal. La pared de ticholos continuará hasta el fondo de losa para mantener la 
amortiguación térmica. Las mochetas de jambas y dinteles y los antepechos serán revocados 
como las existentes.  
 
Se debe vincular la pared de ladrillo del muro nuevo al muro existente con varillas de acero Ø 
6. Esas varillas penetrarán en el muro existente un mínimo de 5cm y se fijarán con anclaje 
químico de igual o superior calidad o performance que las del tipo Sika Anchorfix 1 y 
penetrarán al nuevo muro un mínimo de 15cm. Las penetraciones en el muro existente serán 
protegidas con mortero impermeable de igual o superior calidad o performance que las del tipo 
Sikatop Seal y terminadas con membrana líquida. La hilada donde se ubiquen estas varillas 
coincidirá con la que contenga varillas horizontales en el muro nuevo y su mortero de toma será 
de arena y cemento Portland, sin cal. El tramo de las varillas que quede expuesto en la junta de 
dilatación será pintado con antióxido previo a su colocación.  
 
6.2  Muros tipo M2 
Los muros tipo M2 son los que separan las aulas entre sí y de los corredores. Consiste en una 
pared de ticholos tipo Rejillón de 17cm de espesor con revoque interior en ambas caras. 
 
6.3 Tabiques tipo T1 
Tabique de ticholo de 12cm de espesor revocado en las dos caras.  
 
Obra seca  
 
6.17 Tabique de yeso 
El tabique de la nueva sala de amamantar será seco construido con estructura de montantes y 
soleras de chapa galvanizada de 0.5mm de pared y 70mm de espesor. Aislación termoacústica 
de igual o superior calidad o performance que las del tipo Isover de 75mm de espesor. Las 
placas exteriores serán de yeso, la del lado de la sala de amamantar será del tipo resistente a 
la humedad WR.  
 
Carreras dinteles y antepechos 
 
6.23 Carreras y dinteles de hormigón armado  
Las vigas dintel se ubicarán sobre los vanos de ventanas y puertas, tendrán las dimensiones y 
características indicadas en recaudos gráficos, con una aleta para soporte de la mampostería, 
apoyarán en la albañilería min. 35cm a cada lado del vano.   
 
6.26 Antepechos de hormigón armado 
Se construirán antepechos prefabricados de hormigón, de largo igual al ancho de las ventanas, 
de 50mm de espesor, ancho 20mm mayor que el muro y con pendiente de 1,5% en su cara 
superior cayendo hacia afuera.  
 
7.00 AISLACIONES HUMÍDICAS 
 
7.1.1 Revoque hidrófugo en fundación  
Se impermeabilizará la cara vertical y los primeros 40cm de la cara horizontal en todo el 
perímetro de la platea de fundación con mortero a base de cemento modificado con polímeros, 
de igual o superior calidad o performance que el del tipo Sikatop Seal.  
 
7.1.3 Revoque hidrófugo en muros exteriores 
Se impermeabilizará la cara interior de la cámara de aire del muro y las primeras hiladas de los 
muros con mortero impermeable de arena y portland con hidrófugo terminado con mortero a 
base de cemento modificado con polímeros, de igual o superior calidad o performance que el 
del tipo Sikatop Seal.  
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9.00 REVESTIMIENTOS 
 
9.1 PARAMENTOS VERTICALES  
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 
9.1.1.2 Revoques interiores 
Las paredes perimetrales se revocarán en su cara interior con dos capas (gruesa y fina).  
 
9.1.1.10 Revestimientos cerámicos 
El baño accesible será revestido con azulejos blancos 15x15cm, terminación brillo, hasta 1.8m 
de altura.  
Sobre las mesadas de la sala de profesores y la sala de amamantar se revestirá la pared con el 
mismo material hasta 60cm sobre mesada.  
 
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
9.1.2.2 Revoques exteriores  
Serán de tres capas de acuerdo a la Memoria Constructiva General para la Ejecución de obras 
de ANEP. 
 
 
9.1.2.10 Revoques de pretiles  
La parte no revestida de los pretiles y la cara vertical de cierre de garganta se  revocará con 
mortero impermeable de arena y portland con hidrófugo terminado con mortero a base de 
cemento modificado con polímeros, de igual o superior calidad o performance que el del tipo 
Sikatop Seal.  
 
9.2 CIELORRASOS 
9.2.6 Cielorrasos 
Los cielorrasos se revocarán con dos capas como el revoque interior.  
 
9.3 PAVIMENTOS 
9.3.1 Pavimentos interiores   
9.3.1.2 Baldosa monolítica 
Los pavimentos nuevos serán de baldosa monolítica de 30 x 30 cm de igual o superior calidad 
o performance que las del tipo Blangino gris. Se presentarán al Arquitecto Supervisor muestras 
de la baldosa de pavimento antes de la colocación.   
A los efectos de la colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación: 
Sobre platea de hormigón: 
 

� Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albañilería en una parte del mismo 
y 4 de Arena Mediana (o entre Fina). 

� Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia 
plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas. 

�   Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no 
ascienda por la junta. 

� Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada 
bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar 
para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión 
sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central. 

� Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo 
de martillo. 

 
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm de lado y colocarlo sobre las 
puntas de 4 placas, golpeándolo suavemente para que las mismas queden a nivel.  
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Prever el espacio de la junta que debe ser de 1 a 1,5 mm.  
El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente. 
  
TOMADO DE JUNTAS: 
Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. 
Proporciones: Pastina: 1 Kg. Agua: 1 / 2 L. 

• Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo 
no exceda los 45 minutos. 

• Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporción 
indicada mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. 

•  La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del piso. 
• Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad.  
• Si la pastina endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva. 
• Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta. 
• Efectuar los movimientos del 

lampazo en forma diagonal a la 
junta, para no arrastrar la 
pastina de las mismas, como lo 
muestra la figura N°2. 

  

 
 

• Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el 
piso con pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo. 

 
JUNTAS DE DILATACIÓN  
Se deben dejar juntas de dilatación del orden de los 5 mm. en paños no superiores a 10 x 10 m.  
En el caso que el sector, donde se colocará el piso, tenga junta de dilatación, el piso a colocar 
deberá tener las juntas de dilatación coincidente con la junta anterior. 
Como material de sellado se utilizará Junta flexible Poliuretánica de igual o superior calidad o 

performance que las del tipo Sikaflex 221. 

 
Colocado el piso, limpiar perfectamente el sector de junta de dilatación, rellenar la misma con 
fondo de junta flexible (poliestireno expandido de baja densidad) hasta 5 ó 7 mm por debajo del 
nivel superior y luego aplicar la junta propiamente dicha. 
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No se colocarán umbrales, el cambio de pavimento será bajo la hoja de las puertas. En el caso 
de C01se continuará el pavimento de HA con un alisado de arena y portland hasta el cambio. 
 
 9.3.1.14 Zócalo monolítico 
Serán de min. 7cm de altura, del mismo material y características que el pavimento. 
 
9.3.2 Pavimentos exteriores  
9.3.2.2 Adoquines de hormigón 
Se reinstalará el pavimento exterior de adoquines de HA existente en el costado oeste del 
edificio como se indica en plano de trabajos exteriores.  El contratista podrá reusar los 
adoquines existentes si los recupera en buen estado.  
 
9.9.2.13 Hormigón terminación fretatzado en paños 
Una vez instalados los caños y construidas las cámaras de sanitaria, se construirá el pavimento 
de HA exterior como se indica en recaudos. Deberá ser de espesor mínimo 10cm, tener 
siempre pendiente de 3% hacia afuera del edificio y llevar la armadura indicada en planos. Será 
dividido en paños separados por cordones de ladrillo de prensa, igual al pavimento exterior del 
edificio existente. El despiezo de los paños será siguiendo el mismo ritmo que el existente y 
verificado con la supervisión de obra antes del vertido de hormigón. Incluye el estacionamiento 
accesible.  
 
 
10.00 TERMINACIÓN DE CUBIERTAS 
 
10.1 CUBIERTAS PESADAS  
Se impermeabilizará la azotea indicada en planos según el siguiente procedimiento:  
 
10.1.2 Lámina de polyetileno 100 micrones 
Sobre la losa lisa y limpia se colocará una lámina de polietileno de 100 micrones.  
 
10.1.3 Relleno para formación de pendientes y garganta  
Se construirá un contrapiso de hormigón celular de 800Kg/m3, con las pendientes indicadas en 
planta de techos hacia los desagües de pluviales. En todo el perímetro se dispondrán cajas 
para servir de asiento a la impermeabilización. Se recubrirán con mampostería y arena y 
cemento portland 3x1, la unión de con la azotea se conformará en forma de media caña. 
 
10.1.7 Aislación hidrófuga, membrana doble capa 
Consiste en la instalación de doble membrana asfáltica.  

- Antes de la colocación de la membrana se aplicará como imprimación una capa de pintura 
asfáltica a razón de 250 cm³/m².  

- La primera membrana estará compuesta de una armadura central geotextil de manta poliéster 
de hilo continuo no tejido de 75gr/m2, recubierta en sus dos caras con asfalto modificado y 
protegida por dos láminas de polietileno.  
Sobre esta se colocará una capa de asfalto modificado con elastómeros termoplásticos 
aplicado en caliente a razón de 1.5kg/m2 e inmediatamente se colocará la segunda membrana.  

- La segunda membrana estará compuesta por una lámina central de polietileno de alta 
densidad recubierta en sus dos caras con asfalto modificado y protegida exteriormente en cara 
inferior con lámina de polietileno.  

- Los solapes se desplazarán medio módulo con respecto a la anterior y se colocará totalmente 
pegada.  

- Las membranas deberán cumplir la Norma UNIT Nº1058:2000 de calidad del material y la 
Norma UNIT Nº1065:2000 de colocación.  

- Una vez terminado el trabajo, se debe realizar una prueba de estanqueidad con inundación de 
azotea por un período de 24 horas. 
 
10.1.3 Aislante Térmico poliestireno expandido autotrabante 
Sobre la aislación hidrófuga se colocarán paneles premoldeados de poliestireno expandido de 
celda cerrada, autotrabantes, con una densidad de 20Kg/m3, de 5cm de espesor de igual o 
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superior calidad o performance que las del tipo Autotrabante Plus de Bromyros. Sobre su cara 
superior de colocará una lámina de polietileno de 100 micrones.  
 
10.1.11 Protección Mecánica losetas de HA 
Sobre la aislación térmica se colocará una protección de losetas prefabricadas de hormigón de 
25mm de espesor de igual o superior calidad o performance que las del tipo Hopresa instaladas 
según las especificaciones del fabricante.  
 
 
10.3.7 Junta Constructiva  
La junta constructiva se realizará con sistema de junta de igual o superior calidad o 
performance que las del tipo PROOFMATE EK siguiendo estrictamente las especificaciones del 
fabricante y su representante.  
 
11.00 CARPINTERIA 
Las aberturas y elementos de madera serán de acuerdo a las planillas adjuntas.  
Se utilizará la madera solicitada, que deberá estar perfectamente seca y estacionada. La 
supervisión de obra podrá rechazar la madera que considere no apta y la misma deberá ser 
sustituida a costo del contratista. 
 
12.00 ALUMINIO 
Ventanas  
Las ventanas de aluminio serán fabricadas e instaladas de acuerdo a las planillas adjuntas.  
AL1 – Ventana igual a las existentes  
AL2 – Retiro, modificación y reinstalación de puerta-ventana existente. No hay planilla, ver 
detalle 1 en A4.  
 
14.00 ACERO INOXIDABLE  
Los elementos de acero inoxidable serán de acuerdo a las planillas adjuntas.   
Ai1 y Ai2 son barras para el baño accesible, se detallan en la misma planilla (Ai1 – Ai2).  
Las mesadas de los muebles de Sala de maestros y Sala de amamantar son parte de los 
muebles de cocina allí instalados y se detalla en la planilla C8.  
 
15. ESPEJOS 
El espejo del baño accesible se detalla en planilla V1.   
 
17. PINTURA 
Se pintarán todas las paredes, cielorrasos y aberturas de los salones nuevos y el baño 
refaccionado interiormente y de los salones nuevos exteriormente según el criterio que sigue: 
 
17.1.5 Pintura al agua 
Paredes Interiores 
Se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de 
pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCALEX o similar. Color 
Blanco listo para usar. 
 
17.1.10 Pintura al gua para cielorrasos  
Se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de 
pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCA Cielorrasos o similar. 
Color Blanco listo para usar. 
 
Mampostería exterior 
 
17.1.15 Sellador hidrorepelente  
Se limpiará la totalidad de la pared exterior para eliminar suciedad y restos de material u otros 
restos orgánicos o de construcción. Se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias 
para un cubrimiento completo) de hidro-repelente de igual o superior calidad o performance que 
las del tipo IGOL de SIKA 
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17.1.16 Pintura acrílica al agua 
Las superficies exteriores revocadas, mochetas y gargantas de azotea se pintarán con se 
limpiarán en su totalidad para eliminar suciedad y restos de material u otros restos orgánicos o 
de construcción. Se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un 
cubrimiento completo) de pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo 
INCAMUR. Color Blanco listo para usar. 
 
17.2.9 Barniz transparente base aguarrás mineral  
Los elementos de madera se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un 
cubrimiento completo) de barniz para madera de igual o superior calidad o performance que las 
del tipo INCASATIN.  
 
En todos los casos, las manos de pintura indicadas son mínimas, se debe aplicar tantas como 
sea necesario para un acabado perfecto. Las pinturas se aplicarán en un todo de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante y los colores serán confirmados con el supervisor de obra antes 
de su aplicación. En ningún caso se podrá utilizar pintura a la cal o de mala calidad, se deberá 
dejar los tarros de pintura vacíos y los restos remanentes en sitio para retoques. Tampoco se 
mezclarán colores en sitio y se dejará por escrito el detalle del color utilizado firmado por el 
responsable de la empresa. 
 
Todas las superficies que sean afectadas por los trabajos serán restablecidas a su estado 
original y pintadas de acuerdo a la naturaleza del material, deben quedar en perfecto estado de 
terminación. 
 
 
18.00 INSTALACION SANITARIA 
Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipal del departamento y de OSE vigentes que se 
apliquen a las instalaciones a realizar, así como de las de UNIT de calidad de materiales que 
correspondan. 
Consistirá en:  

- La instalación completa de desagüe y abastecimiento para el nuevo baño accesible 
para las mesadas en la sala de profesores y la sala de amamantar.  

- Sistema de pluviales para el nuevo sector del edificio. 
 
18.1 Desagües de efluentes, primarios y secundarios 
La instalación se construirá de acuerdo a los planos de sanitaria y desaguará al sistema de 
saneamiento existente como se indica en plano de sanitaria IS1.  

 
Cámaras  
Se construirán las nuevas cámaras indicadas en planos para la evacuación de desagües 
primarios en mampostería de ladrillo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.  
 
Interceptores de grasa 
los interceptores de grasa de las dos piletas de cocina serán de 25lt pueden ser hechos en sitio 
o prefabricados. en el caso de la sala de amamantar puede ir sobre el piso existente, dentro del 
mueble de cocina.  
 
Desagües de Pluviales  
Los Caños de desagüe de pluviales serán de Ø160 de Hierro Fundido de igual o superior 
calidad o performance que las del tipo SML de color teja o similar de calidad superior. No se 
colocarán globos o rejillas de protección en las bajadas en azotea.  
Las bocas de desagüe serán construidas en sitio con mampostería de ladrillo o prefabricadas. 
Las cañerías de desagüe subterráneas serán de PVC. Las nuevas secciones del canal de 
pluviales serán de idéntica construcción al existente. 
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Ventilaciones  
Las ventilaciones exteriores serán de Polipropileno para exterior de igual o superior calidad o 
performance que las del tipo Duratop (negro o color teja), de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes  
 
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 
18.2.1 Instalación de agua fría 
La instalación de abastecimiento será de polipropileno termofusible conectada a la instalación 
existente.  
 
 
18.3  APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
 
18.3.1- 2 Inodoro y cisterna baño accesible 
Será blanco con cisterna de igual o superior 
calidad o performance que los del tipo Ferrum 
Espacio para discapacitados.  
 

 
 
       Inodoro y cisterna  
 
 
 
18.3.7 Lavatorio baño accesible 
Los lavatorios serán blancos de igual o 
superior calidad o performance que los del 
tipo Ferrum mural para discapacitados. 
 

 
18.3.8 Ducha higiénica baño accesible 
 
Ducha higiénica con válvula y derivación de 
igual o superior calidad o performance que las 
del tipo Brezy de DOCOL 

 
       Grifería ducha higiénica 
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18.3.9 Griferías de cocina  
En las mesadas de las salas de maestros y 
de amamantar se instalarán griferías de igual 
o superior calidad o performance que las del 
tipo Mezcladora de cocina monocomando 
Monet de DOCOL   
 

 
       Grifería mesadas de cocina 
18.3.10 Grifería baño accesible 
Será un grifo automático temporizado de igual 
o superior calidad o performance que las del 
tipo DOCOL Pressmatic Benefit para 
discapacitados, para lavabo. 
 

 
                                                                                      Grifería lavatorio accesible 
18.3.11-12 -13 Accesorios 
En el nuevo baño se instalará: 

- Un dispensador de toallas descartables de igual o superior calidad o performance que 
las del tipo FD 904 de Marcas Famosas. 

- Un dosificador de jabón líquido de igual o superior calidad o performance que las del 
tipo FD904 de Marcas Famosas.  

- Un portarrollos de igual o superior calidad o performance que las del tipo FD225, de 
Marcas Famosas.  

 
18.4 EQUIPOS  
 
18.4.3 Ducto extracción  
Se instalará un ducto de PVC liviano Ø110mm 
 

 
21.00 INSTALACION ELECTRICA 
Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
 
21.1 Tablero Secundario 
Se instalará el tablero secundario embutido, de chapa galvanizada igual a los existentes. Las 
secciones de cables serán de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su defecto 
las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.   
 
21.2  Líneas generales 
Se instalarán las indicadas en recaudos gráficos y se alimentarán del tablero indicado en 
planos si fuera apto o el tablero apto más cercano que la empresa considere apto. El contratista 
verificará la ubicación del tablero más cercano con esa capacidad en la visita obligatoria. La 
canalización de la línea general dentro del edificio existente será de caño galvanizado de igual 
o superior calidad o performance que los del tipo DAISA; en la parte a construir se llevará 
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embutida por losa. Las secciones de cables serán de acuerdo a lo establecido en la Memoria 
General o, en su defecto, las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.  
  
21.4 Enhebrado general 
Se realizarán los enhebrados de la nueva instalación de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes.  
 
21.5   Sistema de descarga a tierra  
Se medirá la descarga a tierra de la instalación y se verificará que sea <= 5 ohms. La nueva 
instalación tendrá su sistema conectado al existente.  
 
21.11 Canalizaciones 
Las cañerías serán embutidas por losa y bajadas embutidas en muros, en todos los casos de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.  
 
21.16 Terminaciones de tomas e iluminación 
Se colocarán elementos de la línea AVE de Conatel o similar de mejor calidad y performance. 

 
21.19 Luminarias 
Se instalarán las indicadas en planillas, tipo L1. Se reubicarán las luminarias exteriores 
indicadas en plano de trabajos exteriores.  
Se reubicarán las luminarias exteriores y se reemplazarán los conductores, como se indica en 
plano de demolición y trabajos exteriores.   
 
 
22.00  EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 
22.1 Extractor de baño 
Se instalará un extractor para el baño accesible, como se indica en planos, de igual o superior 
calidad o performance que el del tipo Soler y Palau TD 250/100. 
 
 
22.5 Ventiladores de techo 
Se instalarán ventiladores de techo anclados a la estructura de HA.  Serán blancos simples, sin 
luz, de cuatro aspas, con control en pared de al menos 3 velocidades, de igual o superior 
calidad o performance que los del tipo James, como se indica en planos. Se instalarán de modo 
que los artefactos se ubiquen en un plano horizontal a 2.5m sobre el piso terminado como 
altura mínima. 
 
22.9 Extensión y terminación de pararrayos 
Se extenderá la línea de pararrayos para que funcione en el edificio ampliado.  El local cuenta 
con un pararrayos Franklin de 4 puntas, para la ampliación se recomienda utilizar las 
protecciones mecánicas y conductor por el recorrido más corto y recto por el exterior del 
edificio.  
 
22.10 Frigobares 
Se instalarán dos frigobares, en la sala de profesores y en la sala de amamantar de igual o 
superior calidad o performance que los del tipo Panavox.  
 
 
25.00 AYUDAS 
25.1 – Ayuda a instalación eléctrica 
El contratista proveerá mano de obra de albañilería como ayuda al subcontrato de instalación 
eléctrica.  
 
25.2 – Ayuda a instalación sanitaria 
El contratista proveerá mano de obra de albañilería como ayuda al subcontrato de instalación 
Sanitaria.  
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25.8 - Instalación de equipamiento 
El contratista instalará los pizarrones, papeleras, percheros y otros elementos de equipamiento 
suministrado por ANEP. 
 
26.00 VARIOS 
 
26.1 Técnico Prevencionista  
El contratista contará con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el 
plan de seguridad y salud para la realización de los trabajos. 
 
26.2 - 3 Fletes durante la ejecución y el retiro de obra 
El contratista asumirá el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos y para el 
retiro de obra.  
 
26.4 – 5 Limpieza diaria, general y final de obra 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni 
podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas 
condiciones y a satisfacción de la supervisión de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de 
pisos, vidrios, etc., previa a la ocupación y habilitación del local para su uso).  

Esta limpieza incluye el retiro de malezas de la entrada de balasto y canal de pluviales frente a 
la fachada sur indicada en plano de trabajos exteriores como Calle de entrada existente. 

Finalizada la obra, el contratista dejará el obrador y su entorno eventualmente afectado por los 
procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad y reparará a su cargo todo 
aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operación se llevará a 
cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones específicas al 
respecto. Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y 
excedentes (salvo indicación contraria de la Supervisión). También se cortará el césped y se 
retirarán las malezas. 
 
26.6 Planos conforme a obras  
El contratista presentará planos conforme a las obras realizadas en todos los rubros: 
Albañilería, Estructura, Sanitaria, Eléctrica. Los planos deben estar firmados por técnicos con 
responsabilidad legal en cada rubro.  
 
26.7 Permiso de construcción  
El contratista deberá gestionar el permiso de construcción ante la Comuna Canaria, DSI ha 
acordado con la CC que en el caso de las ampliaciones a los edificios de ANEP, sólo se exige 
el permiso de construcción de la ampliación y se pospone la regularización del edificio existente 
que será a cargo de ANEP.  
 
26.10 – 12   Habilitaciones de instalaciones 
El contratista deberá gestionar cualquier habilitación necesaria para las nuevas instalaciones.  
 
26.16 Cálculo de estructura 
El contratista verificará por completo, completará y eventualmente modificará el sistema 
estructural propuesto si lo considerara pertinente. En ese caso presentará a la supervisión 
nuevo cálculo estructural firmado por un técnico habilitado (arquitecto o ingeniero) para su 
aprobación antes de la ejecución.  
 

 
Alejandro Rivas Devecchi 

A  R   Q  U  I   T  E   C  T   O  
 


