Pagina 1 de RUBRADO Ra3 licitacion

“ F\[_JMIN\STIRACION NACIONAL LS || gresdon sectorl ge
DE EDUCACION PUBLICA
RUBRADO Ampliacion IFD R3
Area Gestion y Contralor de Obras- Version 2018
TIPO DE INTERVENCION: AMPLIACION Area construida 258m2 % incidencia s/precio total 100,00%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida 0m2
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion m2 % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total 2,19%
9 9 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO (l:)\l ITARIO SSECRISBL(())T(I; S{;I;JI?EITI'I:)':'II(-\)L :JOsBl::RTl:)B'I":\?. s 0/;:: _IB_OR_IC_’ AL PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 5,3831% 0,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 0,00
1,1,3 Estudio Geotécnico global 1,00 0,00 0,56273% 0,56273%
1,1,8 Fletes de implantacion global 1,00 0,00 0,29771% 0,29771%
1,19 Cartel de obra dimensiones 0,84x1,85 Lona impresa sobre bastidor de madera unidad 1,00 0,00 0,15569% 0,15569%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00
1.2.1 Vallado ml 60,00 0,00 0,01702% 1,02114%
1.24 Contenedor oficina global 1,00 0,00 0,47163% 0,47163%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 0,00 0,37730% 0,37730%
1.2.8 Contenedor bafios global 1,00 0,00 0,63669% 0,63669%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00
1.3.1 [Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,00 0,29322% 0,29322%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,00 0,25293% 0,25293%
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 0,00 0,37977% 0,37977%
13,4 Consumo de OSE global 1,00 0,00 0,27290% 0,27290%
1.4 REPLANTEO DE OBRA 0,00
1,41 |Replanteo planialtimétrico m2 | 25800 | | 0,00 0,00256% | 0,66138% | |
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,6186% 0,00
2,16 |Excavacic’>n para platea, pavimentos HA y sanitaria | m3 | 177,00 | | 0,00 | 0,00914% | 1,61860% | |
3.00 RELLENOS Y APORTES 1,6988% 0,00
31 |Relleno granular bajo platea [ m3 | 8200 | | 0,00 | 002072 | 169880% | |
4.00 DEMOLICIONES 1,0543% 0,00
4,1 Demolicion de muros de ladrillos/ticholos m2 17,00 0,00 0,02072% 0,35229%
4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 44,00 0,00 0,00844% 0,37153%
4,21 Retiro de aberturas unidad 1,00 0,00 0,01786% 0,01786%
4,25 Traslado de cerco perimetral unidad 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
5.00 ESTRUCTURAS 34,0410% 0,00
5.2 FUNDACIONES
Cimentaciones superficiales y medias 0,00
5,2,0 Nylon bajo platea m2 142,00 0,00 0,00268% 0,38052%
5,2,2 Platea hormig6n armado m3 68,00 0,00 0,22217% 15,10770%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES 0,00
53,1 |Pilares de hormigon armado m3 | 700 | | 0,00 033353% | 233474% | |
5.4 VIGAS ESTRUCTURALES 0,00
54,1 |Vigas de hormigon armado . m3 | 1500 | | 0,00 032886% |  493287% | |
5.6 LOSAS ESTRUCTURALES
Losas macizas 0,00
56,1 |Losas macizas de hormigon armado . m3 | 3820 | | 0,00 029542% | 11,28519% | |
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 10,8055% 0,00
Obra himeda 0,00
6,1 Muros tipo M1 m2 190,00 0,00 0,04698% 8,92614%
6,2 Muros tipo M2 m2 53,00 0,00 0,01930% 1,02298%

Péagina 1



Pagina 2 de RUBRADO Ra3 licitacion

6,3 Tabiques tipo T1 m2 36,00 0,00 0,01443% 0,51943%
Obra seca 0,00
6,17 Tabique yeso m2 3,00 0,00 0,01600% 0,04800%
Carreras, dinteles y antepechos 0,00
6,23 Carreras y dinteles de hormigén armado m3 0,80 0,00 0,20632% 0,16506%
6,26 Antepechos de hormigén armado m3 0,50 0,00 0,24782% 0,12391%
7,00 AISLACIONES HUMIDICAS 1,7915% 0,00
71,1 Revoque hidré6fugo en fundacion m2 50,00 0,00 0,00746% 0,37322%
7,13 Revoque hidréfugo en muros exteriores, cAmaras m2 190,00 0,00 0,00746% 1,41825%
9.00 REVESTIMIENTOS 13,0425% 0,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00
9,1,1,2 |Revoque interior comun 2 capas m2 186,00 0,00 0,00834% 1,55109%
9,1,1,10 |Revestimiento ceramicos m2 10,00 0,00 0,01432% 0,14324%
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 0,00
9,1,2,2 [Revoque exterior m2 5,00 0,00 0,00880% 0,04400%
9,1,2,10 [Revoque pretiles m2 40,00 0,00 0,00772% 0,30870%
9.2 CIELORRASOS 0,00
9,2,6 Revoque interior comun 3 capas sobre cielorrasos de hormigén m2 258,00 0,00 0,00740% 1,91046%
9.3 PAVIMENTOS 0,00
9.3.1 Pavimentos Interiores 0,00
9,3,1,2 |[Baldosa monolitica m2 270,00 0,00 0,02481% 6,69877%
9,3,1,14 |Z6calo monolitico ml 182,00 0,00 0,00788% 1,43395%
9.3.2 Pavimentos Exteriores 0,00
9,3,2,2 |Adoquines de hormigén m2 25,00 0,00 0,01626% 0,40650%
9,3,2,13 [Hormigdn terminacion fretazado en pafios m2 45,00 0,00 0,01213% 0,54585%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 11,9315% 0,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS 0,00
10,1,2 |Lamina de polietileno 100 micrones m2 142,00 0,00 0,00097% 0,13825%
10,1,3 |Poliestireno expandido autotrabante en placas 45mm m2 258,00 0,00 0,00720% 1,85725%
10,15 |Rellenosy pendientes m2 258,00 0,00 0,00978% 2,52376%
10,1,7 |Membrana asfaltica 4 mm doble capa m2 258,00 0,00 0,01728% 4,45710%
10,1,11 |Proteccion losetas HA m2 258,00 0,00 0,01109% 2,86223%
10,3,7 |junta constructiva completa (Cerramientos verticales y horizontales) m 20,00 0,00 0,00464% 0,09290%
11.00 CARPINTERIA 0,00 2,52784% 2,5278% 0,00
111 Tipo C1 Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 0,00 0,22331% 0,66992%
111 Tipo C2 Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
111 Tipo C3 Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
11,2 Tipo C4- Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 0,00 0,10719% 0,42875%
11,2 Tipo C5 - Mampara con puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,00 0,22331% 0,44661%
11,2 Tipo C6- Mampara (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
11,3 Tipo C7- Guardasillas (incluye suministro e instalacion) m 100,00 0,00 0,00223% 0,22331%
11,4 Tipo C8 - Mueble cocina (incluye suministro y colocacién) unidad 2,00 0,00 0,04466% 0,08932%
12.00 ALUMINIO 0,00 1,67481% 1,6748% 0,00
12,1 Tipo AI2 - (retiro, adaptacion y reinstalacion) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
12,2 Tipo All - Ventana (incluye suministro e instalacién) unidad 13,00 0,00 0,11165% 1,45150%
14.00 ACERO INOXIDABLE 0,00 0,08932% 0,0893% 0,00
14,1 Tipo Ail - Barra fija bafio accesible (incluye suministro e instalacién) unidad 1,00 0,00 0,04466% 0,04466%
14,2 Tipo Ai2- Barra movil bafio accesible (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,00 0,04466% 0,04466%
15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,00 0,01786% 0,0179% 0,00
15,5 Tipo V1 - Espejo bafio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,00 0,01786% 0,01786%
17.00 PINTURA 2,9434% 0,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria interior 0,00
17,1,5 |Pintura al agua m2 186,00 0,00 0,00380% 0,70610%
17,1,10 |Pintura al agua para cielorrasos m2 258,00 0,00 0,00335% 0,86420%
Mamposteria exterior 0,00
17,1,15 |Sellador hidrorepelenrte (para ceramicos, pétreos y hormigon visto) m2 228,00 0,00 0,00506% 1,15473%
17,1,16 |Pintura acrilica al agua global 25,00 0,00 0,00437% 0,10920%
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17.2 PINTURA SOBRE MADERA 0,00
17,2,9 |Barniz transparente base aguarras mineral global 25,00 0,00 0,00437% 0,10920%
18.00 INSTALACION SANITARIA 4,2980% 0,00
18.1 RED DE DESAGUES 0,00
18,1,2 |Cl 60x60 unidad 4,00 0,00 0,19983% 0,79933%
18,1,5 |BDA 40x40 unidad 5,00 0,00 0,06399% 0,31995%
18,1,6 |Caja sifoide 20x20 unidad 2,00 0,00 0,06306% 0,12612%
18,1,9 |Interceptor de grasa (25 litros) unidad 2,00 0,00 0,02680% 0,05359%
18,1,10 |Cafieria de desague primario PVC 63 m 2,00 0,00 0,00455% 0,00909%
18,1,11 |Cafieria de desague primario PVC 110 m 50,00 0,00 0,01360% 0,68019%
18,1,14 |Cafieria de desague pluvial PVC 160 ranurado m 20,00 0,00 0,01694% 0,33871%
18,1,15 |Columna de bajadas de pluviales en HF SML multicapa @ 160 global 6,00 0,00 0,10849% 0,65095%
18,1,19 |Tuberias de ventilacion global 1,00 0,00 0,04121% 0,04121%
18,1,23 |Canal de pluviales global 50,00 0,00 0,01786% 0,89323%
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 0,00
18,2,2 |Instalacion de abastecimiento de agua fria global 1,00 0,00 0,17865% 0,17865%
18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 0,00
18,3,1 |Indoro bafio accesible unidad 1,00 0,00 0,03799% 0,03799%
18,3,2 |Cisterna bafio accesible unidad 1,00 0,00 0,03799% 0,03799%
18,3,7 |Lavatorio bafio accesible unidad 1,00 0,00 0,02111% 0,02111%
18,3,8 |Ducha higienica bafio accesible unidad 1,00 0,00 0,02294% 0,02294%
18,3,9 |Griferia cocina unidad 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
18,3,10 |Griferia bafio accesible unidad 1,00 0,00 0,02882% 0,02882%
18,3,11 |Dispensador de papel toalla en rollo unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%
18,3,12 |Dispensador de jabon unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%
18,3,13 |Portarrollo unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%
18.4 EQUIPOS (suministro e instalacion)
18,4,3 |Ducto extraccion de bafio unidad 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 0,00 2,03392% 2,0339% 0,00
21,1 Tablero secundario unidad 1,00 0,00 0,09491% 0,09491%
21,2 Lineas generales global 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
214 Enhebrado general global 1,00 0,00 0,18758% 0,18758%
215 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,00 0,11165% 0,11165%
21,11 |Canalizaciones embutidas global 1,00 0,00 0,40388% 0,40388%
21,16 |Terminaciones ( iluminacion) global 39,00 0,00 0,01098% 0,42813%
21,16,1 |Terminaciones (tomas ) global 8,00 0,00 0,02233% 0,17865%
21,19 |Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalacion) unidad 39,00 0,00 0,01098% 0,42813%
21,19,1 |Reubicacion de luminarias exteriores global 8,00 0,00 0,02233% 0,17865%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalacién) 0,00 0,78729% 0,7873% 0,00
22,1 Extractor de bafio unidad 1,00 0,00 0,03573% 0,03573%
22,5 Ventilador de techo unidad 26,00 0,00 0,01688% 0,43893%
22,9 Extensién y terminacion para linea de pararrayos unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
22.10 |Frigobar unidad 2,00 0,00 0,04466% 0,08932%
25.00 AYUDAS 0,00 0,80391% 0,8039% 0,00
25,1 Ayuda a Instalacion eléctrica global 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
25,2 Ayuda a instalacion sanitaria global 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
26,14 |Instalacién de equipamiento suministrado por ANEP global 1,00 0,00 0,17865% 0,17865%
26.00 VARIOS 0,00 3,4568% 0,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,2 Fletes ejecucion de obra global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,00 0,28333% 0,28333%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,14167% 0,14167%
26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresién y firmas técnicas) global 1,00 0,00 0,27011% 0,27011%
26,7 Permiso de construccion (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,44661% 0,44661%
26,10 |Habilitacién de instalacion eléctrica (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,13506% 0,13506%
26,12 |Habilitacion de instalacion sanitaria (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,13506% 0,13506%
26,16 |Calculo de estructura global 1,00 0,00 1,33984% 1,33984%
plazo de obra 120 dias laborables para la industria de la construccién TOTAL 100,00% -
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A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
| MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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