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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 5,3831% 0,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 0,00

1,1,3 Estudio Geotécnico global 1,00 0,00 0,56273% 0,56273%
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,00 0,29771% 0,29771%
1,1,9 Cartel de obra dimensiones 0,84x1,85  Lona impresa sobre bastidor de madera unidad 1,00 0,00 0,15569% 0,15569%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00

1.2.1 Vallado  ml 60,00 0,00 0,01702% 1,02114%
1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,00 0,47163% 0,47163%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 0,00 0,37730% 0,37730%
1.2.8 Contenedor baños global 1,00 0,00 0,63669% 0,63669%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,00 0,29322% 0,29322%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,00 0,25293% 0,25293%
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 0,00 0,37977% 0,37977%
1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 0,00 0,27290% 0,27290%
1.4 REPLANTEO DE OBRA 0,00

1,4,1 Replanteo planialtimétrico m2 258,00 0,00 0,00256% 0,66138%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,6186% 0,00
2,1,6 Excavación para platea, pavimentos HA y sanitaria m3 177,00 0,00 0,00914% 1,61860%
3.00 RELLENOS Y APORTES 1,6988% 0,00
3,1 Relleno granular  bajo platea m3 82,00 0,00 0,02072% 1,69880%
4.00 DEMOLICIONES 1,0543% 0,00
4,1 Demolición de muros de ladrillos/ticholos m2 17,00 0,00 0,02072% 0,35229%
4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 44,00 0,00 0,00844% 0,37153%
4,21 Retiro de aberturas unidad 1,00 0,00 0,01786% 0,01786%
4,25 Traslado de cerco perimetral unidad 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
5.00 ESTRUCTURAS 34,0410% 0,00
5.2 FUNDACIONES 

Cimentaciones superficiales y medias 0,00
5,2,0 Nylon bajo platea m2 142,00 0,00 0,00268% 0,38052%
5,2,2 Platea hormigón armado m3 68,00 0,00 0,22217% 15,10770%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES 0,00

5,3,1 Pilares de hormigon armado m3 7,00 0,00 0,33353% 2,33474%
5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES 0,00

5,4,1 Vigas de hormigon armado . m3 15,00 0,00 0,32886% 4,93287%
5.6 LOSAS ESTRUCTURALES

Losas macizas 0,00
5,6,1 Losas macizas de hormigon armado . m3 38,20 0,00 0,29542% 11,28519%
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 10,8055% 0,00

Obra húmeda 0,00
6,1 Muros tipo M1 m2 190,00 0,00 0,04698% 8,92614%
6,2 Muros tipo M2 m2 53,00 0,00 0,01930% 1,02298%
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6,3 Tabiques tipo T1 m2 36,00 0,00 0,01443% 0,51943%
Obra seca 0,00

6,17 Tabique yeso m2 3,00 0,00 0,01600% 0,04800%
Carreras, dinteles y antepechos 0,00

6,23 Carreras y dinteles de hormigón armado m3 0,80 0,00 0,20632% 0,16506%
6,26 Antepechos de hormigón armado m3 0,50 0,00 0,24782% 0,12391%
7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 1,7915% 0,00
7,1,1 Revoque hidrófugo en  fundacion m2 50,00 0,00 0,00746% 0,37322%

7,1,3 Revoque hidrófugo en muros exteriores, cámaras m2 190,00 0,00 0,00746% 1,41825%

9.00 REVESTIMIENTOS 13,0425% 0,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00
9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas m2 186,00 0,00 0,00834% 1,55109%
9,1,1,10 Revestimiento ceramicos m2 10,00 0,00 0,01432% 0,14324%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 0,00
9,1,2,2 Revoque exterior m2 5,00 0,00 0,00880% 0,04400%
9,1,2,10 Revoque pretiles m2 40,00 0,00 0,00772% 0,30870%

9.2 CIELORRASOS 0,00
9,2,6 Revoque interior común 3 capas sobre cielorrasos de hormigón m2 258,00 0,00 0,00740% 1,91046%
9.3 PAVIMENTOS 0,00

9.3.1 Pavimentos Interiores 0,00
9,3,1,2 Baldosa monolitica m2 270,00 0,00 0,02481% 6,69877%
9,3,1,14 Zócalo monolítico ml 182,00 0,00 0,00788% 1,43395%

9.3.2 Pavimentos Exteriores 0,00
9,3,2,2 Adoquines de hormigón m2 25,00 0,00 0,01626% 0,40650%
9,3,2,13 Hormigón terminación fretazado en paños m2 45,00 0,00 0,01213% 0,54585%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 11,9315% 0,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS 0,00

10,1,2 Lámina de polietileno 100 micrones m2 142,00 0,00 0,00097% 0,13825%

10,1,3 Poliestireno expandido autotrabante en placas 45mm m2 258,00 0,00 0,00720% 1,85725%

10,1,5 Rellenos y pendientes m2 258,00 0,00 0,00978% 2,52376%

10,1,7 Membrana asfaltica 4 mm doble capa m2 258,00 0,00 0,01728% 4,45710%

10,1,11 Protección losetas HA m2 258,00 0,00 0,01109% 2,86223%

10,3,7 junta constructiva completa (Cerramientos verticales y horizontales) m 20,00 0,00 0,00464% 0,09290%

11.00  CARPINTERIA 0,00 2,52784% 2,5278% 0,00
11,1 Tipo C1  Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 3,00 0,00 0,22331% 0,66992%
11,1 Tipo C2  Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
11,1 Tipo C3  Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
11,2 Tipo C4- Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 4,00 0,00 0,10719% 0,42875%
11,2 Tipo C5 - Mampara con puerta (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,00 0,22331% 0,44661%
11,2 Tipo C6- Mampara (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
11,3 Tipo C7- Guardasillas (incluye suministro e instalación) m 100,00 0,00 0,00223% 0,22331%
11,4 Tipo C8 - Mueble cocina (incluye suministro y colocación) unidad 2,00 0,00 0,04466% 0,08932%
12.00 ALUMINIO 0,00 1,67481% 1,6748% 0,00
12,1 Tipo Al2 -  (retiro, adaptación y reinstalación) unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
12,2 Tipo Al1 - Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 13,00 0,00 0,11165% 1,45150%
14.00 ACERO INOXIDABLE 0,00 0,08932% 0,0893% 0,00
14,1 Tipo Ai1 - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,04466% 0,04466%
14,2 Tipo Ai2- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,04466% 0,04466%
15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,00 0,01786% 0,0179% 0,00
15,5 Tipo V1 - Espejo baño (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,00 0,01786% 0,01786%
17.00 PINTURA 2,9434% 0,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior 0,00
17,1,5 Pintura al agua m2 186,00 0,00 0,00380% 0,70610%
17,1,10 Pintura al agua para cielorrasos m2 258,00 0,00 0,00335% 0,86420%

Mampostería exterior 0,00
17,1,15 Sellador hidrorepelenrte (para cerámicos, pétreos y hormigón visto) m2 228,00 0,00 0,00506% 1,15473%
17,1,16 Pintura acrílica al agua global 25,00 0,00 0,00437% 0,10920%
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17.2 PINTURA SOBRE MADERA 0,00
17,2,9 Barniz transparente base aguarrás mineral global 25,00 0,00 0,00437% 0,10920%
18.00 INSTALACION SANITARIA 4,2980% 0,00
18.1 RED DE DESAGÜES 0,00

18,1,2 CI 60x60 unidad 4,00 0,00 0,19983% 0,79933%
18,1,5 BDA 40x40 unidad 5,00 0,00 0,06399% 0,31995%
18,1,6 Caja sifoide 20x20 unidad 2,00 0,00 0,06306% 0,12612%
18,1,9 Interceptor de grasa (25 litros) unidad 2,00 0,00 0,02680% 0,05359%
18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 63 m 2,00 0,00 0,00455% 0,00909%
18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 m 50,00 0,00 0,01360% 0,68019%
18,1,14 Cañeria de desague pluvial PVC 160 ranurado m 20,00 0,00 0,01694% 0,33871%
18,1,15 Columna de bajadas de pluviales en HF SML multicapa Ø 160 global 6,00 0,00 0,10849% 0,65095%
18,1,19 Tuberías de ventilación global 1,00 0,00 0,04121% 0,04121%
18,1,23 Canal de pluviales global 50,00 0,00 0,01786% 0,89323%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 0,00
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria global 1,00 0,00 0,17865% 0,17865%
18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 0,00

18,3,1 Indoro baño accesible unidad 1,00 0,00 0,03799% 0,03799%
18,3,2 Cisterna baño accesible unidad 1,00 0,00 0,03799% 0,03799%
18,3,7 Lavatorio baño accesible unidad 1,00 0,00 0,02111% 0,02111%
18,3,8 Ducha higienica baño accesible unidad 1,00 0,00 0,02294% 0,02294%
18,3,9 Grifería  cocina unidad 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
18,3,10 Grifería baño accesible unidad 1,00 0,00 0,02882% 0,02882%
18,3,11 Dispensador de papel toalla en rollo unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%
18,3,12 Dispensador de jabon unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%
18,3,13 Portarrollo unidad 1,00 0,00 0,00447% 0,00447%

18.4 EQUIPOS (suministro e instalación)
18,4,3 Ducto extracción de baño unidad 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 0,00 2,03392% 2,0339% 0,00
21,1 Tablero secundario unidad 1,00 0,00 0,09491% 0,09491%
21,2 Líneas generales global 1,00 0,00 0,02233% 0,02233%
21,4 Enhebrado general global 1,00 0,00 0,18758% 0,18758%
21.5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,00 0,11165% 0,11165%
21,11 Canalizaciones embutidas global 1,00 0,00 0,40388% 0,40388%
21,16 Terminaciones ( iluminacion) global 39,00 0,00 0,01098% 0,42813%

21,16,1 Terminaciones (tomas ) global 8,00 0,00 0,02233% 0,17865%
21,19 Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) unidad 39,00 0,00 0,01098% 0,42813%

21,19,1 Reubicación de luminarias exteriores global 8,00 0,00 0,02233% 0,17865%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 0,00 0,78729% 0,7873% 0,00
22,1 Extractor de baño  unidad 1,00 0,00 0,03573% 0,03573%
22,5 Ventilador de techo  unidad 26,00 0,00 0,01688% 0,43893%
22,9 Extensión y terminación para línea de pararrayos unidad 1,00 0,00 0,22331% 0,22331%
22.10 Frigobar unidad 2,00 0,00 0,04466% 0,08932%
25.00 AYUDAS 0,00 0,80391% 0,8039% 0,00
25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,00 0,31263% 0,31263%
26,14 Instalación de equipamiento suministrado por ANEP global 1,00 0,00 0,17865% 0,17865%
26.00 VARIOS 0,00 3,4568% 0,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,2 Fletes ejecución de obra global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,00 0,23505% 0,23505%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,00 0,28333% 0,28333%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,14167% 0,14167%
26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) global 1,00 0,00 0,27011% 0,27011%
26,7 Permiso de construcción  (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,44661% 0,44661%
26,10 Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,13506% 0,13506%
26,12 Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,00 0,13506% 0,13506%
26,16 Cálculo de estructura global 1,00 0,00 1,33984% 1,33984%

plazo de obra 120 días laborables para la industria de la construcción TOTAL 100,00% -                                
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MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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