
   1 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENDENCIA DE SORIANO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 



   2 

Art. 1º) NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO. 
La presente licitación se regirá por la legislación vigente en materia de 
contrataciones de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales 
Generales, el que se encuentra publicado en https: www.gub.uy/agencia-compras-
contrataciones-estado/politicas-y-gestion/pliegos-estándar-clausulas, y el presente 
Pliego de Condiciones Particulares, y sujeta a la intervención que realizará el 
Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
Art. 2º) OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO. 
La Intendencia de Soriano (en adelante IS) llama a Licitación Abreviada para la 
construcción de un colector pluvial de hormigón armado de sección rectangular y 
obras accesorias, en el cruce de la Perimetral Juan M. Blanes y calle Los Ceibos, en 
la localidad de Dolores. La ubicación específica de los elementos a construir se 
detalla en gráficos adjuntos.- 
 
Art.3º) CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Todas las obras se cotizarán y realizarán de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas presentadas en el Anexo y a los planos de Proyecto que a continuación se 
detallan: 

 

 01 – Ubicación de Proyecto 

 02 – Sección Transversal y Accesos 

 03 – Perfil Transversal Tipo 

 04 – Perfil Longitudinal de Colector 
 
La presentación de la oferta supone por parte del oferente  el conocimiento del lugar 
donde se ejecutarán los trabajos, como las informaciones relacionadas con los 
mismos y con toda otra circunstancia.- 
 
Las medidas indicadas en los planos, planillas y anexos que conforman los recaudos 
del presente llamado, deberán ser revisadas y controladas por la empresa, siendo 
ésta responsable de cualquier error de medida, que pudiere perjudicar a la obra o a 
terceros. 
 
Regirán además las normas y decretos nacionales y departamentales en materia 
constructiva, sanitaria y eléctrica. Deberá aplicarse por lo tanto la Memoria 
constructiva del MTOP actualizada, la normativa sanitaria de la Intendencia de 
Soriano y la normativa nacional de instalaciones eléctricas de la UTE. 
Todos los materiales a emplearse cumplirán con las Normas UNIT y deberán 
presentar las marcas y sellados que lo acrediten, de caso contrario serán 
rechazados. 
Todos los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad y llegarán en 
sus envases cerrados a obra, pudiendo la Dirección de Obras exigir ver las facturas. 

Art 4º) NORMAS DE SEGURIDAD. 
Se exigirá el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes, 
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
También al momento de inicio de la obra se deberá contar en el lugar con todos los 
elementos de seguridad requeridos para la utilización obligatoria del personal y de 
seguridad de obra así como un cartel identificativo de la Empresa responsable de la 
obra (con referencias del contrato). En particular se exigirá del contratista un plan de 
seguridad laboral previo al inicio de la obra.- 
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Art.5º) CONDICIONES GENERALES. 
 

 Cuidado de la obra 
Hasta la recepción provisoria, el contratista será responsable del cuidado de la obra 
y de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Será también 
responsable por daños, pérdidas o averías a cualquier material o parte de la obra 
por cualquier causa imputable a hechos propios o de sus dependientes. 
La suspensión de la obra por cualquier motivo no exime al contratista de la 
responsabilidad establecida en este artículo. 
 

 Preservación de propiedades 
El contratista durante los trabajos cuidará la propiedad ajena con la diligencia de un 
buen padre de familia. El contratista no podrá dañar bienes ni propiedad lindera 
durante la ejecución de los trabajos. Deberá, asimismo, mantener en excelente 
estado de higiene y conservación la totalidad del área afectada a la obra y a los 
eventuales obradores, así como los equipos y herramientas. 
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por sus actos, pudiera 
causar a personas o bienes de la Intendencia de Soriano o de terceros, se 
encuentren en la zona de las obras o no. 
En el caso de dañar obras de infraestructura de la Intendencia de Soriano, el 
contratista estará obligado a su reparación total e inmediata a su entero cargo. De no 
subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare la Dirección de Obra, la 
Intendencia procederá a su reparación y el importe de las obras será descontado del 
primer certificado de obra realizada posterior a la reparación. 
La Intendencia en ningún caso será responsable de las obligaciones contraídas por 
el contratista, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros.- 
 

 Trabajos adicionales 
El contratista estará obligado a realizar: 
a)  A su cargo, todos los trabajos necesarios, que aunque no figuren 

explícitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecución 
de la obra. 

b)  Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero 
que la Dirección de Obra entienda necesario ejecutar, serán consideradas 
como trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el 
contratista. Para establecer su precio se aplicarán los precios unitarios de la 
propuesta. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidarán 
“por administración”, pagándose al contratista los gastos de materiales y mano 
de obra correspondientes, más un veinte por ciento (20%) por concepto de 
herramientas, equipos, capatacía, gastos generales y beneficio. A estos 
efectos, la IS y el contratista, deberán atenerse a lo establecido por el Art.74º 
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la 
contratación.- 

 
 Mano de obra: 

La mano de obra será aquella especializada en cada una de las tareas específicas a 
ejecutar y deberá estar provista de vestimenta adecuada y los elementos de 
seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. 
Previo al comienzo de las obras el contratista presentará a la Dirección de Obra  el 
listado de su personal (Técnico Responsable y demás personal contratado), que 
prestará servicio durante el plazo de ejecución de los trabajos.  
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 Equipamiento: 

Se detallará la nómina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros, que 
el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus 
características. La nómina solicitada deberá presentar conjuntamente con la oferta. 

 Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de finalización de las obras correspondientes a las construcciones será 
como máximo de ciento veinte días (120) días calendario, contados a partir de la 
firma del Acta de Inicio de Obra. Esta última deberá ser suscrita en un plazo máximo 
de 10 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación. 
La empresa podrá trabajar los siete días de la semana si así lo estima conveniente 
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que 
ello genere. 
 
Serán descontados del plazo aquellos días en que por razones climáticas, o por 
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la Intendencia de Soriano, u otras 
debidamente justificadas, al contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la 
Dirección de la Obra.- 

 Fuerza mayor 

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas 
fuera de lo común o previsto, crecientes cuyo nivel alcance el sector de los trabajos, 
terremotos, tornados, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos 
similares a éstos fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser 
previstos. 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás 
perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo de su 
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el 
caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando 
resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o 
de maniobras equivocadas.- 

 Registro de Obra. 

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá realizar las gestiones 
necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construcción, de 
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentará al Director de Obra, la Denuncia de 
Obras de acuerdo al Art. 1° del Decreto Nº 283/996 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.- 

 Pago de aportes al BPS. 

Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411, 
serán abonados al BPS por la IS, hasta la suma que se derive de aplicar el 
porcentaje vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la 
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible 
establecido en la oferta será de cargo del contratista, el cual deberá ser abonado a 
la Intendencia en  el plazo que ésta disponga, o en su caso podrá descontar del 
pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista. 
El contratista deberá elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago 
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.- 
 
Art. 6º) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. 
Todos los datos y elementos técnicos que se indiquen en la oferta, tendrán carácter 
de compromiso y eventualmente los oferentes podrán presentar los tests 
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debidamente avalados por instituciones u organismos certificadores que hayan 
realizado. Si se verifica que los datos y elementos técnicos de la oferta no 
responden estrictamente a lo establecido en la misma, la Intendencia de Soriano 
podrá rechazarlos de plano, invalidando la oferta o rescindiendo el contrato 
respectivo, según corresponda, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna 
por parte del proponente.- 
 
Art. 7º) REFERENCIAS. 
A efectos de evaluar las ofertas se tendrá en cuenta que las empresas hayan 
ejecutado en el país obras similares a la licitada (alcantarillas de hormigón armado, 
estructuras de hormigón armado, etc.). Se solicita un listado de las mismas a fin de 
poder realizar visitas y/o realizar las constataciones que la Intendencia de Soriano 
entienda pertinentes en cada caso.- 
 
Art. 8º) ADMISIBILIDAD DE OFERENTES. 
Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado sólo podrán ser 
aquellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los 
últimos 5 años, en la República Oriental del Uruguay y siempre que demuestren su 
capacidad para efectuar los trabajos requeridos. 
Para ello, la oferta incluirá el certificado de capacidad, expedido por el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas exigido por el Decreto Nº 243/986, debiendo 
tener capacidad suficiente, expresada por el VECA libre superior a $ 1:000.000, en la 
suma de todos sus ítems, de la Sección Empresas Constructoras. 
Cada oferente puede presentar sólo una oferta de conformidad con lo establecido en 
este Pliego. Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de 
otro. De comprobarse estos hechos las ofertas involucradas serán rechazadas.- 
 
Art. 9º) REPRESENTANTE TÉCNICO.  
El oferente deberá ser representado por un Ingeniero Civil o Arquitecto con título 
expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia 
mínima de tres (3) años, para tratar con la Dirección de la Obra los problemas 
técnicos que puedan suscitarse desde la presentación de la oferta hasta la recepción 
final de la obra. 
Dicho Representante Técnico deberá por sí o a través de un Técnico Prevencionista, 
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.- 
 
Art. 10º) FORMALIDADES DE LAS OFERTAS. 
Las propuestas deberán presentarse, previo pago del Derecho de Trámite y del 
Pliego de Condiciones, debiendo contener las siguientes especificaciones: 
 
a) Deberá estar firmada, nombre completo y domicilio del oferente; debiendo 
constituir domicilio en la ciudad de Mercedes a los efectos de practicarse las 
notificaciones que correspondan, o en su defecto se entenderá que constituye 
domicilio en oficina reguladora de trámites de la Intendencia de Soriano en 18 de 
Julio y Giménez de la ciudad de Mercedes, donde se entenderá fictamente verificada 
la notificación una vez puesta de manifiesto en la citada oficina por el término de tres 
días hábiles. Sin perjuicio de ello, la dirección de correo electrónico que surja de la 
oferta del proponente servirá como medio hábil de notificación a los efectos de la 
presente licitación. 
 
b) Precio ofrecido. 

 
c) El oferente podrá designar un representante otorgándole poder suficiente, con 
facultades para actuar en su nombre y representación, durante todo el procedimiento 
de contratación hasta que terminen todas las obligaciones contractuales derivadas 
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de las presentes bases. Este representante deberá firmar la propuesta 
conjuntamente con el oferente. 
 
d) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado respecto al Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artículo 61, Ley 16.074). 

 
e) Antecedentes del oferente. 
 
f) Propuesta Técnica, según se indica. 
 
g) Propuesta Económica según se indica. 

 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta que por el sólo hecho de presentarse en el 
presente llamado, el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en el 
presente pliego. 
 
Sólo se aceptaran ofertas enviadas por medio de sobre, el que deberá estar cerrado, 
con leyenda indicativa de este llamado. 
 
Asimismo cabe expresar que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas 
electrónicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del Estado ni por correo 
electrónico.- 
 
Art 11º) PROPUESTA TÉCNICA: 
El oferente deberá presentar su Propuesta Técnica, incluyendo: 
 Cronograma 

El oferente establecerá los plazos, en días calendario, para la realización de las 
actividades de cada uno de los rubros involucrados. El plazo total para la 
realización de las obras objeto del contrato no podrá exceder lo establecido: 120 
días calendario. 

 Equipamiento 
Se detallará la nómina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros, 
que el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus 
características.- 

 
Art 12º) PROPUESTA ECONOMICA 
La Propuesta Económica contendrá los diferentes precios por los trabajos a realizar 
en cada uno de los rubros que se detallan en el Anexo. 
 
Las obras serán cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos. 
El precio cotizado se ajustará mensualmente de acuerdo con la fórmula paramétrica 
definida en el  Artículo Forma de Liquidación y Pago.- 

En la cotización se deberá detallar si el IVA se encuentra incluido o no; en caso que 
no se aclare se entenderá que dicho impuesto se encuentra incluido en el precio 
cotizado. Del mismo modo serán considerados los aportes por leyes sociales. 

La empresa deberá inscribir la obra ante el Banco de Previsión Social dando 
cumplimiento a toda la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de que los 
aportes serán realizados por la Intendencia de Soriano de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5. 

Además deberán incluir las herramientas, equipamientos necesarios a los efectos de 
la realización de los trabajos.- 



   7 

El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, más el 
importe total de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra según ley 
14.411, requeridos para la completa realización de la obra licitada.  
 
El precio comprenderá en todos los casos, la descarga de los materiales cotizados 
así como su instalación. 
 
Deberá tenerse presente que el Rubro 1, Implantación, no podrá superar el 5% del 
precio global. 
 
Art. 13º) VISITA  A OBRA: 
A los fines de constatar las características de los trabajos, sus dificultades y costos, 
se recomienda a cada oferente realizar una visita, para evaluar in-situ las 
condiciones del sitio donde se realizará la obra en cuestión en forma previa a la 
presentación de la oferta. 
 
Art. 14º) SELECCIÓN DE PROPUESTAS. 
La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que 
considere más conveniente para sus intereses aunque no sea la de menor precio, y 
también a rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas recibidas, sin 
responsabilidad de ningún tipo. La intendencia se reserva el Derecho a rechazar 
cualquier opción técnica que a juicio del Departamento de Obras no sea conveniente 
o adecuada a los trabajos a realizarse.- 

Criterios de evaluación 

En la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta: 

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado. 
b) Antecedentes del oferente en obras similares. 
c) Cronograma establecido para la ejecución de los trabajos licitados. 
d) Precio. 
e) Todo otro elemento que se considere oportuno. 

 
Art. 15º) GARANTIAS: 
A)  DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 
En caso de alcanzar y/o superar el monto establecido en el TOCAF (cuarenta por 
ciento del tope de la licitación abreviada), el oferente luego de notificado de la 
adjudicación dispondrá de diez días (10) hábiles a partir de dicha notificación para 
depositar la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta será de un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del importe del contrato. 
 
Vencido el plazo mencionado sin que el adjudicatario efectúe el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento, la Intendencia podrá decretar la anulación de la 
adjudicación. 
 
Al disponerse la devolución de dicha garantía, se deducirán previamente las 
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere 
haber incurrido el adjudicatario en la ejecución del contrato y será devuelta una vez 
realizada la recepción definitiva de la obra, previa presentación ante la Intendencia 
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsión Social que 
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecución de esta 
obra. 
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B) DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.- 
Además antes de iniciar las tareas (ejecución del contrato) el adjudicatario deberá 
presentar una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, 
que garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el 
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de previsión 
social, y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea 
subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes 
Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). Este documento de garantía debe 
contener la indicación expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la 
presente licitación. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo 
de doce meses de finalizada la relación contractual. La garantía depositada en la 
Intendencia de Soriano por ese concepto será restituida a los doce meses de la 
finalización del contrato previa verificación de que no existen obligaciones 
pendientes de cumplimiento con el personal perteneciente a la adjudicataria. 
 
Art. 16º) PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
El plazo para la ejecución de las obras será de 120 días calendario y contará a partir 
de la firma del Acta de Inicio de Obra, la cual deberá ser suscrita en un plazo 
máximo de 10 días hábiles luego de la notificación de la adjudicación. 
Una vez vencido el plazo establecido ut supra, el atraso será sancionado con una 
multa diaria de 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables). 
Excedido en quince días de la fecha del acta de inicio de obra, la Intendencia podrá 
declarar rescindido el contrato con la consiguiente pérdida de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
justificado por el adjudicatario. 
El adjudicatario está obligado a la ejecución de todo lo establecido en su propuesta, 
la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán 
derechos para actuar contrariamente a lo establecido.- 
 
Art. 17º) RECEPCIÓN. 
Recepción Provisoria: se realizará una vez finalizados todos los trabajos. La 
Administración se reserva el derecho de rechazar, solicitar la reparación o la mejora 
de los trabajos inspeccionados, si no se ajustan en todo o en parte a lo especificado 
en el presente pliego. 
 
Recepción Definitiva: siempre y cuando no hubiera observaciones que formular, 
luego de pasados 12 (doce) meses de efectuada la Recepción Provisoria de los 
trabajos, se realizará la Recepción Definitiva. 
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados, hasta 
en sus detalles, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega en perfecto estado de 
limpieza y utilización. No se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total 
satisfacción de la Intendencia de Soriano, y previa presentación ante la Intendencia 
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsión Social que 
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecución de esta 
obra.- 
 
Art. 18°) FORMA DE LIQUIDACION Y PAGO. 
Las obras serán cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos contra 
certificado mensual. Las solicitudes de pago serán presentadas por el contratista 
ante la Dirección de la Obra dentro de los 10 (diez) días calendario del mes siguiente 
al de los trabajos que se certifican. La Dirección de Obra dispondrá de 10 (diez) días 
calendario contados a partir de la presentación de la solicitud para confirmar el 
avance del certificado. 

 



   9 

El precio cotizado se ajustará mensualmente de acuerdo a la fórmula paramétrica 
definida a continuación. 
 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 
 

 
 to

t

ao
i+

i+
KP=P

1

1
  

 
y las diferencias que corresponderá liquidar (), serán: 
 

Diferencias=P
o
×(K

a
×

(1+i )
t

(1+i
o )

t
−1)  

 
siendo: 
 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 

i=r 100  
 

r  = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de 
empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable 
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el 
BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las 
obras que se liquidan. 
t = plazo de pago, en años, de la obra ejecutada, considerando un año como 
el año comercial constituido por 360 días.  
r o  = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de 
empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable 
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el 
BCU para los tres meses previos al anterior a la fecha de apertura de la 
licitación. Se tomará el valor que figure en la lista publicada por la DNV para 
el mes tomado como base. 
 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

K a=j×
J

J o

+v×
C v

Cvo

+m×
M

M o

+d×
D,

Do
 

 
siendo: 
 

Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 
durante el período de ejecución de la obra que se liquida. El importe 
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los 
distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan las 
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha 
posterior. 
Jo = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo del mes 
tomado como base. 
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A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como 
jornal básico el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento 
según las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se 
homologuen o publiquen con fecha posterior. 
v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 
Cvo = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de 
Estadísticas del penúltimo mes anterior al tomado como base. 
Cv = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de 
Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se 
liquiden. Su valor figura en la lista publicada por la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) correspondiente al mes de ejecución de la obra que se 
liquida. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse 
con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se 
sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense 
interbancario vendedor.  
m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 

 

M

M o

=∑ qn×

Qn

Qon
 

 
qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 
Qo = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV 
con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 
Qno = precio unitario del material ( n ), que figura en la lista publicada por la 
DNV correspondiente al mes tomado como base.  
d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 
reparación de equipos. 
D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 
construcción importados correspondiente al mes tomado como base, tomado 
de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". Su valor 
figura en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).  
D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las 
obras que se liquidan. Para la determinación de los índices  y  se tendrá en 
cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos 
inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, 
así como el valor de los equipos en el país de origen. 

 
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 
cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se considerará 
que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a 
fluctuaciones en los precios de los componentes. 
 
El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros 
y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra 
licitada y solamente tendrá los ajustes motivados por las variaciones que resultaren 
por aumento o disminución de obra, que mediante órdenes por escrito solicitare la 
Intendencia de Soriano.   
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Art.19°) ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION Y PLAZO 
PARA SOLICITAR PRORROGA. 
Todo oferente que requiera aclaraciones o consultas con respecto a la presente 
licitación, podrá efectuarlas hasta el cierre del horario de oficina de la Intendencia de 
Soriano del día 1 de setiembre de 2020.- Dicho plazo rige también para solicitar 
prórrogas, las que podrán ser concedidas o no a opción exclusiva de la Intendencia. 
Si se solicitare prórroga para la presentación y apertura de ofertas y en el caso que 
la Intendencia no se expida en forma expresa sobre la misma, se tendrá por 
denegada. Dichas solicitudes serán dirigidas a la Oficina Notarial de la Intendencia, 
mail: notarial@soriano.gub.uy.- 
Las respuestas se publicarán en el sitio de compras estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a dicha 
página web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones que se 
efectúen respecto del presente pliego.  
 
Art. 20º) MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 
La Administración podrá, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de 
presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación mediante 
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por 
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendrán el mismo valor que los términos de 
esta licitación y será obligatoria para todos los oferentes.- 
 
Art. 21º) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. 
Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus 
términos, que no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir 
del día inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas. 
De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a 
mantener su oferta durante el plazo mínimo exigido. 
Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite 
por escrito el retiro de la oferta.- 
 
Art.22º) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE 
LAS MISMAS. 
Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta el día 08 de Setiembre de 
dos mil veinte a la hora trece y treinta minutos (13:30), en la Oficina Notarial de 
la Intendencia de Soriano. (Intendencia  de Soriano, calle Giménez 643 de 
Mercedes, 1er. Piso) y se abrirán el mismo día a la hora 14:30.- 
 
Art. 23º)  CONTRATO. 
La notificación de la adjudicación correspondiente al adjudicatario, constituirá a 
todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este 
Pliego y normas legales y reglamentarias. Las obligaciones y derechos del 
adjudicatario serán las que surjan de los pliegos, de su oferta y de las normas 
jurídicas aplicables.- 
La adjudicataria no podrá ceder el presente contrato sin la autorización previa, 
expresa y por escrito de la Intendencia de Soriano. Tampoco podrá sin dicha 
autorización subcontratar la obra a realizar o parte de la misma. El incumplimiento 
de lo establecido en la presente cláusula, será causal de rescisión a exclusivo 
criterio de la Intendencia de Soriano, sin perjuicio de las acciones que por daños y 
perjuicios correspondan. 
 
Art. 24º) PRECIO DE ESTE PLIEGO. 
Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al sitio web 
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy. 
 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos mil quinientos 
($ 1500), el que incluye el costo del derecho de trámite y deberá abonarse en la 
División Tesorería de la Intendencia de Soriano. 
Se establece que el pago y compra del pliego de condiciones también podrá 
realizarse en la sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de 
Montevideo (Palacio Municipal segundo piso). 
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Anexo 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
I)  Generalidades. 
 
El objetivo del presente proyecto es la construcción de un colector pluvial de 
hormigón armado de 2 bocas rectangulares según especificaciones de plano, en la 
intersección de la Perimetral Juan M. Blanes y calle Los Ceibos (en la localidad de 
Dolores), además de realizar la conformación y reposición de pavimento. 
 
Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones técnicas aquí 
presentadas, las que serán complementadas con las especificaciones del Pliego de 
Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean 
aplicables a juicio de la Dirección de Obras. 
 
II) Rubrado. 
 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT.

I 1 Implantación gl 1.0

VII 2 Sub-base CBR>40% m3 77.0

VII 3 Base CBR>60% m3 115.0

VI 4 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 138.0

VI 5 Suministro, transporte y colocación de Carpeta Asfáltica en caliente e=0.11m m2 138.0

XIII 6 Colector de Hormigón Armado ml 100.0

X 7 Bocas acceso a pluvial de hormigon armado UN.. 1.0

X 8 Colector F600mm m 6.0

XIII 9 Hormigón armado clase VII para obras pluviales m3 1.2  
 

a) Rubro 1 – Implantación 

Se pagará como movilización o implantación de obra, cuyo importe no podrá 
ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. 
Se pagará de la siguiente forma: 
 

 El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado 
sus campamentos, llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por 
ciento) de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el movimiento 
de tierra de la obra y excavaciones. 

 El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra 
por un valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

 
En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocación del (de los) 
cartel(es) de obra, de acuerdo a las especificaciones del organismo 
financiador, y deberá ser colocado al inicio de la obra. 
 
Se encuentra incluido además el suministro y colocación de los carteles de 
señalización de proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los 
desvíos, guiando a los usuarios por el camino alternativo. 

 
b) Rubro 2 – Sub-base CBR > 40% 

c) Rubro 3 – Base CBR > 60% 
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Los trabajos de los Rubros 2 y 3 son los descritos en el punto 4 Bases para 

pavimentos, y se pagarán por metro cúbico ejecutado, siendo los precios 
unitarios la compensación total de los trabajos. Rigen la Sección IV (y su Anexo 
I) del P.V., y las presentes especificaciones. 
 
En estos rubros se pagarán los trabajos de reconstrucción de calzada en el 
tramo de calle Los Ceibos donde se construya el colector pluvial de hormigón 
armado. 
 
d) Rubro 4 – Ejecución de riego bituminoso de imprimación 

e) Rubro 5 – Suministro, transporte y colocación de Carpeta Asfáltica 
en caliente e=0.11m 

Los trabajos del rubros 4 y 5 son los descritos en el punto 5 Especificaciones 

de la mezcla asfáltica, y se pagarán por metro cuadrado ejecutado. Los 
precios unitarios de los rubros son la compensación total de los gastos de 
adquisición y pérdidas de los distintos tipos de materiales bituminosos, como 
se describe en F-3-1, Sección V del P.V.; así también como la compensación 
total de los trabajos como se describe en F-3-4. Rige la Sección V del P.V. y las 
Especificaciones Técnicas Complementarias de los años 2001 y 2003. 
 
f) Rubro 6 – Colector de Hormigón Armado 

Los trabajos del Rubro 6 son los descritos en el punto 6 Estructuras de 

hormigón y hormigón armado y punto 8 Colectores pluviales, y se pagarán 

por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas 
necesarias para su ejecución, como la excavación, preparación de la base, 
construcción del colector, relleno y compactación de la zanja, etc. 
 
g) Rubro 7 – Bocas de acceso a pluvial de hormigón armado 

Los trabajos del Rubro 7 son los descritos en el punto 7 Registros y se 

pagarán por unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas para su 
ejecución. 
 

h) Rubro 8 – Colector F600mm 

Los trabajos del Rubro 8 son los descriptos en el punto 8 Colectores pluviales 

y se pagarán por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas 
las tareas necesarias para su ejecución, como la excavación, preparación de la 
base, colocación de los caños, relleno y compactación de la zanja, sellado de 
las juntas con mortero, etc. 
 
En este rubro se pagarán los caños a colocar para las tomas de cuneta sobre 
la Perimetral Juan M. Blanes, que desaguarán en el colector pluvial de 
hormigón armado. 
 
i) Rubro 9 – Hormigón armado clase VII para obras pluviales 

Los trabajos del Rubro 9 se ejecutarán de acuerdo a los planos 

correspondientes y de acuerdo a lo especificado en el punto 6 Estructuras de 

hormigón y hormigón armado y serán pagados por metro cúbico ejecutado. 
El precio unitario es la compensación total de los trabajos necesarios para su 
ejecución. Rige la Sección III del P.V. 
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En este rubro se pagarán aquellas estructuras de hormigón armado no 
incluidas en otros rubros de la obra, como ser las cabeceras de las tomas de 
cuenta de la Perimetral Juan M. Blanes. 

 

 Mano de Obra 

El contratista indicará en su propuesta el Monto Imponible máximo para el 
cálculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro. 

 Plazo de Obra 

El plazo para la ejecución de la totalidad de las 
obras licitadas, será de 120 días contados a partir de la fecha del 
acta de replanteo. 

 Señales de Obra 

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma 
de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. Cuando 
corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino 
alternativo. 

 Servicios públicos existentes 

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar 
información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de 
tendidos y canalizaciones existentes en la zona de trabajo.  

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la 
zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, 
que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por 
haber sido insuficientes las medidas de precaución. 

En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá 
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, 
quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.  

 Responsabilidades y obligaciones del Contratista 

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios 
ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la 
Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros; responderá en todos los 
casos directamente ante la IS y/o  terceros de los daños producidos a las 
personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras 
ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que 
por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 
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III) Especificaciones Técnicas. 
 

1. Preparación del terreno 

Se demolerá y/o retirará toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo que 
hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia 
comprende a los árboles y sus raíces, cuando su presencia perturbe la correcta 
ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en un futuro. Las demás plantaciones 
deberán ser cuidadosamente respetadas. 

En caso de daño a algún elemento no previsto, el contratista será el único 
responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda. 

Estos trabajos no serán objeto de pago directo, considerándose prorrateados en los 
rubros de la obra.  
 

2. Movimientos de suelos 
 
Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V. No se pagará 
sobretransporte de material, por lo que dicho costo deberá ser prorrateado en los 
rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista. 
 
El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que 
la Dirección de Obra disponga lo contrario:       
 

CBR > 10 % al 95 % del P.U.S.M. 
Expansión < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.  

 
Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se 
determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99. 
 
En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser 
trabajados en forma homogénea conformándose una única capa y se deberá 
alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM. 
 
La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en 
cuanto al precio. 
 
Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la 
autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de 
cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones 
necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños 
y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar 
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del 
07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras. 
 
Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y 
que no deban modificarse según este Proyecto, deberán tomarse todas las 
precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el 
Contratista deberá sustituirlos a su costo. 
 
Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-rasante 
mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene.  
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El coeficiente de aporte se toma igual a 1,25, tomándose ese valor a los efectos de 
la compensación del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores 
resultantes de la aplicación del mismo. 
 
Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las características indicadas 
(CBR>10% y expansión<3%), el Contratista deberá realizar sustituciones, las que no 
serán objeto de pago directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los 
demás rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con 
material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a 
utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactación de la 
capa será al 98% del P.U.S.M. 
 
La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos de 
construir las estructuras estipuladas en el Proyecto, y deberá ser previamente 
aprobada por la Dirección de Obra. Las excavaciones realizadas fuera de la 
disposición anterior, no serán objeto de pago alguno si la Inspección considera que 
no eran necesarias. 
 
El retiro de los caños de las alcantarillas existentes que deban eliminarse, no se 
considera objeto de pago alguno, sino que su costo se considera prorrateado en los 
demás rubros de la obra. Los caños retirados deberán ser acopiados en un lugar 
cercano a la obra, desde donde la Intendencia de Soriano los podrá retirar.  
 
Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento 
de la base de las estructuras a construir no serán objeto de pago directo alguno, sino 
que sus costos serán considerados incluidos en los demás rubros ofertados. 
 

3. Sobrante de excavación 
 
Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser 
retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la 
parte de la Obra correspondiente. Se define la faja como el área comprendida entre 
los alambrados y las cunetas al borde del camino. 
 

El material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo 
para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si 
se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales 
serán transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio. 
 

4. Bases para pavimentos 
 
Rige lo establecido en la Sección IV del P.V. 
 
Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) 
yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obra es condición previa y 
necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de 
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas 
durante todo el período de la obra. 
 
El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las 
siguientes exigencias: 
 

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M. 
Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g. 
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IP . X<180
 

LL . X<750
 

Y<
2

3
. X

 
 
El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberá cumplir con las 
siguientes exigencias: 
 

CBR > 40%  al 98% del P.U.S.M. 
Expansión < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g. 
IP . X<180

 
LL . X<750

 

Y<
2

3
. X

 
 

Donde: 
IP  = Índice Plástico 
LL  = Límite Líquido 
X  = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) 
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74) 

 
Las exigencias granulométricas son: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza, 
podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este 
caso también deberán realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de 
determinar si el material es de aceptación. A los efectos de no entorpecer el ritmo de 
la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo 
indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las 
distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente). 
 
El porcentaje de compactación exigido será 98% del P.U.S.M. para la sub-base y 
100% del P.U.S.M. para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV 
del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6. 
 
La base y la sub-base de material granular tendrán espesores de 15 (quince) y 10 
(diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario.  
 
El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de 
obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, 
o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento 
estructural similar al original.  
 

Tamiz

25400 1” 100

19050 3/4” 90 – 100

4760 # 4 35 – 55

590 # 30 10 – 30

74 # 200 3 – 9

TAMIZ 
(UNIT)

% en peso 
que pasa
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5. Especificaciones de la mezcla asfáltica 
 
La carpeta de rodadura o base negra de concreto asfáltico se ejecutará con mezclas 
asfálticas en caliente, para las que regirán, para su ejecución y para su aceptación, 
las disposiciones contenidas en la Sección VI del PV; así como las Especificaciones 
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV de 2001 y 2003, con las 
aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuación. En caso de 
alguna contradicción regirán las presentes especificaciones. 
 
El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. Los 
materiales que pasen el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la trituración de 
roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos 
provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un 
equivalente de arena no inferior a 45. El material granular será considerado no 
plástico cuando como resultado de los ensayos de los Límites plásticos no se ha 
podido obtener el valor del Indice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La 
Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la 
presencia de materias extrañas en el yacimiento. 
 
La mezcla de agregados estará integrada en un 85% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará 
limitado al 10%. 
 
 Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares se modifica el 
artículo A-3-2-1 de la Sección VI del PV que queda redactado como sigue: El 
agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino a emplear en la 
preparación de mezclas bituminosas sometidos al ensayo de desgaste Los Ángeles, 
arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 35% si es de origen granítico, o de 
25% si es de origen basáltico. 
 
El tamaño máximo nominal de agregado (menor apertura del tamiz que permite 
pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, será de 12 
mm (no retenido en el tamiz AASHTO M92 ½“). 
 
Se modifica el Art. C-2-3 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue: 
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán 
graduación encuadrada dentro de los siguientes límites: 
 

 
 

La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas 
y tamices de 1”, 3/4", 1/2", 3/8”; Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100 y Nº200, debiendo 
cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, 
que se indican a continuación: 

a) más o menos 0.3% para el material bituminoso, 
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b) más o menos 4% para las cribas y tamices de mayor abertura hasta el tamiz 
Nº4 (UNIT 4760) inclusive; más o menos 3% para los tamices Nº8 (UNIT 
2380) a Nº100 (UNIT 140), ambos incluidos, y más o menos 2% para el 
tamiz Nº200 (UNIT 74). 

 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en la obra, los cuales 
se hallarán a su vez entre los límites establecidos en estas especificaciones, y 
deberán ser sin inflexiones bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las 
carpetas deberán ser sensiblemente paralelas a éstos. 
 
El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Sección VI) no 
será menor de 50 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra. 
 
Se modifica el plazo establecido en el Art. C-3-1-1 de la Sección VI del PV, que será 
de 10 días. 
 
Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales 
que entrarán en la composición de las mezclas bituminosas, hasta tanto la fórmula 
de obra sea aprobada por escrito. 
 
El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la 
"fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo 
todas las exigencias establecidas en estas especificaciones. No dará derecho a 
ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de 
esa obligación del Contratista. 
 
En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información: 

a) Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de 
chatura, pesos específicos y absorción de agua de los agregados pétreos 
gruesos. 

b) Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y 
absorción de agua en los agregados pétreos finos. 

c) Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral 
comercial, cuando este material forme parte de la composición de la mezcla 
asfáltica. 

d) Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a 
utilizar, granulometría de la mezcla total de áridos (por los tamices que se 
indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos 
integrarán la fórmula propuesta. 

e) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas. 
f) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos 

reales (determinados con la densidad teórica media, calculada con el método 
de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación betún-vacíos, y 
relación estabilidad-fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las 
curvas correspondientes que determinarán el valor óptimo de asfalto 
propuesto en la fórmula. 

g) Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el Nº200 de la 
mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la 
mezcla). 

h) Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler-betún, 
considerando como filler la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla de áridos 
y su valor de concentración crítica (Cs). 

 
Conjuntamente con la presentación de la fórmula para las mezclas en obra, el 
Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los 
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distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de variación así 
establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a 
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el 
Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho material. 
 
Si la/s fórmula/s fuera/n rechazada/s por no cumplir con las exigencias indicadas en 
el PV y/o en estas especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva 
fórmula con toda la información detallada precedentemente. No dará derecho a 
ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento del 
Contratista en presentar una dosificación satisfactoria con las especificaciones 
establecidas. 
 
Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como 
sigue: 
 
La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá las 
siguientes especificaciones: 
 

 
 
Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de 
orientación quedando en definitiva a criterio de la Inspección, debiendo evitar tender 
a estos límites. 
 
Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del 
Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumáticos múltiples de presión de 
inflado regulable y aplanadora vibratoria de rodillo metálico liso, de las 
características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del PV y a las 
Especificaciones Complementarias de 2003. La capa terminada se abrirá al tránsito 
una vez terminados los trabajos de compactación y después de transcurrir el tiempo 
necesario para que no se observe adherencia de los rodados a dicha capa o 
deformaciones. Se estima recomendable un tiempo de espera luego de finalizar la 
compactación de 30 minutos. 
 
La densidad de la capa asfáltica compactada no será inferior en promedio al noventa 
y ocho por ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio con la mezcla 
elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador, en el momento de cargar 
los camiones; ni se admitirán valores individuales menores al 97% (con un percentil 
de 98%) con respecto a la misma densidad de referencia. La temperatura de la 
mezcla extraída, previa al moldeo de las probetas, deberá ser la misma que la de 
comienzo del proceso de compactación en la obra, con una tolerancia de (+) o (-) 
2ºC. 
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Los testigos para la determinación de la compactación de la mezcla se extraerán 
distribuidos en trebolillo entre el eje, el borde derecho y el borde izquierdo, 
ubicándose los testigos de borde a 0,30 m del mismo. 
 
Las muestras para ensayos de la mezcla de planta, serán extraídas de algunos de 
los camiones que transporten la misma, los que serán desviados cargados al 
laboratorio de obra a tales efectos. 
 
De cada muestra se compactarán dos series de tres probetas cada una. Una serie 
será destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y la 
otra será utilizada para determinar la Estabilidad Marshall Remanente. Si el ensayo 
de Estabilidad Remanente se efectúa con una densidad menor Marshall, habrá que 
moldear seis probetas con la cantidad de golpes por cara que se determine para la 
densidad requerida, con las que se harán dos series de tres probetas de densidad 
similar para efectivizar el ensayo de Estabilidad Marshall Remanente de acuerdo a la 
norma UY M 11 - 89. 
 
Con las probetas restantes de cada muestra se determinarán el contenido de asfalto, 
con recuperación de finos, y la granulometría de la mezcla total de áridos. 
 
La temperatura de entrega de las mezclas calientes será especificada por la 
Inspección, con una tolerancia, en más o en menos, no mayor de quince (15) grados 
centígrados, pero nunca será inferior a ciento diez (110) grados centígrados, ni 
excederá de ciento sesenta (160) grados centígrados. 
 
En caso de verificarse temperaturas cercanas a las mencionadas anteriormente, no 
se autorizará la carga de los vehículos de transporte si las cajas de éstos no están 
cubiertas para mantener la temperatura dentro del rango establecido, 
particularmente si la distribución y compactación de la mezcla no puede ser 
ejecutada de inmediato a su llegada a la obra. 
 
Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Sección VI del PV, que queda redactado como 
sigue: 

La temperatura de mezclado en la planta de la mezcla serán especificadas por la 
Inspección de acuerdo con las características del cemento asfáltico que se 
utilice sobre la base de lograr una viscosidad del cemento asfáltico comprendida 
entre 150 y 300 centistokes. Sobre el valor de temperatura establecido se 
admitirá una tolerancia de producción de más y menos de 5ºC. 

 
Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfálticos que figura 
en el Art. B-4-2-2 de la Sección VI del PV. 
 
 

6. Estructuras de hormigón y hormigón armado 
 
La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:  
 
 - los planos del proyecto 

 - la presente Memoria descriptiva. 
 
Se pagará en los rubros “Colector de Hormigón Armado” y “Hormigón armado clase 
VII para obras pluviales” según corresponda, por metro lineal y por cúbico ejecutado 
respectivamente. 
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6.1 Bases para obras de hormigón simple y armado 
Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V. 
 
Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) 
yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obras es condición previa y 
necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de 
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas. 
 
El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del 
P.V., Sección IV, Anexo I, y las siguientes: 
 

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M. 
Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g. 
IP . X<180  
LL . X<750

 

Y<
2

3
. X

 
Donde: 
 
IP  = Índice Plástico 
LL  = Límite Líquido 
X  = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) 
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74) 

 
 
Las exigencias granulométricas son: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar 
con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y 
las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de 
subrasante y capa de base existente). 
 
El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., 
determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del 
artículo C-1-6. 
 
La base tendrá un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en 
contrario, dadas por la Dirección de Obras. 
 
El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de 
obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o 
si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento 
estructural similar al original.   

Tamiz

25400 1” 100

19050 3/4” 90 – 100

4760 # 4 35 – 55

590 # 30 10 – 30

74 # 200 3 – 9

TAMIZ 
(UNIT)

% en peso 
que pasa
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Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro 
de los rubros de hormigón que corresponda. 
 

6.2 Materiales de hormigón 
Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su 
colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener 
estructuras impermeables. 
 
El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas 
usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar. 
 
Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de 
cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener 
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.  
 
Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la 
trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia 
de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida, 
de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán 
usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo 
excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en el 
hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo 
comprobarse previamente su desempeño en el hormigón. 
 
Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se 
realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde 
resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo 
de 3 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con 
la aprobación del Director de Obra. 
 
En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el 
contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en 
la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las 
muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos 
será siempre de cargo del Contratista. 
 
Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla 
rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente. 
 

6.3 Características de los hormigones 
Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón Clase 
VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional para la construcción de puentes y 
carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V., salvo las 
modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente en 
las láminas.  
 

6.4 Recubrimiento de protección de las armaduras 
Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite 
de fluencia superior a 5.000 Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los 
planos. 
Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberán 
tener un recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm. 
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Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm 
con las tolerancias mencionadas. 
 
Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se 
utilizarán separadores de material y diseño adecuados. 
 

6.5 Plan de Hormigonado 
El contratista deberá, con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los 
trabajos, solicitar la aprobación del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que 
deberá indicar: 
 
- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado. 
- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión. 
- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos 
protectores. 
- Plazo de ejecución de las diferentes tareas. 
- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades. 
 
Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del 
Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente. 
 

La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia 
experta. 
 

No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el 
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. El Contratista 
deberá dejar previsto en el hormigón los orificios correspondientes. 
 

6.6 Colocación del Hormigón 
Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado. 
 

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo por 
procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de 
Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta. 
 
Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas 
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera 
posible se preverá su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se 
rellenará posteriormente con mortero. 
 

6.7 Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial 
La Dirección de Obra inspeccionará previamente el estado de la estructura y 
autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento. 
 
a) Superficies en contacto con el terreno 

Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente, de manera que las 
deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5mm. 
Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con 
mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura. 
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b) Superficies vistas 

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en 
la cara donde se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; 
estará libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que 
afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada. 
Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el 
hormigón que se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con 
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros. 
Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado. 
 
c) Superficies que quedarán en contacto con el agua. 
El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y 
tendrá una terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del 
hormigón no superen 5mm. 
Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas 
mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el 
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros. 
Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se 
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b). 
Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar 
todo material suelto o desprendido. 
Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún  de 
trabajo de montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón 
afectado en la forma ya indicada. 
 

6.8 Tomas de muestra y ensayos de hormigón 
El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada, rigurosamente 
durante la ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la 
Dirección de Obra indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento 
y a los valores máximos admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda 
canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 3 
probetas para ensayos de resistencia a la compresión, 1 de las cuales se ensayará a 
los 7 días, y las 2 restantes a los 28 días. Se registrará debidamente: del hormigón 
ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere permanente. 
 
Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia 
establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 
Kg/cm2 o fracción, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente en 
cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares 
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de 
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se 
aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un 
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. 
Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la 
resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado. 
 

6.9 Llenado de muestras y ensayos de hormigón 
El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de 
acuerdo con la norma UNIT 1081:2002.  
Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos 
será de cuenta y cargo del Contratista. 
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7. Registros y Bocas de Acceso 
 
Se construirán de hormigón armado, con una resistencia característica a la 
compresión de 210 Kg/cm2, según Lámina Nº 22282/A de OSE, de primera 
categoría y con entrada tronco-cónica. 
 

En aquellos casos en que la profundidad de la cámara no fuera suficiente para 
permitir utilizar una sección tronco-cónica de 1,10 m de altura, se utilizará una 
sección más corta (de 0,60 m de altura útil aproximadamente) en calzada o se 
llevará la sección sin reducir hasta el nivel de la vereda. 
 
En el caso de tuberías de Φ 1000mm, se deberán construir registros especiales para 
los quiebres y empalmes en el trazado. Estos serán cámaras de sección cuadrada 
de 1,5m de lado de acuerdo al plano adjunto correspondiente. 
 
En aquellos lugares donde el colector pluvial a ejecutar sea de hormigón armado de 
sección rectangular, no se ejecutarán registros sino que se colocarán bocas de 
acceso al colector. Estos puntos de acceso constarán de una boca de acceso y 
escalera, de acuerdo al plano adjunto correspondiente. 
 
Los registros llevarán un revoque interior de 0,01m de espesor, con un mortero de la 
siguiente dosificación. 

- 1 parte de cal en pasta 

- 4 partes de arena fina 

- 1 parte de cemento Pórtland 

 
Los registros comunes, especiales y las bocas de acceso a colectores de sección 
rectangular se pagarán en los siguientes rubros: “Registros circulares”, “Registros 
especiales” y “Bocas de acceso a pluvial de hormigón armado” respectivamente. 
Estos rubros incluyen todas las tareas necesarias para su ejecución, incluyendo: 
excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción. 
 

8. Colectores pluviales 
 
La planta general de colectores pluviales así como los detalles de tamaño y sección 
de los colectores; los detalles de unión y conexiones con bocas de tormentas, 
registros y descargas se presentan en los planos adjuntos al presente documento. 
 

Los rubros de ejecución de colectores se pagarán en los rubros “Colector de 

Hormigón Armado” y “Colector F600mm”, y se pagarán por metro lineal ejecutado. 
Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavación, relleno, suministro de 
materiales, colocación y/o construcción. 
 

8.1 Excavaciones 
Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas 
deberán practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el mínimo permitido. 
 
En general, el fondo de la excavación en tierra o tosca sobre el que se asiente la 
obra en construcción debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el 
fondo fuera removido deberá extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca 
compactada en capas de no más de 15cm. 
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Donde no haya pavimento, el Director de Obra podrá autorizar, bajo la 
responsabilidad del Contratista en lo que respecta a daños y desperfectos, la 
ejecución de zanjas de talud. 
 
El Contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizara 
expresamente el Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa 
serán siempre de cargo del Contratista. En aquellos lugares donde la Dirección de 
Obra considere que, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a 
las canalizaciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitirá el 
empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará 
obligado a entibar la zanja si así se le ordenara. 
 
Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de 
teléfonos, o líneas de O.S.E., el Contratista deberá solicitar la presencia de un 
Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que 
efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar 
sus indicaciones. El pago de este servicio así como el costo de los planos de 
relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerará incluido en la 
cotización de los trabajos. 
 
Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el 
Contratista deberá extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en 
todo momento. En caso de rotura de algún elemento, el Contratista deberá reponerlo 
en forma inmediata y a su costo, siendo el único responsable por los perjuicios que 
pudiera ocasionar. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberán cumplir las 
siguientes normas: 

 
i. En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán 

un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño o sección 
dispuesta más 0,50 m. La profundidad de los colectores estará 
determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en 
los planos de proyecto. 

ii. Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 
El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones 
necesarias tal como lo dispone la Reglamentación del Banco de 
Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales deberá dar 
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de 
Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la 
preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. 

iii. Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán 
depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, 
como medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución 
de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y 
al tránsito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las 
piedras serán apiladas en montones regulares de las dimensiones 
indicadas por el Director de Obra. 
Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser 
conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista. 

iv. Sin perjuicio de lo indicado en párrafo “i” el ancho de la zanja deberá 
ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos 
adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse 
lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la zanja 
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debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo 
requieran. 

v. El fondo de la zanja donde se coloquen caños de hormigón deberá ser 
excavado en forma tal que su profundidad sea como mínimo 0,05m 
mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo 
al proyecto. Este valor deberá aumentarse en la cantidad necesaria 
para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la 
excavación. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena 
compactada previamente a la colocación del colector, a fin de permitir 
un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su 
longitud (incluyendo los enchufes). 
Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-
excavación será de 0,20m mínimo, rellenándose con material estable 
(tosca cementada con un mínimo de 100Kg de cemento por metro 
cúbico de tosca), cubriendo el diámetro del caño más 0,25m, 
complementada de forma que cubra el tercio inferior de la cañería y 
compactado con herramientas de mano. 
Lo especificado en este punto vale, con la analogías correspondientes, 
para el caso de colectores de hormigón armado. 

vi. Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán 
barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y nunca 
menos de 15,0m de cualquier construcción existente, debiendo 
tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El 
Contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o 
indirectos que causare. Además, el Contratista está obligado a dar 
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10415 y la 
Reglamentación del 07.10.1945 sobre el empleo de explosivos en 
obras. 

vii. Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la 
generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de 
asentar la tubería o de realizar la construcción de la sección indicada 
según proyecto, el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del 
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja 
libre del agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños 
(en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y Pórtland). 

viii. Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables, 
proclives a deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente, 
deberán colocar los entablonados, refuerzos y apuntalamientos que 
sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los obreros, 
presentando a esos efectos un proyecto que deberá cumplir con las 
normas impartidas por el BSE, y la aprobación del Director de Obra. 

ix. En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el 
Contratista deberá sustituir el tramo correspondiente a toda la 
extensión de la calzada (desde la parte posterior del cordón). Su pago 
se considerará incluido en la cotización de los trabajos. 

 
8.2 Colocación de caños 

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de 
la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no 
permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro. 
 
Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten 
suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a 
mano o por medio de aparatos especiales. 
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Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe 
hacia aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y nivel 
exacto que les corresponde. 
 
Las juntas se tomarán con mortero cemento. Se llenarán bien y alisarán por el 
interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten 
perfectamente continuadas las superficies cilíndricas interiores de los caños. 
Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo 
tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del caño. 
 
Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de 
la excavación. 
 
Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta se pagarán en el Rubro 

“Colector F600mm” y se pagará por metro lineal ejecutado. El rubro incluye las 
tareas de excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción. 
Los cabezales de dichas tomas se pagarán en el rubro “Hormigón armado clase VII 
para obras pluviales” por metro cúbico ejecutado. 
 

8.3 Rellenos de Tierra 
Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a 
aquellos alcanzados luego de realizada la compactación. 
 
Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las 
excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que 
tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente 
de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido a costo del 
Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra.  
 
Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigón 
armado se ejecutarán una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigón (28 
días), y se ejecutará en capas de 0,30m, compactándose entre ellas mediante 
pisones manuales o mecánicos adecuados. Este relleno se deberá ejecutar luego de 
acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial. 
 
Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el relleno tendrá una altura 
tal que sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho 
relleno comenzará por la colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro 
del caño o de la mitad de la altura de la sección para el caso de los subtramos de 
sección rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente con pisones manuales o 
mecánicos adecuados. Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0,30m por 
encima del colector en capas que no excedan los 0,15m. 
 
Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial 
(0,30m por encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por 
tongadas horizontales de 0,30m de espesor, cada una de la cuales deberá ser 
regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se 
compactarán mediante pisones manuales o mecánicos hasta los 0,50m por encima 
del extradós superior de la tubería y luego se podrán utilizar equipos de 
compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas. 
Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el colector o 
desplazarlo de su correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique 
el Director de Obra. 
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En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera 
necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras 
a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con 
arena, colocándose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y 
regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno. 
Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya 
ejecutando el relleno. 
 
Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras 
o los pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con 
posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las 
mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo. 
 
Ningún relleno de tierra, así como excavaciones, nivelación, etc., será objeto de 
pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demás rubros de la 
obra.  
 

8.4 Replanteo 
Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del 
Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los 
elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 
 
En los planos del Proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está 
referida toda la nivelación. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice 
deberán ser fácilmente visibles y serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá 
ser presentado a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el 
cual se indicarán dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota. 
 
A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota 
de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante 
nivel óptico se tomarán los niveles de proyecto. Se trabajará, como mínimo, con dos 
niveletas fijas por tramo. 
 
La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semieje de la calles, con el 
propósito de evitar interferencias con los colectores sanitarios existentes o 
proyectados. En ocasiones especiales y a juicio del Director de Obra o según el 
proyecto, se ubicarán en aceras o veredas. La distancia media a la línea de 
propiedad, se indicará en cada caso en particular, en función de los obstáculos que 
se encuentren y la profundidad de la zanja. 
 
Se deberá ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados según 
el proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el 
Director de Obra. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual 
resolverá cualquier duda que suscite respecto al trazado. 
 

8.5 Manipuleo de materiales 
Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y 
descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, 
proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin. 
 
Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, 
transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de 
colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos 
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de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que 
conspire contra la conservación de material. 
 
El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear 
para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así 
como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista 
estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los 
presentados en la oferta, se someterán a consideración de la Dirección de Obra los 
nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no. 
 
No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no  
disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista. 
 

a) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con 
equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos 
maniobras bruscas. De ser necesario mover caños sobre el terreno, se 
colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de 
madera. 
 
b) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a 
las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto 
apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, 
etc. 
 
c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado a). 
 
d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansarán sobre terreno bien 
nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el 
estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa 
inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el 
desplome del material. 
Los caños de materiales plásticos necesarios para las obras se protegerán 
adecuadamente de los rayos solares. 
 
e) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados a), b), 
c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas 
las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos 
que constituyen la obra. 

 
8.6 Empalme de colectores nuevos y existentes 

En caso de que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, 
deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el 
continuo funcionamiento de los colectores. 
 

9. Cunetas y canales con cobertura de pasto 
 
Se acondicionarán las cunetas de ambos lados del camino, de manera de conformar 
una cuneta de sección triangular. Los taludes serán 2:1 (H:V) hacia el camino y 3:1 
(H:V) hacia la faja. 
 
En los accesos y salida de entradas particulares, se realizará el adecuado 
acordamiento entre la cuneta y la obra de arte. En los accesos y salidas de 
alcantarillas se limpiará la faja del camino de manera de lograr una sección 
adecuada para el flujo de agua que la alcantarilla debe drenar. Esta limpieza deberá 
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realizarse de manera de respetar los taludes mínimos mencionados en el punto 
anterior, pudiéndose realizar taludes más tendidos. 
 
Las tareas de este punto no serán objeto de pago directo alguno, sino que se 
consideran incluidos en los demás rubros de la obra. 
 

10. Sustitución de conexiones de agua potable 
 
En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a 
las viviendas, las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá 
cambiar el caño de conexión desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la 
entrada al contador de la vivienda, a fin de no dejar ataduras o conexiones 
intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no serán objeto de 
pago alguno. 
 

11. Cronograma 
 
El cronograma que se adjuntará a la propuesta describirá la forma, orden y duración 
de los trabajos a encarar. 
 
Se deberá tener en cuenta que las etapas de remoción de pavimento existente y/o 
cordones, excavaciones de zanjas, colocación de caños y piezas especiales, sea 
continuo de tal manera que, la excavación no adelantará en más de 2 (dos) días de 
labor a la colocación de los elementos del colector y correspondiente relleno. 
 
En ningún caso, en cada sector, los trabajos de zanjeado, colocación de caños, 
relleno de zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podrán afectar una longitud 
mayor de 300m de pavimentos (calzadas y/o veredas) ni se podrán interrumpir más 
de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se considera equivalente a tres tramos 
de obra. 
 
La autorización para la apertura de zanja en cada tramo está condicionada al 
cumplimiento de lo establecido, en el párrafo anterior y al previo descubrimiento de 
las conexiones domiciliarias de servicios públicos, quedando de cargo exclusivo del 
Servicio local correspondiente al proceder a su corte cuando sea necesario. 
 
Se deberá realizar la coordinación con el servicio local correspondiente. 
 

12. Obras Accesorias 
 
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, 
que serán prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto 
de pago directo, los trabajos que se detallan a continuación:  
 

a) Todas las obras necesarias para el acordamiento del nivel de la carpeta 
ejecutada, con los pavimentos existentes. 
 

b) La limpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los 
pavimentos que deban mantenerse operativas. 
 

c) Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales 
que dificulten o entorpezcan la ejecución de las obras. 
 

d) Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los 
pavimentos existentes. 
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e) El retiro de todos los materiales sueltos, así como los provenientes de la 

limpieza de las cunetas. 
 

f) La adecuación de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las 
cotas de pavimento terminado que correspondan y, si corresponde, realizar 
su protección. 
 

g) La correcta señalización de la zona de obras.  
 

h) La limpieza de los colectores, particularmente en lo que refiere a arrastres de 
materiales granulares arrastrados por las lluvias hasta los mismos. 

 
El costo de estos trabajos no será objeto de pago directo, considerándose 
prorrateado en los rubros de la obra. 
 

13. Equipo mínimo 
 
El equipo mínimo para la realización del total de las obras que se le exigirá a la 
empresa Contratista será el siguiente: 

1 vibrador de inmersión para hormigón. 

1 vibroapisonador manual de 5HP. 

1 retroexcavadora. 

1 camión con volcadora. 

1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta. 

1 autohormigonera de capacidad mínima de hormigón de 2,0 m3 

 

14. Precauciones especiales 
 
El contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L 
para conocer si existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de 
obras y se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las 
garantías correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros 
espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que deban gestionarse 
directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o 
Estatales. 
Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las 
excavaciones, el contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para 
determinar su exacta ubicación planialtimétrica. 
 
Análogamente, deberá informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la 
presencia de tuberías de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como 
de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar. 
En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la 
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo 
de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de 
tierra y el Contratista estará obligado a entubar las zanjas si así se lo ordenare. Esto 
no exime al Contratista ante eventuales daños. 
 
Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores 
sanitarios existentes, así como la red de agua potable, la empresa contratista deberá 
extremar precauciones a los efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar 
los colectores sanitarios existentes, la red de agua potable y/o sus respectivas 
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conexiones a las viviendas, la empresa deberá reponer el servicio inmediatamente, 
bajo supervisión de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus 
indicaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para 
los trabajos. 
 
Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica o 
teléfonos, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las 
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe movimientos 
de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones a fin de 
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el 
precio cotizado para los trabajos. 
Los gastos de reparación que se originen por desperfectos provocados en las 
instalaciones subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista. 
 
La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según 
se indica a continuación: 

a) Frente a las entradas de las viviendas se colocarán elementos adecuados 
para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará 
frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El 
Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los 
accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la 
circulación. 

b) En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse 
de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no 
producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o 
pluviales. 

c) El Contratista deberá dar aviso a la Brigada de Tránsito de la Intendencia de 
Soriano acerca de las calles que se afectarán con obras y por ese motivo 
deban permanecer por momentos cerradas al tránsito, a fin que la I.S. pueda 
comunicar a la población a fin que la misma retire los vehículos y esté 
preparada para la ocasión. El mencionado aviso deberá darse al menos 24 
hs antes de la intervención del lugar. 

 
El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y 
nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes. 
 
Lo mencionado en este Artículo no será objeto de pago directo, considerándose 
prorrateado en los rubros de la obra. 
 


