INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

LICITACION ABREVIADA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES




Art. 1°) NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO.

La presente licitacion se regira por la legislacion vigente en materia de
contrataciones de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales
Generales, el que se encuentra publicado en https: www.gub.uy/agencia-compras-
contrataciones-estado/politicas-y-gestion/pliegos-estandar-clausulas, y el presente
Pliego de Condiciones Particulares, y sujeta a la intervencion que realizara el
Tribunal de Cuentas de la Republica.-

Art. 2°) OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.

La Intendencia de Soriano (en adelante IS) llama a Licitacibn Abreviada para la
construccion de un_colector pluvial de hormigén armado de seccién rectangular y
obras accesorias, en el cruce de la Perimetral Juan M. Blanes y calle Los Ceibos, en
la localidad de Dolores. La ubicacién especifica de los elementos a construir se
detalla en graficos adjuntos.-

Art.3°) CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Todas las obras se cotizaran y realizardn de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas presentadas en el Anexo y a los planos de Proyecto que a continuaciéon se
detallan:

01 — Ubicacién de Proyecto

02 — Seccién Transversal y Accesos
03 — Perfil Transversal Tipo

04 — Perfil Longitudinal de Colector

La presentacién de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar
donde se ejecutaran los trabajos, como las informaciones relacionadas con los
mismos y con toda otra circunstancia.-

Las medidas indicadas en los planos, planillas y anexos que conforman los recaudos
del presente llamado, deberan ser revisadas y controladas por la empresa, siendo
ésta responsable de cualquier error de medida, que pudiere perjudicar a la obra 0 a
terceros.

Regiran ademas las normas y decretos nacionales y departamentales en materia
constructiva, sanitaria y eléctrica. Debera aplicarse por lo tanto la Memoria
constructiva del MTOP actualizada, la normativa sanitaria de la Intendencia de
Soriano y la normativa nacional de instalaciones eléctricas de la UTE.

Todos los materiales a emplearse cumpliran con las Normas UNIT y deberan
presentar las marcas y sellados que lo acrediten, de caso contrario seran
rechazados.

Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de primera calidad y llegaran en
sus envases cerrados a obra, pudiendo la Direccién de Obras exigir ver las facturas.

Art 4°) NORMAS DE SEGURIDAD.

Se exigira el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes,
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También al momento de inicio de la obra se debera contar en el lugar con todos los
elementos de seguridad requeridos para la utilizacion obligatoria del personal y de
seguridad de obra asi como un cartel identificativo de la Empresa responsable de la
obra (con referencias del contrato). En particular se exigira del contratista un plan de
seguridad laboral previo al inicio de la obra.-



Art.5°) CONDICIONES GENERALES.

e Cuidado de laobra
Hasta la recepcion provisoria, el contratista sera responsable del cuidado de la obra
y de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Serd también
responsable por dafios, pérdidas o averias a cualquier material o parte de la obra
por cualquier causa imputable a hechos propios o de sus dependientes.
La suspension de la obra por cualquier motivo no exime al contratista de la
responsabilidad establecida en este articulo.

e Preservacion de propiedades
El contratista durante los trabajos cuidara la propiedad ajena con la diligencia de un
buen padre de familia. El contratista no podra dafiar bienes ni propiedad lindera
durante la ejecucién de los trabajos. Debera, asimismo, mantener en excelente
estado de higiene y conservacion la totalidad del area afectada a la obra y a los
eventuales obradores, asi como los equipos y herramientas.
El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que, por sus actos, pudiera
causar a personas o0 bienes de la Intendencia de Soriano o de terceros, se
encuentren en la zona de las obras o no.
En el caso de dafar obras de infraestructura de la Intendencia de Soriano, el
contratista estard obligado a su reparacién total e inmediata a su entero cargo. De no
subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare la Direccion de Obra, la
Intendencia procedera a su reparacion y el importe de las obras sera descontado del
primer certificado de obra realizada posterior a la reparacion.
La Intendencia en ningln caso sera responsable de las obligaciones contraidas por
el contratista, ni de los dafios y perjuicios causados por éste a terceros.-

e Trabajos adicionales

El contratista estara obligado a realizar:

a) A su cargo, todos los trabajos necesarios, que aunque no figuren
explicitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecucion
de la obra.

b)  Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero
gue la Direccion de Obra entienda necesario ejecutar, seran consideradas
como trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el
contratista. Para establecer su precio se aplicaran los precios unitarios de la
propuesta. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se liquidaran
“por administracion”, pagandose al contratista los gastos de materiales y mano
de obra correspondientes, mas un veinte por ciento (20%) por concepto de
herramientas, equipos, capatacia, gastos generales y beneficio. A estos
efectos, la IS y el contratista, deberan atenerse a lo establecido por el Art.74°
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la
contratacion.-

e Mano de obra:
La mano de obra sera aquella especializada en cada una de las tareas especificas a
ejecutar y deberd estar provista de vestimenta adecuada y los elementos de
seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.
Previo al comienzo de las obras el contratista presentara a la Direccion de Obra el
listado de su personal (Técnico Responsable y demas personal contratado), que
prestara servicio durante el plazo de ejecucion de los trabajos.



e Equipamiento:
Se detallara la némina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros, que

el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus
caracteristicas. La nébmina solicitada debera presentar conjuntamente con la oferta.

e Plazo de ejecucion de las obras

El plazo de finalizacion de las obras correspondientes a las construcciones sera
como maximo de ciento veinte dias (120) dias calendario, contados a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra. Esta Ultima debera ser suscrita en un plazo maximo
de 10 dias habiles a partir de la notificacién de la adjudicacion.

La empresa podra trabajar los siete dias de la semana si asi lo estima conveniente
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que
ello genere.

Seran descontados del plazo aquellos dias en que por razones climéticas, o por
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la Intendencia de Soriano, u otras
debidamente justificadas, al contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la
Direccion de la Obra.-

e Fuerza mayor

Se entendera por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas
fuera de lo comun o previsto, crecientes cuyo nivel alcance el sector de los trabajos,
terremotos, tornados, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos
similares a éstos fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser
previstos.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias y demas
perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y utiles de trabajo de su
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aln en el
caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando
resulten de imprevision, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.-

e Registro de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista debera realizar las gestiones
necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construccion, de
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentara al Director de Obra, la Denuncia de
Obras de acuerdo al Art. 1° del Decreto N° 283/996 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.-

e Pago de aportes al BPS.

Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411,
seran abonados al BPS por la IS, hasta la suma que se derive de aplicar el
porcentaje vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible
establecido en la oferta sera de cargo del contratista, el cual debera ser abonado a
la Intendencia en el plazo que ésta disponga, 0 en su caso podrd descontar del
pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista.

El contratista debera elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.-

Art. 6°) VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.
Todos los datos y elementos técnicos que se indiquen en la oferta, tendran caracter
de compromiso y eventualmente los oferentes podran presentar los tests



debidamente avalados por instituciones u organismos certificadores que hayan
realizado. Si se verifica que los datos y elementos técnicos de la oferta no
responden estrictamente a lo establecido en la misma, la Intendencia de Soriano
podrd rechazarlos de plano, invalidando la oferta o rescindiendo el contrato
respectivo, segun corresponda, sin que ello de lugar a reclamacién de clase alguna
por parte del proponente.-

Art. 7°) REFERENCIAS.

A efectos de evaluar las ofertas se tendra en cuenta que las empresas hayan
ejecutado en el pais obras similares a la licitada (alcantarillas de hormigén armado,
estructuras de hormigén armado, etc.). Se solicita un listado de las mismas a fin de
poder realizar visitas y/o realizar las constataciones que la Intendencia de Soriano
entienda pertinentes en cada caso.-

Art. 8°) ADMISIBILIDAD DE OFERENTES.

Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado sélo podran ser
aqguellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los
ultimos 5 afos, en la Republica Oriental del Uruguay y siempre que demuestren su
capacidad para efectuar los trabajos requeridos.

Para ello, la oferta incluird el certificado de capacidad, expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas exigido por el Decreto N° 243/986, debiendo
tener capacidad suficiente, expresada por el VECA libre superior a $ 1:000.000, en la
suma de todos sus items, de la Seccion Empresas Constructoras.

Cada oferente puede presentar sélo una oferta de conformidad con lo establecido en
este Pliego. Ningun oferente podra participar directa o indirectamente en la oferta de
otro. De comprobarse estos hechos las ofertas involucradas seran rechazadas.-

Art. 9°) REPRESENTANTE TECNICO.

El oferente debera ser representado por un Ingeniero Civil o Arquitecto con titulo
expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia
minima de tres (3) afios, para tratar con la Direccion de la Obra los problemas
técnicos que puedan suscitarse desde la presentacion de la oferta hasta la recepcion
final de la obra.

Dicho Representante Técnico debera por si 0 a través de un Técnico Prevencionista,
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.-

Art. 10°) FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.
Las propuestas deberan presentarse, previo pago del Derecho de Tramite y del
Pliego de Condiciones, debiendo contener las siguientes especificaciones:

a) Debera estar firmada, nombre completo y domicilio del oferente; debiendo
constituir domicilio en la ciudad de Mercedes a los efectos de practicarse las
notificaciones que correspondan, o en su defecto se entenderd que constituye
domicilio en oficina reguladora de tramites de la Intendencia de Soriano en 18 de
Julio y Giménez de la ciudad de Mercedes, donde se entendera fictamente verificada
la notificacion una vez puesta de manifiesto en la citada oficina por el término de tres
dias habiles. Sin perjuicio de ello, la direccién de correo electrénico que surja de la
oferta del proponente servirh como medio habil de notificacion a los efectos de la
presente licitacion.

b) Precio ofrecido.
c) El oferente podra designar un representante otorgandole poder suficiente, con

facultades para actuar en su nombre y representacion, durante todo el procedimiento
de contratacion hasta que terminen todas las obligaciones contractuales derivadas



de las presentes bases. Este representante debera firmar la propuesta
conjuntamente con el oferente.

d) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado respecto al Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Articulo 61, Ley 16.074).

e) Antecedentes del oferente.
f) Propuesta Técnica, segun se indica.
g) Propuesta Econdmica segun se indica.

Asimismo, debera tenerse en cuenta que por el sélo hecho de presentarse en el
presente llamado, el oferente conoce y acepta las condiciones establecidas en el
presente pliego.

So6lo se aceptaran ofertas enviadas por medio de sobre, el que debera estar cerrado,
con leyenda indicativa de este llamado.

Asimismo cabe expresar que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas
electronicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del Estado ni por correo
electronico.-

Art 11°) PROPUESTA TECNICA:

El oferente debera presentar su Propuesta Técnica, incluyendo:

o Cronograma
El oferente establecera los plazos, en dias calendario, para la realizacién de las
actividades de cada uno de los rubros involucrados. El plazo total para la
realizacién de las obras objeto del contrato no podra exceder lo establecido: 120
dias calendario.

. Equipamiento
Se detallara la nédmina de los equipos, sean propios y/o arrendados a terceros,
gue el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus
caracteristicas.-

Art 12°) PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Econdémica contendra los diferentes precios por los trabajos a realizar
en cada uno de los rubros que se detallan en el Anexo.

Las obras seran cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.
El precio cotizado se ajustara mensualmente de acuerdo con la férmula paramétrica
definida en el Articulo Forma de Liquidacién y Pago.-

En la cotizacion se debera detallar si el IVA se encuentra incluido o no; en caso que
no se aclare se entendera que dicho impuesto se encuentra incluido en el precio
cotizado. Del mismo modo seran considerados los aportes por leyes sociales.

La empresa debera inscribir la obra ante el Banco de Prevision Social dando
cumplimiento a toda la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de que los
aportes seran realizados por la Intendencia de Soriano de acuerdo a lo establecido
en el articulo 5.

Ademas deberan incluir las herramientas, equipamientos necesarios a los efectos de
la realizacion de los trabajos.-



El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, mas el
importe total de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra segun ley
14.411, requeridos para la completa realizacion de la obra licitada.

El precio comprendera en todos los casos, la descarga de los materiales cotizados
asi como su instalacion.

Debera tenerse presente que el Rubro 1, Implantacion, no podra superar el 5% del
precio global.

Art. 13°) VISITA A OBRA:

A los fines de constatar las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y costos,
se recomienda a cada oferente realizar una visita, para evaluar in-situ las
condiciones del sitio donde se realizara la obra en cuestién en forma previa a la
presentacién de la oferta.

Art. 14°) SELECCION DE PROPUESTAS.

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la licitacibn a la oferta que
considere mas conveniente para sus intereses aunque no sea la de menor precio, y
también a rechazar a su exclusivo juicio todas las ofertas recibidas, sin
responsabilidad de ningln tipo. La intendencia se reserva el Derecho a rechazar
cualquier opcidn técnica que a juicio del Departamento de Obras no sea conveniente
0 adecuada a los trabajos a realizarse.-

Criterios de evaluacion

En la evaluacion de las propuestas se tendra en cuenta:

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.

b) Antecedentes del oferente en obras similares.

c) Cronograma establecido para la ejecucién de los trabajos licitados.
d) Precio.

e) Todo otro elemento que se considere oportuno.

Art. 15°) GARANTIAS:
A) DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

En caso de alcanzar y/o superar el monto establecido en el TOCAF (cuarenta por
ciento del tope de la licitacion abreviada), el oferente luego de notificado de la
adjudicacion dispondra de diez dias (10) habiles a partir de dicha notificacion para
depositar la garantia de fiel cumplimiento del contrato. Esta sera de un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del importe del contrato.

Vencido el plazo mencionado sin que el adjudicatario efectie el depésito de la
garantia de fiel cumplimiento, la Intendencia podra decretar la anulacion de la
adjudicacion.

Al disponerse la devolucion de dicha garantia, se deduciran previamente las
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere
haber incurrido el adjudicatario en la ejecucion del contrato y sera devuelta una vez
realizada la recepcion definitiva de la obra, previa presentacion ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsién Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecucion de esta
obra.



B) DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.-

Ademas antes de iniciar las tareas (ejecucion del contrato) el adjudicatario debera
presentar una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
gue garantizara el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de prevision
social, y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administracién sea
subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes
Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). Este documento de garantia debe
contener la indicacion expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la
presente licitacion. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo
de doce meses de finalizada la relacion contractual. La garantia depositada en la
Intendencia de Soriano por ese concepto sera restituida a los doce meses de la
finalizacibn del contrato previa verificacibn de que no existen obligaciones
pendientes de cumplimiento con el personal perteneciente a la adjudicataria.

Art. 16°) PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo para la ejecucion de las obras serd de 120 dias calendario y contara a partir
de la firma del Acta de Inicio de Obra, la cual deberd ser suscrita en un plazo
maéaximo de 10 dias habiles luego de la notificacion de la adjudicacion.

Una vez vencido el plazo establecido ut supra, el atraso sera sancionado con una
multa diaria de 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables).

Excedido en quince dias de la fecha del acta de inicio de obra, la Intendencia podra
declarar rescindido el contrato con la consiguiente pérdida de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente
justificado por el adjudicatario.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucién de todo lo establecido en su propuesta,
la omision o errores de céalculo en la presentacion de la misma no le otorgaran
derechos para actuar contrariamente a lo establecido.-

Art. 17°) RECEPCION.

Recepcién Provisoria: se realizara una vez finalizados todos los trabajos. La
Administracion se reserva el derecho de rechazar, solicitar la reparacion o la mejora
de los trabajos inspeccionados, si no se ajustan en todo o en parte a lo especificado
en el presente pliego.

Recepcion Definitiva: siempre y cuando no hubiera observaciones que formular,
luego de pasados 12 (doce) meses de efectuada la Recepcion Provisoria de los
trabajos, se realizaré la Recepcion Definitiva.

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados, hasta
en sus detalles, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega en perfecto estado de
limpieza y utilizacién. No se dara por entregada hasta tanto no se realice ésta a total
satisfaccion de la Intendencia de Soriano, y previa presentacion ante la Intendencia
de Soriano del certificado de cierre de obra ante el Banco de Previsién Social que
acredite no mantener deudas con dicho organismo derivada de la ejecucién de esta
obra.-

Art. 18°) FORMA DE LIQUIDACION Y PAGO.

Las obras seran cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos contra
certificado mensual. Las solicitudes de pago seran presentadas por el contratista
ante la Direccion de la Obra dentro de los 10 (diez) dias calendario del mes siguiente
al de los trabajos que se certifican. La Direccion de Obra dispondra de 10 (diez) dias
calendario contados a partir de la presentacion de la solicitud para confirmar el
avance del certificado.



El precio cotizado se ajustara mensualmente de acuerdo a la férmula paramétrica
definida a continuacion.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

p=p xK x T+
T )

y las diferencias que corresponderd liquidar (), seran:

_ _ 1+if
Diferencias=P X ( Kax(i_)t—l)
(1+|0)
siendo:
Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran.
P, = liquidacioén a precios de licitacion de la obra considerada.
i=r 100

' = tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de

empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las
obras que se liquidan.

t = plazo de pago, en afos, de la obra ejecutada, considerando un afio como
el afio comercial constituido por 360 dias.

0 =tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de

empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no reajustable
para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por el
BCU para los tres meses previos al anterior a la fecha de apertura de la
licitacion. Se tomara el valor que figure en la lista publicada por la DNV para
el mes tomado como base.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

N C, M D:
K, SjX—=—+vX—L+mxX——+d X =
2T, T M, D,

siendo:

Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucién de la obra que se liquida. El importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que fijan las
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

Jo = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo del mes
tomado como base.



A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomard como
jornal basico el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento
segun las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se
homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cv, = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al tomado como base.

Cv = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucién de las obras que se
liquiden. Su valor figura en la lista publicada por la Direccion Nacional de
Vialidad (DNV) correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se
liquida. EIl calculo de la variacion del término v para el caso de no contarse
con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se
sustituird por el que surge de la cotizacion del dolar estadounidense
interbancario vendedor.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M _ Qn
M, =2 0,

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qo = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qno = precio unitario del material ( n ), que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes tomado como base.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D's = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes tomado como base, tomado
de la publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". Su valor
figura en la lista publicada por la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices y se tendra en
cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos
inherentes a la gestién, transporte y despacho de mercaderias a importarse,
asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
célculo se corregird, ajustandose en el certificado de pago siguiente. Se considerara
qgue el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a
fluctuaciones en los precios de los componentes.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros
y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacién de la obra
licitada y solamente tendra los ajustes motivados por las variaciones que resultaren
por aumento o disminucién de obra, que mediante 6rdenes por escrito solicitare la
Intendencia de Soriano.
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Art.19°) ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION Y PLAZO
PARA SOLICITAR PRORROGA.

Todo oferente que requiera aclaraciones o consultas con respecto a la presente
licitacion, podra efectuarlas hasta el cierre del horario de oficina de la Intendencia de
Soriano del dia 1 de setiembre de 2020.- Dicho plazo rige también para solicitar
prérrogas, las que podran ser concedidas o no a opcion exclusiva de la Intendencia.
Si se solicitare prorroga para la presentacién y apertura de ofertas y en el caso que
la Intendencia no se expida en forma expresa sobre la misma, se tendra por
denegada. Dichas solicitudes serén dirigidas a la Oficina Notarial de la Intendencia,
mail: notarial@soriano.gub.uy.-

Las respuestas se publicardn en el sitio de compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a dicha
pagina web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones que se
efectien respecto del presente pliego.

Art. 20°) MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

La Administracién podra, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de
presentacibn de ofertas, modificar los documentos de la licitacion mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendran el mismo valor que los términos de
esta licitacién y sera obligatoria para todos los oferentes.-

Art. 21°) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.

Los oferentes establecerdn un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus
términos, que no podra ser inferior a noventa (90) dias calendario, contados a partir
del dia inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.

De no establecerse expresamente, se entendera que el oferente se compromete a
mantener su oferta durante el plazo minimo exigido.

Dicho plazo se considerara tacitamente prorrogado mientras el oferente no solicite
por escrito el retiro de la oferta.-

Art.22°) PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE
LAS MISMAS.

Las propuestas se recibiran indefectiblemente hasta el dia 08 de Setiembre de
dos mil veinte a la hora trece y treinta minutos (13:30), en la Oficina Notarial de
la Intendencia de Soriano. (Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de
Mercedes, ler. Piso) y se abriran el mismo dia a la hora 14:30.-

Art. 23°) CONTRATO.

La notificaciébn de la adjudicacién correspondiente al adjudicatario, constituird a
todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este
Pliego y normas legales y reglamentarias. Las obligaciones y derechos del
adjudicatario seran las que surjan de los pliegos, de su oferta y de las normas
juridicas aplicables.-

La adjudicataria no podra ceder el presente contrato sin la autorizacién previa,
expresa y por escrito de la Intendencia de Soriano. Tampoco podra sin dicha
autorizacion subcontratar la obra a realizar o parte de la misma. El incumplimiento
de lo establecido en la presente clausula, sera causal de rescisiobn a exclusivo
criterio de la Intendencia de Soriano, sin perjuicio de las acciones que por dafios y
perjuicios correspondan.

Art. 24°) PRECIO DE ESTE PLIEGO.
Para acceder al presente pliego de condiciones correspondera ingresar al sitio web
de compras estatales www.comprasestatales.qub.uy.
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http://www.comprasestatales.gub.uy/

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos mil guinientos
($.1500), el que incluye el costo del derecho de tramite y debera abonarse en la
Division Tesoreria de la Intendencia de Soriano.

Se establece que el pago y compra del pliego de condiciones también podra
realizarse en la sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de
Montevideo (Palacio Municipal segundo piso).
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Anexo

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

I) Generalidades.

El objetivo del presente proyecto es la construccion de un colector pluvial de
hormigon armado de 2 bocas rectangulares segun especificaciones de plano, en la
interseccién de la Perimetral Juan M. Blanes y calle Los Ceibos (en la localidad de
Dolores), ademés de realizar la conformacion y reposicién de pavimento.

Para

la obra en cuestion serdn aplicadas las especificaciones técnicas aqui

presentadas, las que serdn complementadas con las especificaciones del Pliego de
Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean
aplicables a juicio de la Direccion de Obras.

II) Rubrado.
GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UN..| CANT.
| 1 Implantacién gl 1.0
Vil 2 Sub-base CBR>40% m3 77.0
Vil 3 Base CBR>60% m3 115.0
\'/| 4 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 138.0
\'/| 5 Suministro, transporte y colocacién de Carpeta Asfaltica en caliente e=0.11m m2 138.0
X 6 Colector de Hormigén Armado ml 100.0
X 7 Bocas acceso a pluvial de hormigon armado UN.. 1.0
X 8 Colector ®600mm m 6.0
X 9 Hormigdén armado clase VIl para obras pluviales m3 1.2
a) Rubro 1 — Implantacion

Se pagara como movilizacién o implantacion de obra, cuyo importe no podra
ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato.
Se pagara de la siguiente forma:

e El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado
sus campamentos, llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por
ciento) de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el movimiento
de tierra de la obra y excavaciones.

e EI50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra
por un valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocacion del (de los)
cartel(es) de obra, de acuerdo a las especificaciones del organismo
financiador, y debera ser colocado al inicio de la obra.

Se encuentra incluido ademas el suministro y colocacion de los carteles de
sefializaciéon de proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los
desvios, guiando a los usuarios por el camino alternativo.

b) Rubro 2 — Sub-base CBR > 40%
C) Rubro 3 — Base CBR > 60%
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Los trabajos de los Rubros 2 y 3 son los descritos en el punto 4 Bases para
pavimentos, y se pagaran por metro cubico ejecutado, siendo los precios
unitarios la compensacion total de los trabajos. Rigen la Seccion IV (y su Anexo
I) del P.V., y las presentes especificaciones.

En estos rubros se pagaran los trabajos de reconstruccion de calzada en el
tramo de calle Los Ceibos donde se construya el colector pluvial de hormigon
armado.

d) Rubro 4 — Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion

e) Rubro 5 — Suministro, transporte y colocacion de Carpeta Asféltica
en caliente e=0.11m

Los trabajos del rubros 4 y 5 son los descritos en el punto 5 Especificaciones
de la mezcla asfaltica, y se pagaran por metro cuadrado ejecutado. Los
precios unitarios de los rubros son la compensacion total de los gastos de
adquisicion y pérdidas de los distintos tipos de materiales bituminosos, como
se describe en F-3-1, Seccion V del P.V.; asi también como la compensacion
total de los trabajos como se describe en F-3-4. Rige la Seccion V del P.V. y las
Especificaciones Técnicas Complementarias de los afios 2001 y 2003.

f) Rubro 6 — Colector de Hormigén Armado

Los trabajos del Rubro 6 son los descritos en el punto ¢ Estructuras de
hormigdén y hormigén armado y punto 8 Colectores pluviales, y se pagaran
por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas
necesarias para su ejecucion, como la excavacion, preparacion de la base,
construccién del colector, relleno y compactacion de la zanja, etc.

g) Rubro 7 — Bocas de acceso a pluvial de hormigén armado

Los trabajos del Rubro 7 son los descritos en el punto 7 Registros y se
pagaran por unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas para su
ejecucion.

h) Rubro 8 — Colector ®600mm

Los trabajos del Rubro 8 son los descriptos en el punto 8 Colectores pluviales
y se pagaran por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas
las tareas necesarias para su ejecucion, como la excavacion, preparacion de la
base, colocacion de los cafios, relleno y compactacion de la zanja, sellado de
las juntas con mortero, etc.

En este rubro se pagaran los cafios a colocar para las tomas de cuneta sobre
la Perimetral Juan M. Blanes, que desaguaran en el colector pluvial de
hormigén armado.

i) Rubro 9 — Hormigén armado clase VIl para obras pluviales

Los trabajos del Rubro 9 se ejecutaran de acuerdo a los planos
correspondientes y de acuerdo a lo especificado en el punto 6 Estructuras de
hormigén y hormigén armado y seran pagados por metro cubico ejecutado.
El precio unitario es la compensacion total de los trabajos necesarios para su
ejecucion. Rige la Seccion Ill del P.V.
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En este rubro se pagardn aquellas estructuras de hormigbn armado no
incluidas en otros rubros de la obra, como ser las cabeceras de las tomas de
cuenta de la Perimetral Juan M. Blanes.

e Mano de Obra

El contratista indicara en su propuesta el Monto Imponible maximo para el
célculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

e Plazo de Obra

El plazo para la  ejecucion de la  totalidad de las
obras licitadas, sera de 120 dias contados a partir de la fecha del
acta de replanteo.

e Sefiales de Obra

El contratista sefializard adecuadamente los tramos en que trabaja de forma
de procurar seguridad para los usuarios, durante el dia y la noche. Cuando
corresponda se sefializaran los desvios, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

e Servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberd solicitar
informacion a los distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de
tendidos y canalizaciones existentes en la zona de trabajo.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la
zona de trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista,
gue sera el unico responsable por cualquier dafio que les pueda suceder por
haber sido insuficientes las medidas de precaucion.

En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado,
guedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

+ Responsabilidades y obligaciones del Contratista

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la
Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros; respondera en todos los
casos directamente ante la IS y/o terceros de los dafios producidos a las
personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecucién de las obras
ocasionaran cualquiera sea la causa o0 naturaleza, quedando entendido que
por ello no tendra derecho a pedir compensacion alguna.
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IIl) Especificaciones Técnicas.

1. Preparacion del terreno

Se demolera y/o retirard toda construccién, alambrado y todo otro obstaculo que
hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia
comprende a los arboles y sus raices, cuando su presencia perturbe la correcta
ejecucion del trabajo o pueda afectar a la obra en un futuro. Las demas plantaciones
deberan ser cuidadosamente respetadas.

En caso de dafio a algun elemento no previsto, el contratista serd el Unico
responsable, debiendo responder por el dafio ante quien corresponda.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose prorrateados en los
rubros de la obra.

2. Movimientos de suelos

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion Il del P.V. No se pagara
sobretransporte de material, por lo que dicho costo debera ser prorrateado en los
rubros correspondientes y seran de cargo del Contratista.

El material de subrasante debera cumplir con las siguientes condiciones, salvo que
la Direccién de Obra disponga lo contrario:

CBR > 10 % al 95 % del P.U.S.M.
Expansion < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.

Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificacion AASHTO M-145) se
determinard la humedad 6ptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En cuanto al porcentaje de compactacion, los 15cm superiores deberan ser
trabajados en forma homogénea conformandose una Unica capa y se debera
alcanzar un peso unitario seco mayor al 98 % del PUSM.

La excavacion se har& en todo tipo de suelo, no existiendo discriminacién alguna en
cuanto al precio.

Si existiera excavacion en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la
autorizacion de la Direccion de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de
cualquier construccién existente, debiendo tomarse todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes. Sera de responsabilidad del contratista los dafios
y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas estard obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentacién del
07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar préximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y
gue no deban modificarse segun este Proyecto, deberan tomarse todas las
precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el
Contratista deberd sustituirlos a su costo.

Todo material de mejor calidad deberd ser acopiado y utilizado como sub-rasante
mejorada, en caso que la Direccion de Obra asi lo ordene.
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El coeficiente de aporte se toma igual a 1,25, tomandose ese valor a los efectos de
la compensacion del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores
resultantes de la aplicacién del mismo.

Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas
(CBR>10% y expansion<3%), el Contratista debera realizar sustituciones, las que no
seran objeto de pago directo alguno sino que se consideraran prorrateadas en los
demés rubros de la obra. Todas las sustituciones mencionadas se realizaran con
material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a
utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La compactacion de la
capa sera al 98% del P.U.S.M.

La excavacion a realizarse sera la estrictamente la necesaria a los efectos de
construir las estructuras estipuladas en el Proyecto, y deberad ser previamente
aprobada por la Direccibn de Obra. Las excavaciones realizadas fuera de la
disposicién anterior, no seran objeto de pago alguno si la Inspeccion considera que
no eran necesarias.

El retiro de los cafos de las alcantarillas existentes que deban eliminarse, no se
considera objeto de pago alguno, sino que su costo se considera prorrateado en los
demas rubros de la obra. Los cafios retirados deberan ser acopiados en un lugar
cercano a la obra, desde donde la Intendencia de Soriano los podra retirar.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demas trabajos de acondicionamiento
de la base de las estructuras a construir no seran objeto de pago directo alguno, sino
gue sus costos seran considerados incluidos en los demas rubros ofertados.

3. Sobrante de excavacién

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica deberé ser
retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la
parte de la Obra correspondiente. Se define la faja como el area comprendida entre
los alambrados y las cunetas al borde del camino.

El material sobrante serd desparramado de manera que no signifique un obstaculo
para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si
se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada. Estos materiales
seran transportados a un sitio que la Intendencia disponga para su acopio.

4. Bases para pavimentos
Rige lo establecido en la Seccién IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptaciéon del (o los)
yacimiento(s). La aceptacion por la Direccibn de Obra es condicion previa y
necesaria para la ejecucion de la capa de base, pero ella no exime al contratista de
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas
durante todo el periodo de la obra.

El material a suministrar para la base del pavimento debera cumplir con las
siguientes exigencias:

CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.
Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
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IP.X<180
LL.X<750
2

Y<-.X
3

El material a suministrar para la sub-base del pavimento debera cumplir con las
siguientes exigencias:

CBR > 40% al 98% del P.U.S.M.

Expansion < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g.
IP.X<180

LL.X<750

2
<—,
Y3X

Donde:
IP

LL
X

= Indice Plastico

= Limite Liquido
= Porcentaje de fraccidén que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y o Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

Las exigencias granulométricas son:

TAMIZ Tamiz % en peso
(UNIT) que pasa
25400 1” 100
19050 3/14” 90 - 100
4760 #4 35-55
590 #30 10 - 30
74 # 200 3-9

El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza,
podra provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este
caso también deberan realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de
determinar si el material es de aceptacion. A los efectos de no entorpecer el ritmo de
la obra, el contratista debera presentar con suficiente anticipacion un plan de trabajo
indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las
distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de sub-rasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactacion exigido sera 98% del P.U.S.M. para la sub-base y
100% del P.U.S.M. para la base, determinando segun el Capitulo C de la seccion IV
del P.V. con las correcciones del articulo C-1-6.

La base y la sub-base de material granular tendran espesores de 15 (quince) y 10
(diez) cm respectivamente, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de
obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos,
0 Si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento
estructural similar al original.
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5. Especificaciones de la mezcla asféltica

La carpeta de rodadura o base negra de concreto asfaltico se ejecutard con mezclas
asfalticas en caliente, para las que regirdn, para su ejecucién y para su aceptacion,
las disposiciones contenidas en la Seccién VI del PV; asi como las Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV de 2001 y 2003, con las
aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuacion. En caso de
alguna contradiccion regiran las presentes especificaciones.

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana. Los
materiales que pasen el tamiz N° 4 serdn una mezcla obtenida de la trituracion de
roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos
provenientes de material granular natural deberan ser no plasticos y tener un
equivalente de arena no inferior a 45. El material granular serd considerado no
plastico cuando como resultado de los ensayos de los Limites plasticos no se ha
podido obtener el valor del Indice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La
Inspeccion podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la
presencia de materias extrafias en el yacimiento.

La mezcla de agregados estara integrada en un 85% como minimo, de particulas
provenientes de trituraciébn de roca sana. El contenido maximo de arena estara
limitado al 10%.

Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares se modifica el
articulo A-3-2-1 de la Seccién VI del PV que queda redactado como sigue: El
agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino a emplear en la
preparacion de mezclas bituminosas sometidos al ensayo de desgaste Los Angeles,
arrojaran un porcentaje de desgaste no mayor de 35% si es de origen granitico, o de
25% si es de origen basaltico.

El tamafio maximo nominal de agregado (menor apertura del tamiz que permite
pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, sera de 12
mm (no retenido en el tamiz AASHTO M92 '%*).

Se moadifica el Art. C-2-3 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como sigue:
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendran
graduacion encuadrada dentro de los siguientes limites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92):
G

3/4” | 172" 3/8" 1/4” | No4 | No8 [Ne30| Noe50 | Neo NO
100 | 200

Carpeta
Rodadura 100 |70-100 | 60-90 | 50-75| 35-55 | 15-35| 10-25 | 5-15 | 2-10
Base Negra | 100 |90-100| 71-86 40-62 | 23-49 7-17 2-8

La férmula de obra se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas
y tamices de 17, 3/4", 1/2", 3/8”; N°4, N°8, N°30, N°50, N°100 y N°200, debiendo
cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total,
gue se indican a continuacion:

a) mas o menos 0.3% para el material bituminoso,
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b) Mas 0 menos 4% para las cribas y tamices de mayor abertura hasta el tamiz
N°4 (UNIT 4760) inclusive; mas o menos 3% para los tamices N°8 (UNIT
2380) a N°100 (UNIT 140), ambos incluidos, y mas o menos 2% para el
tamiz N°200 (UNIT 74).

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en la obra, los cuales
se hallardn a su vez entre los limites establecidos en estas especificaciones, y
deberan ser sin inflexiones bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las
carpetas deberan ser sensiblemente paralelas a éstos.

El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Seccion VI) no
serd menor de 50 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra.

Se modifica el plazo establecido en el Art. C-3-1-1 de la Seccién VI del PV, que sera
de 10 dias.

Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales
gue entraran en la composicién de las mezclas bituminosas, hasta tanto la férmula
de obra sea aprobada por escrito.

El Contratista deberd solicitar con la debida anticipacion, la aprobacién de la
"formula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo
todas las exigencias establecidas en estas especificaciones. No dard derecho a
ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacién del Contratista.

En la férmula presentada por el Contratista debera constar la siguiente informacion:

a) Procedencia, clasificacion mineralégica, desgaste Los Angeles, indice de
chatura, pesos especificos y absorcion de agua de los agregados pétreos
gruesos.

b) Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y
absorcion de agua en los agregados pétreos finos.

c) Tipo, porcentaje y caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral
comercial, cuando este material forme parte de la composicion de la mezcla
asfaltica.

d) Granulometria (via hiumeda y via seca) de cada uno de los agregados a
utilizar, granulometria de la mezcla total de aridos (por los tamices que se
indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos
integraran la férmula propuesta.

e) Porcentajes y tipo de cemento asfaltico a emplear en las mezclas asfalticas.

f) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios
reales (determinados con la densidad teérica media, calculada con el método
de Rice), vacios del agregado mineral (VAM), relacion betun-vacios, y
relacion estabilidad-fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las
curvas correspondientes que determinaran el valor 6ptimo de asfalto
propuesto en la férmula.

g) Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccion que pasa el N°200 de la
mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la
mezcla).

h) Relacion entre valores de concentracion del filler en el sistema filler-betdn,
considerando como filler la fraccion que pasa el N°200 de la mezcla de aridos
y su valor de concentracion critica (Cs).

Conjuntamente con la presentacion de la féormula para las mezclas en obra, el
Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los
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distintos agregados que formaran parte de la mezcla. La faja de variacion asi
establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion sera rechazado o el
Contratista debera presentar una nueva férmula con dicho material.

Si la/s férmula/s fuera/n rechazada/s por no cumplir con las exigencias indicadas en
el PV ylo en estas especificaciones, el Contratista debera presentar una nueva
férmula con toda la informacion detallada precedentemente. No dara derecho a
ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento del
Contratista en presentar una dosificacion satisfactoria con las especificaciones
establecidas.

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como
sigue:

La mezcla bituminosa luego de compactada segun el Art. C-5-2-1-J, cumplird las
siguientes especificaciones:

Carpeta de Base
Rodadura Negra
N golpes / cara 50 75
Estabilidad Marshall (kg) Minima 800 750
Fluencia (mm) 2-4 2-4
Vacios de la mezcla (%) 3-5 3-8
VAM (%) Minimo Art. C-4-1-4
Estabilidad remanente Minimo 85 80
Marshall (%) para 35 golpes
por cara
Relacion filler / betun Menor o igual 1 1
Relacion estabilidad / Minimo 210 190
fluencia Maximo 400 400

Los valores maximos en la relacion estabilidad / fluencia se dan a titulo de
orientacion quedando en definitiva a criterio de la Inspeccion, debiendo evitar tender
a estos limites.

Para la compactacion de las mezclas asfalticas sera obligatorio el uso, por parte del
Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumaticos multiples de presién de
inflado regulable y aplanadora vibratoria de rodillo metélico liso, de las
caracteristicas especificadas en el apartado D-3-8 de la Seccion VI del PV y a las
Especificaciones Complementarias de 2003. La capa terminada se abrira al transito
una vez terminados los trabajos de compactacién y después de transcurrir el tiempo
necesario para que no se observe adherencia de los rodados a dicha capa o
deformaciones. Se estima recomendable un tiempo de espera luego de finalizar la
compactaciéon de 30 minutos.

La densidad de la capa asfaltica compactada no serda inferior en promedio al noventa
y ocho por ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio con la mezcla
elaborada en la planta y extraida a la salida del mezclador, en el momento de cargar
los camiones; ni se admitiran valores individuales menores al 97% (con un percentil
de 98%) con respecto a la misma densidad de referencia. La temperatura de la
mezcla extraida, previa al moldeo de las probetas, debera ser la misma que la de
comienzo del proceso de compactacion en la obra, con una tolerancia de (+) o (-)
2°C.
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Los testigos para la determinacion de la compactacion de la mezcla se extraeran
distribuidos en trebolillo entre el eje, el borde derecho y el borde izquierdo,
ubicandose los testigos de borde a 0,30 m del mismo.

Las muestras para ensayos de la mezcla de planta, serdn extraidas de algunos de
los camiones que transporten la misma, los que seran desviados cargados al
laboratorio de obra a tales efectos.

De cada muestra se compactaran dos series de tres probetas cada una. Una serie
sera destinada al control de calidad de la mezcla segun los ensayos Marshall y la
otra serd utilizada para determinar la Estabilidad Marshall Remanente. Si el ensayo
de Estabilidad Remanente se efectia con una densidad menor Marshall, habra que
moldear seis probetas con la cantidad de golpes por cara que se determine para la
densidad requerida, con las que se haran dos series de tres probetas de densidad
similar para efectivizar el ensayo de Estabilidad Marshall Remanente de acuerdo a la
norma UY M 11 - 89.

Con las probetas restantes de cada muestra se determinaran el contenido de asfalto,
con recuperacion de finos, y la granulometria de la mezcla total de aridos.

La temperatura de entrega de las mezclas calientes sera especificada por la
Inspeccion, con una tolerancia, en mas o0 en menos, no mayor de quince (15) grados
centigrados, pero nunca sera inferior a ciento diez (110) grados centigrados, ni
excedera de ciento sesenta (160) grados centigrados.

En caso de verificarse temperaturas cercanas a las mencionadas anteriormente, no
se autorizara la carga de los vehiculos de transporte si las cajas de éstos no estan
cubiertas para mantener la temperatura dentro del rango establecido,
particularmente si la distribucion y compactacién de la mezcla no puede ser
ejecutada de inmediato a su llegada a la obra.

Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Seccién VI del PV, que queda redactado como
sigue:
La temperatura de mezclado en la planta de la mezcla seran especificadas por la
Inspeccién de acuerdo con las caracteristicas del cemento asfaltico que se
utilice sobre la base de lograr una viscosidad del cemento asfaltico comprendida
entre 150 y 300 centistokes. Sobre el valor de temperatura establecido se
admitird una tolerancia de produccion de mas y menos de 5°C.

Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfalticos que figura
en el Art. B-4-2-2 de la Seccion VI del PV.

6. Estructuras de hormigdn y hormigén armado
La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:

- los planos del proyecto
- la presente Memoria descriptiva.

Se pagara en los rubros “Colector de Hormigdén Armado” y “Hormigdn armado clase
VIl para obras pluviales” segun corresponda, por metro lineal y por cubico ejecutado
respectivamente.
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6.1Bases para obras de hormigén simple y armado
Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptacion del (o los)
yacimiento(s). La aceptacion por la Direccion de Obras es condicién previa y
necesaria para la ejecucion de la capa de base, pero ella no exime al contratista de
su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar debera cumplir con las exigencias del
P.V., Seccion IV, Anexo |, y las siguientes:

CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.
Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

IP.X<180
LL.X<750
2

<=.

Y 3 X
Donde:
IP" = fndice Plastico
LL = Limite Liquido
X

= Porcentaje de fraccidon que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

Las exigencias granulométricas son:

TAMIZ Tamiz % en peso
(UNIT) que pasa
25400 1” 100
19050 3/4” 90 — 100
4760 #4 35-55
590 # 30 10-30
74 # 200 3-9

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista debera presentar
con suficiente anticipacion un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y
las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de
subrasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactacién exigido para la base sera 98% del P.U.S.M.,
determinado segun el Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del
articulo C-1-6.

La base tendra un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en
contrario, dadas por la Direccién de Obras.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de
obtener valores de CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o
si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento
estructural similar al original.

23



Estos trabajos no serdn objeto de pago alguno, y se consideraran incluidos dentro
de los rubros de hormigén que corresponda.

6.2Materiales de hormigén
Se exigird un hormigon de la mejor calidad, que posea una granulometria para su
colocacion en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener
estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentara en obra muestras de los
materiales componentes del hormigon, los que deberan cumplir con las normas
usuales aplicables, y propondra las dosificaciones a ensayar.

Deberan ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de
cemento por metro cubico de hormigdn y agregado grueso / arena, hasta obtener
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.

Podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la
trabajabilidad de los hormigones, asi como desmoldantes para evitar la adherencia
de hormigon al encofrado. Los aditivos deberan ser administrados en forma liquida,
de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigén. No podran
usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo
excesivo en el tiempo de fraguado del hormigén. La proporcién de aditivo en el
hormigon debera fijarse conforme a la recomendacién del fabricante, debiendo
comprobarse previamente su desempefio en el hormigén.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificacion propuesta, se
realizara sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde
resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion de Obra, se prepararan un minimo
de 3 probetas cilindricas, las que seran ensayadas en un laboratorio que cuente con
la aprobacion del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el
contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en
la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las
muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos
sera siempre de cargo del Contratista.

Una vez obtenida la dosificacion adecuada, el Contratista estara obligado a cumplirla
rigurosamente durante la ejecucion de toda la obra correspondiente.

6.3Caracteristicas de los hormigones
Las estructuras de hormigdn simple o armado se construirdn con un hormigén Clase
VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional para la construccion de puentes y
carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Seccion Il del P.V., salvo las
modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente en
las laminas.

6.4Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras seran de: acero especial (traccionado y torcionado en frio y de limite
de fluencia superior a 5.000 Kg/cm2) o de acero comun, segun se especifica en los
planos.
Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberan
tener un recubrimiento de 3cm de hormigdn con una tolerancia de + 3mm, - Omm.
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Las armaduras de las demas estructuras deberan tener un recubrimiento de 2cm
con las tolerancias mencionadas.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se
utilizardn separadores de material y disefio adecuados.

6.5Plan de Hormigonado
El contratista deberd, con suficiente antelacion a la fecha de comienzo de los
trabajos, solicitar la aprobacion del Director de Obra del Plan de trabajo previsto, que
deberd indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresion.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos
protectores.

- Plazo de ejecucion de las diferentes tareas.

- Ubicacion de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista debera solicitar la aprobacion previa del
Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.

La compactacion del hormigon se hard con vibradores de inmersion bajo vigilancia
experta.

No se admitira ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberias o maquinaria. El Contratista
debera dejar previsto en el hormigon los orificios correspondientes.

6.6Colocacion del Hormigén
Debera responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajara el nivel del agua del subsuelo por
procedimientos adecuados, para dejar en seco el area de trabajo durante la tarea de
Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.

Se evitaran elementos metéalicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigén. Si no fuera
posible se prevera su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se
rellenara posteriormente con mortero.

6.7 Terminacién del Hormigon y Tratamiento Superficial
La Direccion de Obra inspeccionara previamente el estado de la estructura y
autorizara posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutaran prolijamente, de manera que las
deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigdn no superen los 5mm.
Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberd ser reparada con
mortero de arena y cemento igual al del hormigén de la estructura.
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b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberd ser cepillada en
la cara donde se aplicar4 el hormigdn y en las dos caras normales adyacentes;
estara libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que
afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se repararé el
hormigbn que se encuentre defectuoso, el que se deberd picar y reconstruir con
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Las Tareas de reparacion del hormigdn deberan estar a cargo de personal calificado.

¢) Superficies que quedaran en contacto con el agua.

El encofrado sera ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metélico y
tendrd una terminacién esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigén no superen 5mm.

Durante la colocacion del hormigdn en el encofrado, las superficies seran trabajadas
mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparard el hormigén que se
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en b).

Terminadas las reparaciones se realizard una limpieza de la estructura para eliminar
todo material suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara dafiada a consecuencia de algin de
trabajo de montaje de los equipos, se deberd proceder a reparar el hormigén
afectado en la forma ya indicada.

6.8Tomas de muestray ensayos de hormigon

El Contratista estar4 obligado a cumplir la dosificacion acordada, rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la
Direccion de Obra indicara la oportunidad de ejecucién de ensayos de asentamiento
y a los valores maximos admitidos segun la parte de la obra, rechazadndose toda
canchada que acuse resultados no satisfactorios. SimultAdneamente se prepararan 3
probetas para ensayos de resistencia a la compresion, 1 de las cuales se ensayara a
los 7 dias, y las 2 restantes a los 28 dias. Se registrara debidamente: del hormigén
ensayado, observacion efectuada y todo otro detalle que se considere permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior a la resistencia
establecida, el precio del hormigdn se reducird en un 10% (diez por ciento) por cada
Kg/cm2 o fraccién, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendra Unicamente en
cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se
aplicara al hormigén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 2 probetas resulte inferior en un 20% a la
resistencia establecida, el hormigén colocado sera rechazado.

6.9Llenado de muestras y ensayos de hormigén
El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresion se efectuaré de
acuerdo con la norma UNIT 1081:2002.
Su preparacion, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacién de los ensayos
sera de cuenta y cargo del Contratista.
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7. Registros y Bocas de Acceso

Se construiran de hormigbn armado, con una resistencia caracteristica a la
compresion de 210 Kg/cm2, segun Lamina N° 22282/A de OSE, de primera
categoria y con entrada tronco-cénica.

En aquellos casos en que la profundidad de la camara no fuera suficiente para
permitir utilizar una seccion tronco-conica de 1,10 m de altura, se utilizara una
seccion mas corta (de 0,60 m de altura util aproximadamente) en calzada o se
llevara la seccion sin reducir hasta el nivel de la vereda.

En el caso de tuberias de ® 1000mm, se deberan construir registros especiales para
los quiebres y empalmes en el trazado. Estos seran camaras de seccion cuadrada
de 1,5m de lado de acuerdo al plano adjunto correspondiente.

En aquellos lugares donde el colector pluvial a ejecutar sea de hormigdén armado de
seccion rectangular, no se ejecutaran registros sino que se colocaran bocas de
acceso al colector. Estos puntos de acceso constardn de una boca de acceso y
escalera, de acuerdo al plano adjunto correspondiente.

Los registros llevaran un revoque interior de 0,01m de espesor, con un mortero de la
siguiente dosificacion.

- 1 parte de cal en pasta

- 4 partes de arena fina

- 1 parte de cemento Pértland

Los registros comunes, especiales y las bocas de acceso a colectores de seccion
rectangular se pagaran en los siguientes rubros: “Registros circulares”, “Registros
especiales” y “Bocas de acceso a pluvial de hormigbn armado” respectivamente.
Estos rubros incluyen todas las tareas necesarias para su ejecucion, incluyendo:
excavacion, relleno, suministro de materiales, colocacion y/o construccion.

8. Colectores pluviales

La planta general de colectores pluviales asi como los detalles de tamafio y secciéon
de los colectores; los detalles de unién y conexiones con bocas de tormentas,
registros y descargas se presentan en los planos adjuntos al presente documento.

Los rubros de ejecucion de colectores se pagaran en los rubros “Colector de
Hormigdn Armado” y “Colector ®600mm”, y se pagaran por metro lineal ejecutado.
Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavacion, relleno, suministro de
materiales, colocacion y/o construccion.

8.1Excavaciones
Todas las excavaciones seran practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas
deberan practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el minimo permitido.

En general, el fondo de la excavacién en tierra o tosca sobre el que se asiente la
obra en construccion debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el
fondo fuera removido deberd extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca
compactada en capas de no mas de 15cm.

27



Donde no haya pavimento, el Director de Obra podra autorizar, bajo la
responsabilidad del Contratista en lo que respecta a dafios y desperfectos, la
ejecucion de zanjas de talud.

El Contratista podra no realizar apuntalamiento o entibaciones si asi lo autorizara
expresamente el Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa
seran siempre de cargo del Contratista. En aquellos lugares donde la Direccion de
Obra considere que, en razén de la profundidad de las excavaciones y su distancia a
las canalizaciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitird el
empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el Contratista estara
obligado a entibar la zanja si asi se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterrdneos de energia eléctrica, de
teléfonos, o lineas de O.S.E., el Contratista debera solicitar la presencia de un
Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que
efectle el movimiento de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar
sus indicaciones. El pago de este servicio asi como el costo de los planos de
relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerara incluido en la
cotizacién de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el
Contratista debera extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en
todo momento. En caso de rotura de algun elemento, el Contratista debera reponerlo
en forma inmediata y a su costo, siendo el Unico responsable por los perjuicios que
pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberan cumplir las
siguientes normas:

i. En general el colector ira emplazado en el fondo de zanjas que tendran
un ancho minimo igual al diametro nominal del cafio o seccion
dispuesta mas 0,50 m. La profundidad de los colectores estara
determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en
los planos de proyecto.

ii. Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales.
El Contratista debera realizar los apuntalamientos y entibaciones
necesarias tal como lo dispone la Reglamentacion del Banco de
Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales debera dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de
Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la
preservacion de los pavimentos, servicios publicos y edificios linderos.

.Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran

depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo,

como medida absolutamente imprescindible para la buena ejecucion
de las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desagules y
al transito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las
piedras seran apiladas en montones regulares de las dimensiones
indicadas por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la via publica deberan ser
conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista.

iv.Sin perjuicio de lo indicado en parrafo “i” el ancho de la zanja debera
ser tal que permita que los cafios puedan ser colocados y unidos
adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse
lateralmente en la forma establecida; ademas el ancho de la zanja
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debe permitir la colocacién de apuntalamientos en los tramos que lo
requieran.

v. El fondo de la zanja donde se coloquen cafios de hormigon debera ser
excavado en forma tal que su profundidad sea como minimo 0,05m
mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del cafio de acuerdo
al proyecto. Este valor debera aumentarse en la cantidad necesaria
para que las cabezas de los cafios no toguen el fondo de la
excavacion. Dicha sobre-excavacion se rellenara con arena
compactada previamente a la colocacion del colector, a fin de permitir
un buen asiento del mismo, debiendo los cafios apoyarse en toda su
longitud (incluyendo los enchufes).

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-
excavacion sera de 0,20m minimo, rellenandose con material estable
(tosca cementada con un minimo de 100Kg de cemento por metro
cubico de tosca), cubriendo el didmetro del cafio mas 0,25m,
complementada de forma que cubra el tercio inferior de la cafieria y
compactado con herramientas de mano.

Lo especificado en este punto vale, con la analogias correspondientes,
para el caso de colectores de hormigdon armado.

i.Cuando la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran
barrenos o fogachos sin la autorizacion del Director de Obra y nunca
menos de 15,0m de cualquier construccion existente, debiendo
tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El
Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios directos o
indirectos que causare. Ademas, el Contratista est4 obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10415 y la
Reglamentacion del 07.10.1945 sobre el empleo de explosivos en
obras.

vii. Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima de la
generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los cafios, antes de
asentar la tuberia o de realizar la construccion de la seccion indicada
segun proyecto, el Contratista esta obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja
libre del agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los cafios
(en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y Poértland).

viii. Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables,
proclives a deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente,
deberan colocar los entablonados, refuerzos y apuntalamientos que
sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los obreros,
presentando a esos efectos un proyecto que debera cumplir con las
normas impartidas por el BSE, y la aprobacion del Director de Obra.

ix.En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el
Contratista deberd sustituir el tramo correspondiente a toda la
extension de la calzada (desde la parte posterior del cordon). Su pago
se considerara incluido en la cotizacion de los trabajos.

\

8.2Colocacion de cafios
Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de
la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no
permitira la colocacién de aquellos que hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafios y accesorios que presenten

suciedades y luego seran bajados con precaucion al fondo de las zanjas, ya sea a
mano o por medio de aparatos especiales.
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Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los cafios con su enchufe
hacia aguas arriba y se consolidara su situacién dandoles la alineacién y nivel
exacto que les corresponde.

Las juntas se tomaran con mortero cemento. Se llenaran bien y alisardn por el
interior con un cepillo o tap6n humedo, de manera que no queden rebabas y resulten
perfectamente continuadas las superficies cilindricas interiores de los cafos.
Exteriormente las juntas deberdn ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo
tronco-cénico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del cafio.

Luego de lo mencionado en el articulo anterior se procedera a efectuar el relleno de
la excavacion.

Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta se pagaran en el Rubro
“Colector ®600mm” y se pagard por metro lineal ejecutado. El rubro incluye las
tareas de excavacion, relleno, suministro de materiales, colocacién y/o construccion.
Los cabezales de dichas tomas se pagaran en el rubro “Hormigon armado clase VII
para obras pluviales” por metro cubico ejecutado.

8.3Rellenos de Tierra
Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo corresponden a
aguellos alcanzados luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las
excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que
tengan granos calcareos en su composicion. De no cumplir el material proveniente
de las excavaciones con los requisitos anteriores, debera ser sustituido a costo del
Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra.

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigon
armado se ejecutaran una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigén (28
dias), y se ejecutara en capas de 0,30m, compactandose entre ellas mediante
pisones manuales 0 mecdanicos adecuados. Este relleno se debera ejecutar luego de
acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen cafios, el relleno tendra una altura
tal que sobrepase en un minimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho
relleno comenzara por la colocacion de arena hasta una altura de 3/5 del diametro
del cafio o de la mitad de la altura de la seccidn para el caso de los subtramos de
seccion rectangular. Esta se apisonard cuidadosamente con pisones manuales o
mecanicos adecuados. Se continuara rellenando hasta un minimo de 0,30m por
encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial
(0,30m por encima del extradds superior de la tuberia) el relleno se continuara por
tongadas horizontales de 0,30m de espesor, cada una de la cuales debera ser
regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se
compactaran mediante pisones manuales o mecanicos hasta los 0,50m por encima
del extradds superior de la tuberia y luego se podran utilizar equipos de
compactacion mayor, siempre y cuando no dafien las demas estructuras cercanas.
Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafar el colector o
desplazarlo de su correcta posicion, utilizando a tal fin las herramientas que indique
el Director de Obra.
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En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera
necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecucion de las obras
a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podran efectuarse con
arena, colocdndose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y
regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.
Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irdn retirando a medida que se vaya
ejecutando el relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras
o los pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con
posterioridad a la ejecucion de las obras y hasta la recepcién definitiva de las
mismas, debera ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

Ningan relleno de tierra, asi como excavaciones, nivelacion, etc., sera objeto de
pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demas rubros de la
obra.

8.4Replanteo
Seré realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del
Proyecto y verificado por la Direccion de Obra. Se asegurara la invariabilidad de los
elementos de marcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del Proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la cual esta
referida toda la nivelacién. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice
deberan ser facilmente visibles y seran tomadas sobre elementos duraderos. Debera
ser presentado a la Direccion de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el
cual se indicaran dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota
de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante
nivel éptico se tomaran los niveles de proyecto. Se trabajara, como minimo, con dos
niveletas fijas por tramo.

La mayoria de los colectores estaran ubicados en el semieje de la calles, con el
propésito de evitar interferencias con los colectores sanitarios existentes o
proyectados. En ocasiones especiales y a juicio del Director de Obra o segun el
proyecto, se ubicaran en aceras o veredas. La distancia media a la linea de
propiedad, se indicara en cada caso en particular, en funcion de los obstaculos que
se encuentren y la profundidad de la zanja.

Se debera ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados segun
el proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el
Director de Obra.

El replanteo deberé contar con la aprobacion escrita del Director de Obra, el cual
resolvera cualquier duda que suscite respecto al trazado.

8.5Manipuleo de materiales
Serd de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y
descarga de cafos, piezas especiales, etc., hasta su incorporacion a la obra,
proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observard como regla general y de primordial importancia, que durante la carga,
transporte, descarga, almacenamiento y colocacion de los elementos de la red de
colectores (cafos, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos
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de traccion, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situacion que
conspire contra la conservacion de material.

El proponente adjuntard a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear
para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi
como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecucion de las obras el Contratista
estimara conveniente la adopcion de otros procedimientos de trabajo que los
presentados en la oferta, se someteran a consideracion de la Direccion de Obra los
nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no
disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) CARGA: La carga de material en obra o en depdésito, se hara a mano o con
equipo mecanico, segun el peso de los mismos, evitAndose en todos los casos
maniobras bruscas. De ser necesario mover cafios sobre el terreno, se
colocaran maderos sobre los cuales rodaran. El empuje se hara con levas de
madera.

b) TRANSPORTE: El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a
las dimensiones de los cafios y piezas, a los que se asegurara un correcto
apoyo, evitandose las partes en voladizo, choques de los elementos entre si,
etc.

c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado a).

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansaran sobre terreno bien
nivelado. En caso que la carencia de espacio asi lo exija, se admitirq el
estibamiento. A estos efectos se interpondran maderos entre el terreno y la capa
inferior. Deberan asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el
desplome del material.

Los cafios de materiales plasticos necesarios para las obras se protegeran
adecuadamente de los rayos solares.

e) CUIDADOS ESPECIALES: Ademas de lo establecido en los apartados a), b),
c) y d) deberan tenerse en cuenta en la realizacién de dichas operaciones, todas
las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos
gue constituyen la obra.

8.6Empalme de colectores nuevos y existentes
En caso de que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes,
deberan tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el
continuo funcionamiento de los colectores.

9. Cunetas y canales con cobertura de pasto

Se acondicionaran las cunetas de ambos lados del camino, de manera de conformar
una cuneta de seccion triangular. Los taludes serdn 2:1 (H:V) hacia el camino y 3:1
(H:V) hacia la faja.

En los accesos y salida de entradas particulares, se realizard el adecuado
acordamiento entre la cuneta y la obra de arte. En los accesos y salidas de
alcantarillas se limpiar4 la faja del camino de manera de lograr una seccién
adecuada para el flujo de agua que la alcantarilla debe drenar. Esta limpieza debera
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realizarse de manera de respetar los taludes minimos mencionados en el punto
anterior, pudiéndose realizar taludes més tendidos.

Las tareas de este punto no seran objeto de pago directo alguno, sino que se
consideran incluidos en los demas rubros de la obra.

10. Sustitucién de conexiones de agua potable

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a
las viviendas, las mismas deberdn ser respuestas por el Contratista, quien debera
cambiar el cafio de conexion desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la
entrada al contador de la vivienda, a fin de no dejar ataduras o conexiones
intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no seran objeto de
pago alguno.

11. Cronograma

El cronograma que se adjuntara a la propuesta describira la forma, orden y duracion
de los trabajos a encarar.

Se debera tener en cuenta que las etapas de remocion de pavimento existente y/o
cordones, excavaciones de zanjas, colocacién de cafios y piezas especiales, sea
continuo de tal manera que, la excavacion no adelantara en mas de 2 (dos) dias de
labor a la colocacion de los elementos del colector y correspondiente relleno.

En ningan caso, en cada sector, los trabajos de zanjeado, colocacion de cafios,
relleno de zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podran afectar una longitud
mayor de 300m de pavimentos (calzadas y/o veredas) ni se podran interrumpir mas
de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se considera equivalente a tres tramos
de obra.

La autorizacion para la apertura de zanja en cada tramo estd condicionada al
cumplimiento de lo establecido, en el parrafo anterior y al previo descubrimiento de
las conexiones domiciliarias de servicios publicos, quedando de cargo exclusivo del
Servicio local correspondiente al proceder a su corte cuando sea necesario.

Se debera realizar la coordinacion con el servicio local correspondiente.

12. Obras Accesorias
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes,
gue seran prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto

de pago directo, los trabajos que se detallan a continuacién:

a) Todas las obras necesarias para el acordamiento del nivel de la carpeta
ejecutada, con los pavimentos existentes.

b) La limpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los
pavimentos que deban mantenerse operativas.

c) Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales
que dificulten o entorpezcan la ejecucion de las obras.

d) Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los
pavimentos existentes.
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e) El retiro de todos los materiales sueltos, asi como los provenientes de la
limpieza de las cunetas.

f) La adecuacion de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las
cotas de pavimento terminado que correspondan vy, si corresponde, realizar
su proteccion.

g) La correcta sefalizacion de la zona de obras.

h) La limpieza de los colectores, particularmente en lo que refiere a arrastres de
materiales granulares arrastrados por las lluvias hasta los mismos.

El costo de estos trabajos no serd objeto de pago directo, considerandose
prorrateado en los rubros de la obra.

13. Equipo minimo

El equipo minimo para la realizacion del total de las obras que se le exigira a la
empresa Contratista seré el siguiente:
1 vibrador de inmersién para hormigon.

1 vibroapisonador manual de 5HP.

1 retroexcavadora.

1 camion con volcadora.

1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

1 autohormigonera de capacidad minima de hormigén de 2,0 m3

14. Precauciones especiales

El contratista debera presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L
para conocer si existen cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de
obras y se encargara a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las
garantias correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros
espacios de dominio publico o privado, salvo los permisos que deban gestionarse
directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o
Estatales.

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las
excavaciones, el contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para
determinar su exacta ubicacién planialtimétrica.

Analogamente, debera informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la
presencia de tuberias de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como
de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direcciébn de Obra considere que, en razén de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo
de afectarlas, no se permitird el empleo de equipos mecanicos de movimiento de
tierra y el Contratista estara obligado a entubar las zanjas si asi se lo ordenare. Esto
no exime al Contratista ante eventuales dafios.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores
sanitarios existentes, asi como la red de agua potable, la empresa contratista debera
extremar precauciones a los efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar
los colectores sanitarios existentes, la red de agua potable y/o sus respectivas
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conexiones a las viviendas, la empresa debera reponer el servicio inmediatamente,
bajo supervision de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus
indicaciones. El pago de este servicio estard comprendido en el precio cotizado para
los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica o
teléfonos, el Contratista debera solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectlie movimientos
de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el
precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacion que se originen por desperfectos provocados en las
instalaciones subterrdneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hara en forma continua sino por trozos segun
se indica a continuacion:

a) Frente a las entradas de las viviendas se colocaran elementos adecuados
para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptara
frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehiculos a los mismos. El
Contratista esta obligado a mantener en buen estado de conservacién los
accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la
circulacion.

b) En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones debera acomodarse
de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no
producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o
pluviales.

c) El Contratista debera dar aviso a la Brigada de Transito de la Intendencia de
Soriano acerca de las calles que se afectardn con obras y por ese motivo
deban permanecer por momentos cerradas al transito, a fin que la I.S. pueda
comunicar a la poblacién a fin que la misma retire los vehiculos y esté
preparada para la ocasién. El mencionado aviso debera darse al menos 24
hs antes de la intervencion del lugar.

El Contratista sera el Unico responsable de mantener sefialamientos diurnos y
nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Articulo no serd objeto de pago directo, considerandose
prorrateado en los rubros de la obra.
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