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SECRETARIA DE PLANIAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
UNIDAD DE PATRIMONIO.
 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
OBJETO: REALIZACIÓN DE MUEBLES Y VITRINAS  CON ILUMINACION PARA  EL ESPACIO EXPOSITIVO INDIGENA                       Y DEL TELEGRAFO
 ADVERTENCIA 
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán en la forma que resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure un absurdo. Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.
Se considerará al Contratista y sus Subcontratos como capacitados, experimentados y responsables de los trabajos contratados. En consecuencia estarán obligados a ejecutar los mismos conforme a las normas técnicas y reglas del buen construir, a indicar a la Dirección cualquier detalle u omisión que a su juicio conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer modificaciones que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.
El Contratista será el único responsable ante eventuales daños y/o roturas derivadas de la ejecución de cualquier tarea en el marco de la Licitación, ya sea por falta de prevención o ineptitud, por lo que deberá realizar a su entero costo las reparaciones que correspondan en el plazo más breve posible. 
 ART. 1) GENERALIDADES 
El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el “Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos De Obra Pública (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir para la licitación, compra y contratación de obras dependientes de esta Intendencia. 
En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regirá lo establecido en los PCG.
La Empresa (en adelante Contratista) cotizará todos los trabajos expresados en planos y memorias con materiales incluidos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios para la realización de los trabajos.
Se deja costancia expresa de que los trabajos a realizar son de carpintería, vidriería e iluminación propia del mobiliario, no siendo éste un llamado para empresas constructoras, con lo cual el giro es de industria y comercio y no de construcción.
Se cotizarán todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de cualquiera de ellos según su conveniencia (Adjudicación Parcial).
El Comitente realizará el control de los trabajos a través del técnico que determine (en adelante la Dirección).
 Art. 2) TRABAJOS 
Documentación y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos correspondientes a ampliaciones aprobadas se realizarán en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), la MCP, la MCG, los Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso de requerirse) y las instrucciones dadas por escrito por la Dirección.
Orden y Limpieza: El Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le imparta la Dirección de Obra.
Deberá además tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones, vegetación e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevará a cabo la Obra, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o ineptitud en las tareas realizadas.

 Art. 3) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS 
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la Dirección de Recaudación de la Intendencia de Colonia y en la Secretaría del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicación se controlará que quiénes hayan presentado oferta:
1. Cumplan con todas las formalidades exigidas,
2. Presenten estado ACTIVO ante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
 Art. 4) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA 
Monto Total de Obra: Se considerará cotizada la ejecución de los trabajos por un Precio Global de Obra, abarcando todas las tareas indicadas en recaudos. El Contratista no podrá considerar como adicional ningún trabajo que estando indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Planilla de Rubros: El Contratista adjuntará a su propuesta la referida planilla según modelo que se adjunta. Sin perjuicio de ello, en caso de constatarse alguna omisión se agregará aquellos rubros que no hubiesen sido previstos. El oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda más apropiados, no pudiendo eliminar Rubros ni Sub-rubros.
Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que componen el Proyecto para ser considerado parte del mismo, aún cuando no se mencione en el resto. 
Las cuantías indicadas en el modelo de planilla suministrado deberán ser verificadas por el Contratista para ratificarlos y o rectificarlos según corresponda. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a las cuantía de los trabajos a realizar.
Es imprescindible completar todos los ítems de la Planilla.
Durante todo el Plazo de ejecución de los trabajos (independientemente del proceso constructivo que se esté llevando a cabo), el Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le imparta la Dirección de Obra.
Impuestos: El oferente deberá incluir en su propuesta el valor del I.V.A. y todo otro impuesto que corresponda según las normas vigentes. Si no existiera aclaración al respecto, éstos se considerarán incluidos en ella.
Mantenimiento de Oferta: será de 30 días calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor. 
Antecedentes: Se deberá adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podrán agregar hojas donde se amplíe la información de la planilla y/o se complemente con fotos u otra documentación relativa a los trabajos realizados.
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs): En caso de corresponder, se deberá solicitar expresamente acogerse a tal beneficio, adjuntando para ello la documentación requerida por las normas de aplicación.
Identificación del Oferente: Es imprescindible la identificación del Oferente (Contratista) indicando teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y notificado.
Quién resulte Adjudicatario deberá constituir domicilio en el Departamento de Colonia.

 Art. 5) DETALLE DE LA PROPUESTA 
La Propuesta se compondrá de:
· Carta de presentación y oferta, 
· Planilla de Rubros, 
· Plazo de ejecución
· Constancia de asistencia a la Visita Previa del sitio de ralizacón del equipamiento y
· Planilla de Antecedentes.
La carta de presentación y oferta se redactará de la siguiente manera:
……………….……………, …………… de ………………….de 2020
………………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la calle.…………………………………Nº.…………….… de la ciudad de ……………………………. se compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº ……………….….. en conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Particular, en la Memorias Constructiva y Descriptiva General y Particular, en los Planos de los trabajos y en las Aclaraciones a la Licitación publicadas previamente a la Apertura, por el monto total de Pesos Uruguayos ……………………………….… que responde al siguiente detalle:
Sub Total_ $ ……………………………………  
          I.V.A. (22%)_ $ ……………………………………  
          Total_ $ ……………………………………  
El Monto Total Ofertado asciende a Pesos Uruguayos ……………………………………….…………………..………………………………...
El plazo de ejecución de los trabajos será de ………………… días hábiles.
El Inatalador eléctrico será …………………………………………………………………………..……………………………… (Nombre y demás datos).
Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados, haber inspeccionado el lugar exacto en que se realizarán los trabajos, así como haber verificado, ratificado y/o rectificado las medidas indicadas en Planos y Planilla de Rubros.
 Firma: …………………………..……………………………
Aclaración: ………………………………….……………………
Tel. y Movil: ………………………………………….……………
E-mail: ……………………………………..………………..
 Art. 6) SUBCONTRATOS 
A los efectos de la presente Licitación se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente se subcontratan y/o a aquellos que aún siendo realizados por personal perteneciente al contratista requieren habilitación relativa al rubro que ejecutarán, a saber Instalador Electricista.
El Contratista es el único responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna responsabilidad por dicha causa. 
Los Subcontratos serán de reconocida solvencia en el medio, debiendo estar claramente identificados en la Presupuesta. Una vez aceptada, los Subcontratistas indicados quedarán aprobados, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin la previa autorización por escrito de parte de la Dirección.
La aceptación por parte del Contratista de la adjudicación, conlleva la conformidad implícita de parte de las Empresas que éste haya subcontratado.
Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador específico sobre determinado tipo de Instalación, los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberán ser ejecutados exclusivamente por un Técnico Habilitado por dicho Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoría correspondiente a los trabajos a realizar- en los casos de las Instalaciones Eléctricas e Instalador Sanitario registrado como tal ante el Dpto. de Arquitectura, etc.). Bajo ningún concepto se aceptarán que sean ejecutados por persona alguna que no cumpla tal condición.

 Art. 7) DISPOSICIONES LABORALES  
El Contratista así como los Subcontratistas están obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro de la República Oriental del Uruguay.
Serán responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se indican la Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigirá mensualmente la información sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Sub-Contratistas: 
· Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
· Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda.
· Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
· Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.
La no presentación en tiempo y forma de la documentación detallada precedentemente implicará el retraso del pago del Avance de Obra que se pretende cobrar. 
Estarán obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la materia. Se deberá respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier otra norma complementaria.
La no observación de las normas de seguridad dispuestas podrá ser sancionada con la detención de los trabajos de construcción hasta la regularización de la situación, no suponiendo esta detención una prorroga en el plazo de terminación.
El Comitente podrá exigir en cualquier momento la presentación de la documentación probatoria del cumplimiento de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicación de la presente Licitación. 
La constatación de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata por el Contratista habilitará al Comitente a iniciar las acciones legales que correspondan. 

 Art. 8) PLAZO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista deberá estipular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el Comitente especial interés en la celeridad de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que no sean por condiciones climáticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-CNT que afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros motivos previstos en el presente Pliego. 

 Art. 9) INICIO DE LOS TRABAJOS
Dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles de haber sido notificado de la adjudicación y previo cumplimiento de lo que disponga la Resolución respectiva, el Contratista dará comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitación. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitación, la Dirección labrará un “Acta de Inicio de los trabajos”. En ésta se establecerán los datos relativos a la presente Licitación y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser suscrita por el Contratista y la Dirección. El plazo de ejecución de los trabajos correrá a partir de la fecha en ella establecida.

Art. 10) MULTAS
Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a los trabajos en el plazo estipulado, será penado con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase los trabajos en el plazo estipulado, será penado con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.

 Art. 11) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS 
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizándose los pagos en esta misma moneda. 
Los pagos se harán efectivos como máximo a los 45 días de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificación del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles. 

 Art. 12) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentará personalmente en sobre cerrado ante la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia. También podrán enviarse por correo, télex, fax u otros medios autorizados por la Dirección de Compras de la Intendencia. Se recibirán hasta la hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.

 Art. 13) ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de ellas, pudiendo el Comitente aceptar la que considere más conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o aceptarlas en forma parcial.
El Comitente podrá prescindir de la realización de determinados rubros en base a una Adjudicación Parcial, descontándose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicación parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no será inferior al 60 % (sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este motivo.

 Art. 14) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al Contratista cuya Propuesta resulte más conveniente a sus intereses.

Éstas serán calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignándose un puntaje máximo de hasta 100 puntos:

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	VALOR
MÁXIMO

	Comparación económica 
Le corresponderán puntaje máximo al menor precio, y un puntaje inversamente proporcional a las demás ofertas.
	80

	Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigüedad no superior a 10 años (a contar de la fecha del llamado) 
	10


	Plazo de Ejecución 
Le corresponderán puntaje máximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente proporcional a las demás ofertas.
	4

	Formalidad de la Propuesta 
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)
Le corresponderá el puntaje máximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y documentación solicitada, y se descontará un punto por cada apartamiento.
	4

	Visita Previa de Obra
Le corresponderán los puntos sólo a quién cuente con la Constancia de Asistencia 
	2


 Art. 15) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos estipulados en el proyecto de acuerdo a las normas técnicas y reglas del buen construir y conforme a Planos, Detalles, Planillas, Pliego de Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

 Art. 16) CONTRATO Y/O RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
Será de aplicación el artículo 69 del TOCAF.
La notificación de la Resolución de Adjudicación implicarán la aceptación inmediata de las obligaciones que recaen sobre el Adjudicatario.
En caso de omisión, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensación a los perjuicios que correspondan.
Formarán parte de la documentación que rige la presente Licitación:
· Los Planos, Detalles y Planillas de los trabajos;
· La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular;
· El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
· El Pliego de Condiciones Particulares;
· Las aclaraciones y/o modificaciones a la Licitación, efectuadas por escrito por la Intendencia a través del funcionario que la represente oportunamente;
· La Propuesta del Contratista para la ejecución de los trabajos.
 Art. 17) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP 
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección.
Todos los materiales que se empleen serán de la mejor calidad dentro de su especie así como su naturaleza y procedencia.
El Contratista deberá prever con la suficiente antelación la compra de aquellos materiales que no habiendo en stock en los proveedores locales, deban ser traídos de otras localidades o países. No podrá en consecuencia alegarse esta causa como justificación del cambio de un material por otro de calidad inferior o que no cumpla con las especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
Si por falta de previsión del Contratista no consiguiera en tiempo y forma el material indicado, el Arq. Director exclusivamente y al sólo efecto de evitar retrasos en la obra podrá autorizar la instalación y/o aplicación de otro producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga un incremento de costo final de Obra, corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las diferencias de precio que esto pueda originar. 
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algún defecto y/o estuvieran vencidos, éste dará la orden al Contratista para que los retire y los remplace a su exclusivo costo.
De tipo genérico (sin indicación de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial pero sí especificaciones concretas sobre determinado material, no se admitirá la utilización de ningún otro que no cumpla con las establecidas.
De marca comercial concreta: En caso de indicarse la utilización de determinado material de una marca comercial concreta, no podrá utilizarse ningún otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas especificaciones, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección. 

 Art. 18) PAGOS 
El pago de los trabajos se efectuará mediante Avances mensuales , siempre que se hayan cumplido los requisitos formales que sean exigibles (conformación de Certificado y Factura, mantener estado Activo de RUPE, tener certificados de DGI y BSE vigentes y al al día toda la documentación exigible por BPS, haber presentado las fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado a la Obra, etc).
El Contratista deberá presentar el Certificado de Avance dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a su ejecución. Si a causas imputables al Contratista se excediera el plazo para su presentación, la Intendencia podrá negarse a darle trámite, acumulándose los trabajos en el Certificado inmediatamente posterior.
En dicho Certificado deberán detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se deberá indicar el monto correspondiente al Ajuste de Precio. 
Una vez supervisado y aprobado el Certificado por parte del Arq. Director, se solicitará la factura correspondiente para proceder a su liquidación.
1. Con el Certificado de Avance de los trabajos aprobado por el Arq. Director el Contratista presentará la factura en moneda nacional.
2. La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y realizada la Recepción Provisoria de los trabajos.
3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva de los trabajos.  
4. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de originarse, previamente a su ejecución deberán ser aprobados mediante Resolución del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidarán contra presentación de Certificados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por parte del Director.
 Art. 19) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilización de una mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados; o que aún siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en recaudos, será deshecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimación que en ese sentido haga la Dirección y en el plazo fijado.
El hecho de que la Dirección no haya formulado las observaciones pertinentes no implicará la aceptación de los mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este último todos los gastos que se originen.

 Art. 20) DEL FONDO DE REPAROS 
De cada certificado de avance –ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, así como de cualquier Ampliación que se hubiere aprobado a la presente Licitación- la Intendencia efectuará una retención del 5 % (cinco por ciento) en concepto de garantía por buena ejecución de las obras. 
El Comitente podrá usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su entera satisfacción en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas así acumuladas serán devueltas al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de los trabajos.  

 ART. 21) PLAZO DE GARANTÍA 
Se fija un plazo de garantía de 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria .
En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garantía sean de tal magnitud que requieran para su reparación la realización de tareas por un plazo mayor a 15 días, se extenderá el Plazo de Garantía en la cantidad de días excedentes.

 ART. 22) RECEPCIÓN PROVISORIA  
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta de Recepción Provisoria. 
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectaren la habilitación de los trabajos, el Arq. Director podrá realizar la Recepción Provisoria dejando constancia en el Acta, para que durante el plazo de garantía se subsanen estas deficiencias.

 Art. 23) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de los trabajos y la Definitiva, el Contratista será responsable de vicios de construcción, defectos de ejecución y/o deficiencias en las instalaciones o elementos instalados, en lo que a los trabajos realizados por éste o sus Sub-contratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijará al Contratista un plazo para efectuar las obras de reparo o sustitución. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, o no se hicieren a entera satisfacción del Comitente y la Dirección, se podrán hacer ejecutar a cuenta del Contratista con cargo al Fondo de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

 Art.24) RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva se realizará al finalizar el Plazo de Garantía fijado, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepción Definitiva , se hará la liquidación final de los trabajos.

 Art. 25) MORA 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato según el TOCAF, PCG y normas complementarias, así como lo establecido en el presente Pliego y demás bases contractuales se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

 Art. 26) VISITA PREVIA DE OBRA 
Se realizará una única Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregará Constancia de Asistencia. Si bien el no asistir a la misma no es condición excluyente a los efectos de presentar Oferta, se tendrá en cuenta en la evaluación de la Propuesta. 
Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado dicho tiempo sin que se hayan presentado participantes, se declarará desierta no volviéndose a fijar una nueva. 
La eventual postergación de la fecha de apertura de la Licitación tampoco implica en ningún caso la realización de una nueva Visita Previa de Obra. 
No se aceptará reclamo alguno por no haber podido participar en la Visita Previa de Obra en las condiciones fijadas. 
No obstante lo expresado, cada oferente podrá por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con quién tenga a cargo la administración del Inmueble y ajustándose a lo que éste indique. Dichas visitas no habilitarán bajo ningún concepto el reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.
 Art. 27) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
Cualquier posible oferente podrá, hasta  el sexto día hábil anterior a la fecha de Apertura, realizar preguntas y/o solicitar aclaraciones a la presente licitación. Estas se canalizarán a través de la Dirección de Compras  (compras@colonia.gub.uy) o directamente a través de SPOT (spot@colonia.gub.uy).
La Administración podrá modificar o sustituir los documentos de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a las inquietudes planteadas.
Las respuestas (en adelante Aclaraciones) se deberán consultar en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/). Dichas Aclaraciones una vez publicadas pasarán  a formar parte de los documentos que integran la licitación, por lo que no se aceptará bajo ningún concepto  esgrimir el desconocimiento de su existencia para pretender incumplir lo establecido en ellas.

 Art. 28) SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la apertura de ofertas.
La misma se presentará por nota o fax dirigido a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

 Art. 29) ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO 
El Comitente podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En estos casos, lo resuelto será difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el llamado. 
De anularse, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantías depositadas. 
De prorrogarse, la Administración procederá a devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.
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