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1. INTRODUCCION

La presente Memoria refiere a la ejecucion de las obras de “SALON DE USOS
MULTIPLES", a ejecutarse en la ciudad de Durazno, Departamento de Durazno, en
Complejo Deportivo ubicado en la intercesion de las calles Penza y Juan Bautista de
Ledn.-

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la DIRECCION DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién
expresada en planos, planillas y detalles.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regiran por lo expresado en la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion la Direccion de
Obra, o el técnico que ésta designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
gréficos, los mismos seran comunicados oportunamente a la Direccion de Obras, quien
decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

Las obras a realizar consisten en la construccién de un “SALON DE USOS
MULTIPLES” en el predio del CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Los recaudos entregados en este caso por parte de la IDD corresponden a un
anteproyecto avanzado. La empresa debera ajustar el mismo para su correcta ejecucion.

En cuanto a la estructura la empresa oferente presentara el dia de la apretura un
anteproyecto de la misma con firma técnica responsable por el mismo.

Se valorara el disefio de la estructura para la adju  dicacién de la presente
licitacion

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

6



INTENDENCIA DE

Memoria para la construccién de Gimnasio cerrado en SANTA BERNARDINA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

7



INTENDENCIA DE

DURAZNO

Memoria para la construccion de Gimnasio cerrado en SANTA BERNARDINA

1. GENERALIDADES.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TR ABAJOS.
Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen
los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Dado que se entrega un anteproyecto la empresa adjudicataria debera ajustar el
mismo para su correcta ejecucion.

Para la solucién de cubierta, al momento de presentar la oferta se entregara un
anteproyecto de la estructura, en caso de adjudicacién se entregara firmada por un
técnico responsable . El incumplimiento de este punto implicara la no consideracion de la
oferta.

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en
cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de |  a obra correran a cargo
del Contratista.

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista:

Sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de
Durazno, de la Direccion de Obras del mencionado Departamento, asi como las
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Deberd mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y
sefialar la entrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto
estado de condiciones las obras que puedan existir en el lugar de implantacion.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas
y restituirlas a sus condiciones originales seran a su costo y cargo.

1.1.2 Vicios o Defectos de Construccién o de Funcio namiento

Si durante la construccion de las Obras, o en cualquier momento hasta su
recepcion definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de manufactura, o
el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de
algun equipo, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados,
sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas
anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones.
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Si la Administracién tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya
ejecutada, de vicios de construccion ocultos, podra ordenar en cualquier tiempo, antes
de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnolégicos que
sean necesarios para comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicion, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar
asi como de reconstruccion que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. El Contratista no podra negarse a efectuar
dichas reparaciones.

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimie ntos del Contratista

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracion no haya
detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato,
no creara antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos
del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccion de Obras
conservara el pleno derecho de exigir su inmediata correccion.

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Lo cales

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar
de construccion de las obras, asi como de las condiciones climéticas, medios de
comunicacion, transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de
obra, legislacion vigente, etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracién con los

detalles de la obra y las condiciones de ejecucién de los trabajos, no sera considerada
como excusa valida en reclamaciones de cualquier indole.

1.2 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Seréa responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacion general de la
obra, la oportuna iniciacién de los trabajos y la realizacion de los mismos, en plazos tales
gue no se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los

dias de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.2.1 Limpieza de obra periodica.
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Se debera mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene, esto
incluye también los locales sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas
sus instalaciones.

1.2.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberdn cumplir las
Normas UNIT correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las
normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos
organismos del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de
Obras, los materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 horas
de realizadas las observaciones.

Se usaran materiales inocuos 0 neutros, en especial los derivados de procesos

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usardan materiales
téxicos: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinaré con la Direccion de Obras.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y

vallados apropiados, y aprobados por la Direccion De Obra, para circular por las areas
de trabajo.

1.3 SEGURIDAD EN OBRA

1.3.1 Prevencion de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la
misma, asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros
del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencién de accidentes
de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el
Contratista. Se debera entregar a la Direccion de Obras una copia de dicho plan de
seguridad.-
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Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion,
de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la
seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos
seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

La Contratista debera instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el
paso a la obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligando el uso de
casco o elemento de seguridad necesario  a toda persona que se encuentre dentro del
predio, cualquiera sea su funcion o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes
a cada fase del avance de obra.

1.3.2 _Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial
cuidado de de no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o
comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias se debera
avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisara
en tiempo y forma la duracion de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos
correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no
deberan generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que

éste juzgue conveniente y con la anticipacién que éste estime necesaria, a los efectos de
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.
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1.4 PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1 Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing.
Civil), el que debera poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria
competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de
la gestion de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos
gréficos, el seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Direccién de
Obras de forma de asegurar el correcto desarrollo de los mismos.

Este debera concurrir a los lugares de trabajo peri  édicamente, y como
minimo una vez a la semana y toda vez que la Direcc i6n de Obras lo estime
pertinente, dichas visitas se registraran el libro de obra.

1.4.2 _Capataz.

El Contratista debera asimismo tener desde el comienzo de la obra y
permanentemente durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual
deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a
construir.

1.4.3 Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

1.4.4 SubContratista.

La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion,
némina de subcontratos. La direccion de obra podra rechazar el trabajo o solicitar
cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

2.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los
impactos ambientales negativos transitorios gue se provocaran durante la ejecucion
de las Obras.
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Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en
el area de influencia de las obras y la poblacion en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre
Proteccién Ambiental:

* Movimientos de tierra

e Medidas de seguridad

« Areas verdes

* Ruido, polvo y vibraciones
* Varios

2.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara
haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes
de los aqui abarcados, el Contratista esta obligado a proponer, y una vez aprobadas por
el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerda la precaucién que sea razonable durante toda la duracion
de las Obras para impedir la contaminacién de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes,
asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentacién y otros desechos nocivos no seran
descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales
gue desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales téxicos seguiran las normas de seguridad
establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos
de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no
destruya o cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan,
los estandares de emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no
guemara llantas, materiales asféalticos, aceite quemado de motores, o materiales
similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de
otros materiales.
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Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el
que deberan ademdas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades
para el personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en
todas las actividades de la obra), seguridad en los depésitos de combustibles,
materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de
terraplenes, etc., deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los
servicios publicos o privados o molestias a la poblacion; siendo el Contratista
responsable respecto de reclamaciones, demandas, dafios, costos y desembolsos de
toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes,
perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.,
debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacion de redes
en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo
mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su
costo.

Si la ejecuciéon de las obras interfiriera con el transito, deberda adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al
Departamento de Transito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que
refiere a cortes o desvios.

Deberéa poner en préctica todos los medios razonables para limitar la circulacion
de maquinaria de construccion por la via publica fuera del area de trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de
Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas
bajo la supervisién de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad
gue corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplira estrictamente las leyes y
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada
caso de uso, se deberd contar con la aprobacion y supervision del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad
de acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que
encuentre en el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:
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« evitar la destruccién de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma
fuera de la faja de dominio,

« preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico,

e acumular los suelos vegetales removidos para su utilizaciéon en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes

existentes, el Contratista serd responsable de su rehabilitacién previa aprobacion de la
Direccion de Obras.

2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido
incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de
ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de
vibracién generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

25 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo
objeto de valor material, cientifico, arqueolégico o artistico que se encuentre en el
emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cddigo
Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estard obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35
reglamentario de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la
intervencion de la Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de
muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fosiles en las mismas y en los
casos de alumbramiento de aguas.

3. IMPLANTACION DE OBRA.
3.1 _OBRADOR

3.1.1 _Cerco de obra y construcciones auxiliares.
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Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocara un vallado de seguridad que
tendra como minimo 2m de altura, que podra ser de tablas de obras (separadas una de
otra 15cm. como méaximo), o un cerco de tejido de alambre o tejido malla sombra sin que
ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para terceros.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portén de acceso a la obra debe
ser manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre
acceso a la obra fuera del horario de la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

La Contratista construira el Obrador y los cercos y defensas sobre las lineas
municipales y medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Durazno y estara emplazado en lugar
aprobado por la Direccion de Obra. Todos los gastos que demande su implantacion
(bases, impuestos, alquileres, etc.) estaran incluidos en su cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construiran con
materiales en buen estado de conservacion y su aspecto debe ser bien presentable. Los
gastos de construccion, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaran a
cargo de la Contratista.

3.1.2 Carteles.

Se colocara un cartel de obra, el cual se coordinard su ubicacion con la
Direccion.

Sus dimensiones seran de 2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)

Especificaciones técnicas del Cartel:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metalico con fondo antioxido y pintado

- Marco en PNI empotrado en base de hormigon

El dimensionado de la estructura de sostén sera de res  ponsabilidad de la
empresa proveedora del Cartel , en cada caso de acuerdo a las dimensiones del
mismo.

El disefio del cartel se entregara oportunamente por parte de la Administracion.-

3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles,
arbustos, bancos, etc.)

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES.
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En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran
demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes de mas
de 1h) la Contratista suministrara e instalara grupos electrégenos a cargo de ella.

El consumo de electricidad y su mantenimiento y conservacion correran a cargo
de la Contratista.

Previo al comienzo de la obra la empresa deberéa realizar los cateos que se
consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

3.2.1 Generalidades.

El material vegetal y tierra extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un
lugar para la disposicién transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.-

La Administracién podra realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del
terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correran
por cuenta exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de
desmontes y terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar
perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el
Contratista el responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de
recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o que hayan sido
utilizados para el almacenamiento.

4. REPLANTEOQ.

Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idoneo para
tal fin, en caso de dudas se debera consultar a la Direccién de Obra.

5. EXCAVACIONES.

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelara y apisonara
perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas se protegeran
cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales,
por roturas de caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran, se deberan desagotar y luego se continuara excavando hasta llegar a terreno
seco.

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la
Direccién de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y
cargo de la Contratista.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar

las obras, o producir accidentes, se deberan apuntalar los laterales de las excavaciones
durante las diferentes etapas constructivas.
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La tierra sobrante de excavacion se acopiara, desparramara y compactara en la
forma y en lugares a indicar por la Direccion.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren
instalaciones y/o elementos estructurales subterraneos, (cafierias, conductos, cimientos,
bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, estos deberan ser salvados y/o
demolidos (segun deban conservarse o0 no) para permitir la ejecucion del resto de las
obras nuevas.

La Contratista tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus
costos lo expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anticipacion
suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra.

No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaci  ones sin notificar a
la Direccion de Obras para que ésta las inspeccione , si lo considera necesario.
Dicha notificacion se hara por escrito con 48 hs de anticipacion.-

Dentro de la excavacion esta incluido el retiro de arboles, escombros, rotura y
retiro de pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento fisico que por
razones de proyecto deban ser eliminados.

6. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE

HORMIGON.

6.1 HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigird un
hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su
colocacion en los moldes, y con la resistencia indicada.

El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida, tomada
sobre probetas normales cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso
de no estar ello expresamente indicado en la memoria de calculo sera como minimo 300
Kg de cemento por metro cubico en estructuras en elevacién y 350 Kg de cemento por
metro cubico en las fundaciones.

La Contratista realizara los ensayos de dosificacién necesarios para la obtencién
de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de
acuerdo al tipo de estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su
utilizacion en obra.

Por cada canchada (camién de 10m aprox) se retiraran 3 probetas.
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6.2 _MATERIALES PARA HORMIGONES.

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los

materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y respetara las dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

6.2.1 Cemento

El cemento debera ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo
cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigén seran de granulometria adecuada, no
pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o ataque
las armaduras.

El agua serd limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigon.

No se permitird el uso de sustancias aceleradoras de fraglie sin autorizacion de
la Direccion de Obra.

6.2.2 _Acero

El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de
tension de fluencia, para las armaduras indicadas en hierro tratado (®) y hierro de Tipo |
de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) para las armaduras indicadas con hierro comun(¢).

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT
correspondientes.

No se aceptard la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los
especificados.

6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

6.3.1 Encofrados

La estructura de Hormigdén Armado y los encofrados se resolvera en los bloques
de hormigén vibrado de las paredes, utilizando bloques “u”, y conformado pilares en
bloques pasantes. (dimensiones 40x40x20cm).

Se podra complementar la estructura con perfiles de hierro normalizados.
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Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigon de la manera
mas directa posible en su posicion final, y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones
y formas indicadas en los planos. La Empresa sera responsable y debera arreglar o
reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este
requisito.

La unién de las tablas en sentido longitudinal se hara de forma tal que las
mismas se alternen de manera de formar una trabazén.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleara el mismo criterio que
para las losas.

Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigén armado debera ser
subsanada con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien
diferencias con el resto de la superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente con
el objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigon.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados
de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los
puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de
ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar
el pandeo.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los
moldes de modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigira a la Empresa el
célculo de verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

6.3.2 Colocacion de las armaduras
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Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard cuidadosamente el

encofrado.

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan
ejecutarse de forma tal que no alteren la superficie del hormigén que debera ser parejo
en toda su extensién ya que el mismo quedara con terminacién vista

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion
indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas
en todas las barras.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros
durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes del
hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estard en un todo de acuerdo con las

indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacién evitando los posibles huecos por desplazamientos.

6.3.3 Recubrimiento de proteccion de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
e cmen losas en el interior de los edificios
* 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
e 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
e 2.5 cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias se usaran separadores adecuados.

6.3.4 _Empalmes
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La Empresa debera dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran
para la union de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc., sin
constituir los mismos un costo adicional.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea
imprescindible, no debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura
sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados
una distancia no menor de 4 metros.

Los empalmes se distribuirdn de forma alternada.

En el empalme las varillas se ataran, y la longitud de superposicién debera ser
50 diametros de la misma.

6.3.5 Servidumbre de instalaciones.

Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., estas deberan colocarse
antes del llenado o se dejaran los pases apropiados para su posterior colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contardn con la inspeccién y
aprobacion del Director de Obra.

No se permitira, bajo ninglin concepto, romper las estructuras hormigonadas,
para el paso de cafierias.

Cualquier situacion que genere dudas debera ser considerada por la Contratista
y se efectuaran los re calculos que sean necesarios a costo de la misma.

6.3.6 _Colado de hormigén

No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccién de Obra, se debera avisar con antelacion a
dicha Direccion para que realice la inspeccion.
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Previo al vertido del hormigén el encofrado debera estar libre de toda suciedad

(alambres, viruta de madera, etc.) y se debera humedecer correctamente y en forma
pareja.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos
golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera
efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado
y de una manera tal que evite la separacién de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre coladas
de 10 minutos asegurando que se una al hormigdn aun plastico de la colada anterior.

La colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para
ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Direccion
de Obra decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir
para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y
aprobacion de la misma por parte de la Direccion de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

La Direccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para

conseguir este fin. En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo
hagan necesario el hormigén debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

6.3.7 _Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los
tiempos minimos establecidos.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de
la Direccién de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o
rehacer la estructura.

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada

parte de la estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccion de Obra
controlara este registro.
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La colocacion del hormigbn no serd permitida cuando, en la opinién de la
Direccion de Obra, la situacion meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de
llenado.

6.3.8 _Tratamiento posterior del hormigén

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberd adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma,
dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado debera ser atendido segun lo
establece la norma UNIT

6.3.9 _Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras , respetando la dosificacién
aprobada.

6.4 CONTROL DE CALIDAD

6.4.1 _Inspeccién

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de
la Direccién de Obra.

Todos los trabajos de hormigbn armado deberan tener la inspeccion y
aprobacion de la Direccion de Obra, y la Empresa debera ajustarse a las 6rdenes dadas
en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Se debera avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacion la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccion que autorice a la
realizacion de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista debera realizar la inspeccion de los
hierros y armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico
Director de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquie r parte de la
estructura sin tener el conforme de la Direccién de Obra; ésta a su solo juicio
podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.

6.4.2 Pruebas ensayos y control
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Cuando la Direccién de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia a la compresion, flexion, analisis granulométricos de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se
crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales usados llenan las
exigencias de las normas citadas.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la
Direccién de Obra. La Empresa remitira a la Direccion de Obra el resultado de los
ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se
realizaran ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Direccién
de Obra, la Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias
requeridas, el Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran
ensayadas, dichos ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras alcancen las
resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas,
si asi lo resuelve la Direccién de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad
de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o condiciones de las
gue por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion
de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de
acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la
Direccion de Obra antes de su utilizacion en obra.

Ensayos hormigén: se realizaran 3 probetas por cada canchada (camion de
10m3 aprox). Las mismas se ensayaran a la compresion

7. _GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA METALICA

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por La Direccion De Obras, tanto
en su ejecucién en obra como en el taller y deberan estar de acuerdo con los recaudos
gréficos presentados y aprobados.

La Direccion de Obra podra solicitar los ensayos y pruebas que considere
necesarios para comprobar la calidad de los mismos, estos seran a cargo de la
Contratista.
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Las soldaduras deberan quedar rigidas, y ser parte integrante de la pieza que se
une, libre de picaduras, escorias y otros defectos y deberan cumplir con las normas
vigentes en la materia. Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser
pintadas.

La pintura se entregara en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes
de la entrega de la obra.

8. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE

GREMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberan tener perfecto
conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros
afines a sus trabajos, con el fin de poder organizar las etapas de preparacion, fabricacion
y ejecucion de sus obras.

Deberan proporcionar en el momento oportuno y segun las instrucciones que
hayan recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecucion esté relacionada con
todos los rubros, por ejemplo:

* La Empresa de Obra Civil, dara ayudas de gremios a los Contratos

* Locales sanitarios y vestuarios.

 Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos los
gremios que intervengan en la obra y que no forman parte de la presente
licitacion.

«  Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depésito de materiales,
equipo y herramientas.

e Proporcionar fuerza motriz.
e Excavacion de zanjas para colocacién de cables, caferias y demas
elementos necesarios para la correcta ejecucion del sub contrato, relleno

compactado y alejamiento de tierra sobrante.

e Provisidon de morteros y hormigones para amurado de cajas, cafierias,
etc segun corresponda a cada sub-contrato.

e Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas, abiertos por el
instalador para pasos de cafierias, cajas, etc.

e Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

9. ACCESIBILIDAD
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9.1 PAVIMENTOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERE NTES.

En ningdn punto de acceso, tanto interior como exterior, de las instalaciones se
generaran escalones o resaltos mayores a 5 cm, y estos solo se realizaran en aquellos
puntos donde sea estrictamente necesario, en general todos los desniveles se salvaran
mediante rampas cuya pendiente no superara el 5%.

Los pavimentos en general y de las rampas en particular deben ser firmes,
antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes, en especial en el encuentro de
las superficies inclinadas con horizontales.

En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atencion a la resolucién
de los desagies de aguas pluviales propias y de los espacios inmediatos, asegurando
un buen escurrimiento del agua que evite su estancamiento.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros elementos

similares, éstos deben cumplir con lo dispuesto en el item 4.9.1. de la Norma UNIT
200:2010.

9.2 ACCESORIOS EN GENERAL

Griferia sera de accionamiento mediante palanca o de volante
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Regulocién de tlemperatura

Herrajes : seran del tipo “de palanca” de facil manejo y accionamiento
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\

SECCION 1l : ASPECTOS PARTICULARES

1. DEMOLICIONES

1.1.1 Descripcién de las tareas.
Preparacion de Construccion continua, para el arrime de nuevo salén.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA (RELLENOS, DESMONTES,

ETC.).

2.1.1 Descripcion de las tareas.

Se debera limpiar y retirar la capa de suelo (40 cm) con contenidos organicos.
Luego se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con
las cotas establecidas en gréficos, para tal fin se utilizara material granular inerte (arena
sucia, tosca o balasto), que debera colocarse en capas de 30cm maximo, para luego
proceder a su compactacion. Como resultado de dichos trabajos se debera obtener una
superficie perfectamente plana y nivelada

3. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y RETICULADA

IMPORTANTE. Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opon gan a
lo indicado expresamente en los planos y memorias d e Estructura, en cuyo caso
siempre valdra esto ultimo.
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3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA

La estructura sera mixta, la parte correspondiente al salén, cocina y circulacion
sera en bloques de hormigén vibrado. Las fundaciones seran de hormigén armado.

La estructura estara constituida por:

» bases de cimentacion para pilares metalicos

« platea de hormigén armado

e pilares de traba de 12x12 y 15X15 cm en muros
e pilares de hormigén armado (bloque U)

e vigas de coronacion (bloque U)

e muros portantes de bloque

« pilares reticulados en perfileria de hierro

» cerchas metélicas

e correas en perfileria metélica

3.2 _ESTRUCTURA DE HORMIGON

3.2.1 Fundacién

Las bases de cimentacion se realizaran de acuerdo a lo indicado en los planos
debidamente proporcionados por la empresa, se debera dejar previsto en las mismas la
colocacién de elementos (platina) para la posterior sujecién de los pilares reticulados,
metélicos que la empresa determine en su proyecto, dicho elemento tendra las
caracteristicas indicadas por el técnico responsable del calculo y disefio de la estructura
metalica.

La platea de hormigon serd de 10 cm de espesor armada con malla
electrosoldada 15x15x4.2, bajo los muros la platea aumentara su espesor hasta los 20
cm y se colocaran refuerzos acorde a lo indicado en los planos, llevara juntas de
dilatacién como se indica en los planos en la misma se coloara un material elastico tipo
sika flex.

Bajo la platea se colocara nylon de 200 micrones.

Se debera tener la inspeccion y la aprobacién de la Direccion de Obras
antes de cualquier tarea de llenado.

3.2.1.1 Pilares de traba
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Los pilares de traba se realizaran de acuerdo a lo indicado en los planos de
estructura aportados oportunamente por la empresa adjudicataria. Sus dimensiones y
armaduras se ajustaran a planos correspondientes. Los mismos se se anclaran a la
fundacion de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por el responsable
técnico del proyecto de estructura.-

Se dejaran hierros ® 8mm (“bigotes”) cada cinco hiladas anclados en los mismos
para reforzar la trabazon de los muros.

3.2.1.2 Juntas de dilatacion en platea

Se deberan prever la ejecucion de juntas de dilatacion en la platea, se realizaran
en las juntas de llenado por medios mecanicos posteriormente a su fraguado, tendra una
profundidad de aproximadamente 3 cm. Se llenara con productos elasticos para juntas.-

3.2.2 Vigas de coronacion

Los muros se encadenaran en todo su perimetro superior con vigas de
coronacion realizadas con bloques U.

los planos que presente la empresa adjudicataria. La luz libre minima sera de
2.30m

3.3 ESTRUCTURA METALICA

Previo al comienzo de la obra, la Empresa que resul  te adjudicataria debera
poner a disposicién del Departamento de Obras de la Intendencia Departamental
de Durazno los planos con los detalles de la estruc  tura propuesta para su
aprobacion.-

Una vez aprobada la misma se debera entregar a la A dministracién 2 (dos)
copias firmadas por el técnico responsable de su ¢ alculo.

3.4 _CERRAMIENTO SUPERIOR AUTOPORTANTE

Sera de panel aislante auto- portante, el cual se colocara con pendiente minima
de 3% hacia el exterior acorde a las indicaciones del fabricante. Los espesores seran de
15cm minimo o los indicados por el fabricante

Deberd asegurar la estanqueidad requerida para estos casos. Para ello se
deberan colocar todos los elementos necesarios, provistos por los fabricantes (babetas,
goterones, etc.), de modo de obtener dicha estanqueidad.-

Por las -caracteristicas del cerramiento se deberd prestar atencion la

coordinacién con el subcontrato de eléctrica para el pasaje de los cafios para el
posterior enhebrado de los cables.
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4. ALBANILERIA.
4.1 ELEVACION DE MUROS.

4.1.1 Consideraciones Generales.

Los muros, se levantaran de acuerdo a los recaudos graficos, planos y planillas,
y se realizaran en un todo de acuerdo con las especificaciones de la presente memoria.

Acorde a lo indicado en los planos de estructura los muros seran portantes por lo
que en los exteriores de blogues autoportantes iran reforzados con armadura, se
colocaran hierros 2 ® 8 en las 2 primeras hiladas sobre la platea y luego cado 3 hiladas.

Se deberan dejar hierros (“bigotes”) en los pilares de traba de modo de asegurar
el monolitismo de la estructura y anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales.

Para reforzar la trabazén se colocaran en los mismos, hierros de diametro 8mm
cada cinco hiladas.

4.2 RUSTICO DE ALBANILERIA

Los muros a construir seran:
e Muros en bloques de hormigén de 19 cm  de espesor

La terminacion sera:
e junta rehundida de 10 x 15 mm,

Por el tipo de terminacién se exigira que la elevacion de los mismos se realice de
manera esmerada y prolija.

Se evitara el corte de piezas, coordinandose la colocacion de las aberturas con
las piezas de mampuestos.
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En aquellas tramos donde sea necesario colocar cafierias las mismas se
colocaran en coordinacion con el rustico de albaifiileria de modo de evitar el picado de
muro en areas visibles, en caso de ser absolutamente necesario dichas canalizaciones
se realizaran con corte mecanico, estas deberan reconstituirse de forma tal que toda la
superficie del muro tenga una terminacién pareja y prolija.

Los muros de bloques llevaran 2 barras de hierros de 8mm cada 3 hiladas
vinculados a los pilares trabas a realizar.

5. TERMINACIONES.

5.1 REVOQUES

Todos los muros exteriores Ira pintados a 2 manos con pintura cementicia tipo “
superseeal plus”.

Se revocara todo aquel sector correspondiente a muro existente donde se
realicen reparaciones y/ apreturas de vanos y/o reformas muros existentes. Todo muro
exterior que asi como los antepechos y mochetas de todas las aberturas, interiores y
exteriores. Los antepechos de las aberturas exteriores llevaran una pendiente del 1%
hacia el exterior para el desagie de aguas pluviales.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo
contener cuerpos extrafios y seran de consistencia normal a cada uso.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su
acabado sea uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccion
derivada de la mano de obra o de los materiales.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

5.2 CONTRAPISOS.

De nivelaciéon de 5 cm

5.3 PISOS.

5.3.1 Pisos exteriores

Los pisos exteriores (veredas (105cm en todo su perimetro) seran de hormigon
armado, idem a platea. En el frente se colocara deck con baldosones simil hormigén.
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Los pavimentos Tendran una pendiente para desagiie de pluviales del 1,5%
hacia el exterior, su terminacion superficial se realizara un alisado con llana o regla, la
misma debera quedar lisa y antideslizante, se realizarén juntas de dilatacion cada tres
metros se colocara material elastico tipo sica flex).

5.3.2 Pisos Interiores.

5.3.2.1 En é&rea de servicios

Seran VINILICOS (tipo click) aptos para alto transito antideslizantes, color a
definir en base a muestras que la Contratista presente a la Direccién de Obra.

Para la colocacién se tomara como arranque visible piezas enteras tratando de
gue todos los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos visibles y
teniendo en cuenta los origenes marcados en el plano de Albaiiileria de terminaciones.

Todos los cambios de pavimento, asi como cambios interior exterior se
resolveran con piezas de granito negro flameado, al mismo nivel de piso terminado.

La Direccion podra exigir la realizacion de ensayos de dureza y desgaste del
material a colocar.

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se deberéd proceder al retiro de la parte afectada.

Se colocaran flotante, segunden indicaciones del fabricante, con zocalo de 10cm
de alto, espuma rigida, blancos.
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La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

5.3.3 Especificaciones Generales

Los pisos, y pavimentos en general, presentaran superficies regulares dispuestas
segln las pendientes, alineaciones y niveles indicados en los planos, y/o las indicaciones
que la Direccion sefialara en cada caso.

La superficie de los mismos sera terminada en la forma en que se establezca en
los recaudos correspondientes.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran vy
obtener la correspondiente aprobacién de la Direccion.

« Solicitar a la Direccion, por escrito, las instrucciones para la distribucion,

dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Direccién
entregara planos de despiezo en los casos necesarios.
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En aquellos locales donde se deben colocar piletas de patio, desagties, etc. con
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicard en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

54 ZOCALO.
Todos los zécalos seran del mismo material (poliestireno rigido).

Se entregaran perfectamente limpios y sin manchas. Con juntas tratadas y si es
necesario, pintados a soplete.

5.5 _REVESTIMIENTOS.

Los revestimientos a colocar deberan ser de primera calidad y previamente
aprobados por la Direccién de Obra.

Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Previo a iniciar la colocacion las piezas deberan permanecer lo suficientemente
mojadas de manera de permitir mantener el valor humidico del mortero de toma.

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina reforzada

o adhesivos cementicio para ceramicos, de primera calidad. Para estos se debera usar
una llana dentada de 8mm.

6. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES.

6.1 _CAPA AISLADORA VERTICAL Y TERMINACIONES.

6.1.1 Capa aisladora de cimientos:

Todos los muros exteriores llevaran la correspondiente barrera anti-humidica
inferior (interior y exterior) al nivel de zécalos (a 5cms. por encima del nivel de piso
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidréfugo,
colocado bien apretado con cuchara de manera de no generar poros.

Se empleara un hidréfugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que
debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.
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La capa aisladora tendra un espesor de 15mm y se colocara con esmero y sin
interrupcién para evitar por completo las filtraciones y humedades.

7. CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA,

HERRERIA.

7.1 GENERALIDADES

Todas las piezas de carpinteria en general se cotizaran y fabricaran con las
caracteristicas que constan en las planillas correspondientes, con los herrajes,
accesorios, etc. que alli figuran.

Los materiales empleados en su confeccidn seran de primera calidad en cada
una de sus categorias.

Todas las medidas de dichos elementos se deberan rectificar en obra para lograr
el perfecto calce de las piezas en su lugar.

Cualquier error en la confeccion de las mismas sera de exclusiva responsabilidad
del Sub Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores, a su costo, sin
gue se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

Todas las aberturas llegaran a obra perfectamente identificadas de acuerdo a su
nomenclatura en planilla, de modo de asegurar su correcto posicionamiento en el lugar
indicado.-

La Direccién de Obra podra rechazar todo elemento que considere de calidad
inferior a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean
constructivos, de transporte, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista la correcta colocacion en obra de dichos
elementos.

Todas las aberturas se colocardn a plomo, niveladas y amuradas segun
corresponda en cada uno de los casos.

Una vez colocadas en su lugar se protegerdn adecuadamente a fin de evitar
manchas, rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso de la
obra.
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Sera responsabilidad del Contratista el riguroso cumplimiento de este punto.
Cualquier defecto que presente una abertura u otro elemento posteriormente a su
colocacion debera ser reparado (o se sustituira la pieza de ser necesario) a costo del
Contratista sin que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

7.2 CARPINTERIA DE MADERA.

7.2.1 Consideraciones Generales.

Todas las aberturas de madera cumpliran con las especificaciones indicadas en
planillas.

Se podran cotizar aberturas estandar de barraca, siempre y cuando cumplan con
las caracteristicas indicadas en planillas (se deberan respetar los anchos alli
especificados).

Todos los herrajes y accesorios, dentro de su categoria, seran de buena calidad
y deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra previo a su colocacion.

La abertura de acceso en el bafio de personas con capacidades diferentes
deberan cumplir las normas UNIT 200:2010.

7.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO

7.3.1 Consideraciones Generales.

Los disefios en aluminio se basaran en la perfileria y detalles suministrados en
planillas, pero dichos detalles constituyen documentacion grafica de referencia, no
excluyente, pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnologico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por
escrito con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un dnico sistema alternativo.

No se permitiran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada
unidad asi como en la totalidad de la obra.

El Sub-Contratista de aluminio ser4 quien responda por los vidrios que

conforman sus aberturas, los espesores y caracteristicas de los mismos seran los
indicados en planillas.
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Frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Director de
Obra podra pedir el retiro las mismas.

Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no
admitiéndose ningun fallo de montaje y/o funcionamiento.

7.4 CARPINTERIA DE HIERRO

7.4.1 Consideraciones Generales..

Se regirdn por las especificaciones de planos y planillas. En caso de dudas
frente a algun detalle se debera consultar a la Direccién de Obra.

8. PINTURAS

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Se procederd a pintar todas aquellas superficies indicadas en la presente
memoria.

El Contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos, aberturas, y
todas aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de
pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra para lograr un acabado de calidad.

Los colores se acordaran previamente con la Direccion de Obra.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasas,
manchas y sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista
humedad relativa mayor al 85% o prevision de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por
el fabricante.

8.2 PINTURAS INTERIORES.

8.2.1 Paramentos.

Los muros interiores se pintaran con latex para interiores de buena calidad,
durabilidad y acabado, de marca reconocida y debera ser aprobada por la Direccién de
obra.
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Se debera tener especial atencidon de no aplicar pinturas hasta que estos
paramentos hayan secado correctamente.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacion todas aquellas manos necesarias para lograr un acabado de calidad, se
aplicara a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o
previsién de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por
el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra.
El cielorraso de paneles (u la opcién propuesta por los oferentes), la esctructura,
las instalaciones y la parte superior de los muros de de bloque, se pintara de color negro

mate o gris oscuro tipo grafito.

8.2.2 Carpinteria de madera.

Todas las puertas de madera tendran terminacion pintura, color a definir

Se debera tener las superficies a pintar limpia, seca y libre de cualquier elemento
extrafio.

8.2.3 Herreria.

Todos los componentes metélicos que queden a la vista se terminaran con
esmalte sintético mate negro , de buena calidad para lo cual se debera tener las
superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.

Previo a ello se aplicaran dos manos de fondo antioxido , si existieran restos
de oxido se deberd lijar, limpiar y posteriormente aplicar convertidor de 6xido para
culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por
el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra.

8.3 PINTURAS EXTERIORES.

8.3.1 Fachadas:

Los muros exteriores, se pintaran con pintura cementicia impermeabilizante tipo
“superseal plus”.-

Se daran tantas manos como sean necesarias para lograr la perfecta barrera
humidica requerida.-
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Se deberan seguir las recomendaciones del fabricante al momento de la
aplicacion del producto.

9. INSTALACION SANITARIA.

9.1 _CONSIDERACIONES GENERALES.

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la presente Memoria
Constructiva Particular, con la Ordenanza de Instalaciones Sanitarias vigente de la
Intendencia Departamental de Durazno y las normas UNIT.

Se cotizara la totalidad de materiales y mano de obras necesarios para la
construccion de las instalaciones graficadas en los planos correspondientes.

Toda obra no graficada pero que sea de rigor parad  ar correcta
terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a
las normas del arte del buen construir, se consider aran incluidas en
la cotizacion.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los elementos, tuberias, piezas especiales, aparatos sanitarios, griferias,
etc., que componen la instalacion deberan cumplir con las normas UNIT (para aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la nhorma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

El disefio gréfico de las instalaciones tiene un caracter esquematico (rejas de
piso, tapas sifonadas de piletas de patio, bocas de desagies, tapajuntas, tapas de
inspeccidn, etc.), motivo por el cual se debera coordinar su ubicacién definitiva de forma
de permitir su facil funcionamiento e inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de
las piezas que conforman los revestimientos y una visién estética desafortunada. Sobre
cualquier duda se debera consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se propongan alternativas técnicas mejorables al
sistema planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud escrita
en fecha y forma a la Direccion de Obra.

Toda contradiccion en los recaudos sera puesta en conocimiento del Director de
Obra quien determinaré los pasos a seguir.-

9.1.1 Obras comprendidas:

Sistema de desagie de aguas servidas.
Sistema de desagie de pluviales.
Abastecimiento de agua potable.
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9.1.2 Materiales.

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas
del pais de origen con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que
no se empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte
de la instalacion se realizé con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

El abastecimiento interno serd de polipropileno termofusion , con uniones
soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos metalicos en
los puntos de conexion de griferias o colillas.

Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberan protegerse
contra impacto y de la luz solar . Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por
un hormigén pobre con un minimo de 5 cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento
por terreno natural las mismas quedaran cubiertas por un hormigén pobre de espesor no
inferior a 10cms.

Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno
roscado apto para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacién serd Gnicamente para
agua fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificacién con cualquier fuente de
calor.

Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos de
sanitaria con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de
la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los
trabajos y dentro de las etapas previstas se continte los mismos sin interrupciones hasta
su completa terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numeéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, seran decididas
por el Director de Obra.

9.2 _DE LA INSTALACION Y LA ESTRUCTURA.

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la estructura
de fundacién se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose solicitar al
Ingeniero Calculista las modificaciones que correspondieren.

La instalacion sanitaria y en particular la referida a la evacuacién en ningiin caso
deberan pasar por debajo de las vigas de fundacion.

El sistema de abastecimiento de agua potable esta disefiado para funcionar a
partir del abastecimiento directamente de la acometida de OSE.
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9.3 _CAMARAS Y TAPAS DE INSPECCION:

La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras, y donde la
longitud asi lo exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos,
camara de inspeccion, boca de desagiie o pileta de patio, y tratara de darse una buena
solucién al problema.

Las camaras de inspeccion, piletas de patio, se construiran sobre base de
hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor, de ladrillo de
campo debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa, la
terminacion interior se hara en cemento y arena terciada, lustrado con cemento portland
puro en su cara interior.

Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigén de
cierre hermético.

9.4 VENTILACIONES:

Se colocaran las ventilaciones reglamentarias, en los puntos que correspondan y
acorde a lo indicado en los planos de sanitaria.

9.5 PLUVIALES:

Las aguas pluviales del techo de panel atoportante seran evacuaran con caida
libre.

9.6 AIRES ACONDICIONADOS

Se suministraran e instalaran 2 equipos de aire acondicionados de 24.000 BTU
c/U, apropiados para la superficie a acondicionar. La empresa adjudicataria sera
responsable por el acondicionamiento térmico del gimnasio y centro boxeo.

Las cafierias en ninglin momento quedaran vistas, pudiendo correr por ductos y
bandejas de hierro galvanizadas y pintadas si se incorporan al cielorraso.

9.7 TERMINACIONES
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9.7.1 Griferia.

Toda la griferia y la valvuleria (nacionales o importadas), deberan tener
certificacion de calidad y garantia de uso por dos afios, para los articulos importados se
debera contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

9.7.2 Calentador de agua

Se deberan colocar 1 calefo de 30l c/u que tendra que proveer la empresa
adjudicataria. Se ubicaran de acuerdo al plano de abastecimiento.
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10. INSTALACION LUMINICO - ELECTRICA.

10.1 INSTALACION ELECTRICA

10.1.1 Generalidades.

La instalacién se realizara en un todo de acuerdo con los planos, la presente
Memoria, las reglamentaciones generales de UTE, las Normas UNIT vy las indicaciones
gue en cualquier momento pudiera formular la Direccién de Obra.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE
regiran las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos que incluiran los materiales que dentro del conjunto no
se hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todo los elementos que componen la instalacion deberan estar certificados por
UNIT (para aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez
de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional).

Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra deberd prever que una vez iniciada la ejecucién de los
trabajos y dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta
su completa terminacion.

Como ayuda la empresa constructora realizara el tapado de las cafierias.

El presupuesto incluira:

- Colocacion de todas las cafierias, y enhebrado de cables
- Lainstalacion de todos las luminarias
- los trdmites ante UTE.
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10.1.2 Ejecucion.

La instalacion sera a la vista en cafio galvanizado u bandeja, y/o subterranea en
toda su extension, y se considerard desde el medidor que se colocara en la linea de
edificacion segun consta en el plano.

Para toda la instalacion subterranea se incluiran caferias, camaras, enhebrados.

El picado de canaletas deberéa realizarse de forma prolija, con la utilizacion de
medios mecanicos de modo de obtener una terminacion esmerada teniendo presente
gue los paramentos verticales es en su mayoria seran con terminacién bolseada.

Todas las llaves térmicas seran de marca reconocida, de buena calidad.

Todas las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar perfectamente
aplomadas, no se aceptaran rehundidos mayores a 5 mm.

Todos los tableros , al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa
un esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacién de posibles problemas.

Se prevera la descarga a tierra necesaria para cumplir con la norma de
resistencia de UTE, mediante la colocacion de jabalinas .

10.1.3 Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con
reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que
no se empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte
de la instalacién se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafios a utilizar en muros, contrapisos y losas seran de PVC para
electricidad y se uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira

la utilizacion de “codos” las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con nicleo
helicoidal acorde a la medida.
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Todas las piezas de union (uniones, bujes, etc) irdn cementadas, con cemento

de primera calidad.
Para la instalacion exterior se utilizara la cafieria y accesorios galvanizados

Las plaquetas, tomas e interruptores seran de una marca de calidad certificada y
reconocida, modelo y color a definir con la Direccién de Obra.

10.1.4 Teléfono:
Ira en linea independiente a la de UTE, pudiendo hacerlo en

subterrAnea. En esta instalacion se considerara también la instalacion de
datos.

10.1.5 Elementos que componen la instalacion.

Cajas de centro

Cajas de brazo.

Cajas para elementos de embutir y para instalacion exterior.
Conductores.

Interruptores y toma corriente.

Interruptores automaticos.

Tableros.

Lineas telefénicas.

Luces de emergencia (de acuerdo a lo requerido por bomberos).

10.2 ILUMINACION.

Las luminarias seran entregadas por la IDD, se colocaran acorde a lo indicado en
los planos, previo a su colocacién en obra se deberan someter a la aprobaciéon de la
Direccion de Obra.

10.3 EXTRACCION MECANICA. : E1

Cantidad: 1

Tipo: extractor

Grado de proteccién IP65.

Color blanco

Caracteristicas: extractor centrifugo, de plastico ignifugo VO, caudal de hasta 625
m3/h, Clase Il., para instalar en la pared. (del estilo del graficado) de buena calidad y
marca reconocida, el que sera sometido a la aprobacién de la direccién de obras.-
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10.4 AIRES ACONDICIONADOS

Se suministraran e instalaran dos equipos de aire acondicionados apropiados
para la superficie a acondicionar.

10.5 LUMINARIAS

L1.

Cantidad: 6

tipo: panel led 60x60
suspendido por lingas de acero
Luz calida

L2.

Cantidad: 4
tipo: panel led redondo 10cm de diametro
luz calida
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L3.

Cantidad: 3
tipo: dicroica led direccionable
luz calida

L4.

Cantidad: 4
tipo: Plafon led de adosar a losa
luz céalida/ gris oscuro
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