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Equipo de proyecto 
 
Proyecto:   Dirección General de Arquitectura de la UDELAR 
Director:   Arq. A Cayón 
Proyectista:  Arq. Fernanda Rios - Arq. Patricia Dabezies - Arq. Maite Echaider- Arq Giorgina Guillén  
   
 La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones de la presente   
memoria, realiza la siguiente Licitación Abreviada para llevar a cabo tareas de re adecuación del Salón 11 para 
Centro de Integración Digital y re adecuación Salón 31 para Sala de informática + Aula de clases.  
 
Las mismas implicaran: 
- SALON 11 (C.I.D): construcción de entrepiso metálico con su correspondiente cerramiento vidriado, 

reparación y pintura de paredes y cielorraso, adecuación de instalación eléctrica y de datos, suministro de 
nuevo equipamiento. 

- SALON 31 (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA): retiro de tabiquería intermedia, colocación de aberturas y 
reparación de paramentos verticales. 

. 

01  GENERALIDADES     
 
En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Supervisión de la Obra. 
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de 
instrucciones asentadas por escrito por la Supervisión de Obra.  
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por concepto de 
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la 
Supervisión de la Obra. 
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las 
normas de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de cuenta del 
proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose constancia por 
escrito de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento 
de esta condición. 
 
La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo se podrán 
rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar en el presente 
pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por adicionales derivados de las 
situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberá ser considerado independientemente, previéndose la 
inclusión de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o 
recaudos. El Contratista elaborará de acuerdo con la Supervisión de Obras un planeamiento del proceso de obras 
previo al inicio de las mismas. 
 
1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 
 
Obras. 
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Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos 
los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la 
Supervisión de obra.      
En todos los casos cuando se desmonte algún elemento estructural o de otro tipo será responsabilidad del 
contratista reparar tanto pisos como paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar 
pavimento donde se quiten pilares, revoque donde existían vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc). 
 
Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo, y de 
la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
 
Prevención de accidentes de trabajo. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre 
prevención de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratación de un Técnico Prevencionista los costos 
correrán por parte del contratista. 
 
Mano de obra. 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos 
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de 
los trabajos a realizarse. 
La Supervisión de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no 
considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de 
música en la obra. 
 
Examen de recaudos. 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de acuerdo 
con ellos.  
 
Materiales de Construcción 
Los materiales que se empleen en los trabajos serán de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones 
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usarán normas universales 
conocidas. 
Serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los 
casos se  deberá presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad, 
método de aplicación y marca comercial. El no presentar dicha información, será motivo suficiente para no evaluar 
la oferta presentada. 
SE PODRÁ REUTILIZAR MATERIALES DE ELÉCTRICA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, ETC.  SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS.  
 
Limpieza, Fin de Obra y Repliegue del Contratista: 
a) Limpieza: El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante 

la ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra perfectamente 
limpia y aseada. 
Se deberá retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU).  

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, 
por el Contratista de la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el 
espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 
c)  Deberá respetarse la instalación contra incendios existente y no podrá modificarse bajo ningún concepto. 
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Seguridad 
El oferente deberá tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar 
daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del contratista. 
Así mismo, el contratista deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el área de trabajo debe 
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales. 
 
Se realizará una descripción de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los gráficos adjuntos. Se 
describirán de manera genérica y se complementará la información con los gráficos y planilla adjunta. 
 
Coordinación de los trabajos 
Se realizará un cronograma en conjunto Empresa y Supervisión de obra, que se deberá cumplir estrictamente ya que 
se acondicionarán los espacios para la obra según el mismo. En ningún caso se admitirá que las obras se extiendan 
más allá del 10 de setiembre. 
 

1. 02  MEMORIAS PARTICULARES 
  
SALON 11 
 
01.1 DEMOLICIONES 
 
En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar 
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las 
actividades en la Facultad.  
 
01.1.1_ Desmantelamiento sector de bandeja portacables. 
Se desmantelará un sector de bandejas porta-cables, el mismo se indica en planos, así mismo las instalaciones 
ubicadas en dicho sector. 
  
01.1.2_Desmantelamiento de luminarias. 
Se retiraran las luminarias ubicadas en sector de bandeja a retirar. Las mismas serán reutilizadas por lo cual se 
solicita precaución en el retiro. 
 
01.1.3_ Retiro placa interior de cerramiento liviano. 
Se quitarán las placas de yeso del tabique separador ubicado en el fondo del salón. Se mantendrá la estructura del 
tabique ya que la misma será reutilizada.  
 
01.1.4_ Demolición vano en muro bajo entrepiso. 
Se deberá demoler un sector de muro para habilitar el pasaje a entrepiso de máquinas. En caso de ser necesario la 
empresa contratista deberá prever los refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad del pasaje. 
 
01.2 REPARACIONES 
 
01.2.1_ Reparación de revoques 
Se repararán todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de 
albañilería realizadas, estén indicadas o no en los gráficos adjuntos. 
 
01.2.3_Reparación y modificación de aberturas existentes 
Los trabajos de reparación contemplan la abertura de acceso al salón y las aberturas al patio. Los trabajos de 
implican: reparación de mecanismos de apertura, restauración de la madera, sustitución de vidrios en mal estado y 
pintura de características y color idem los existentes. 
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Adicionalmente se deberá modificar el sentido de la apertura de la abertura de acceso al salón y se deben colocar 
cerradura embutida con llave en las aberturas que dan hacia el patio. 
 
Se respetará estrictamente el diseño y materiales de los herrajes existentes. 
 
01.3 OBRA NUEVA 
 
01.3.1_ Entrepiso 
Se construirán dos entrepisos uno en el en el salón de 7.80x3.50 y uno triangular en el patio aledaño de 
3.33x2.56x2.56 ambos serán de estructura metálica, perfiles normalizados, y deben soportar una carga admisible de 
500kg/m2. Se sugieren en planos secciones de pilares y vigas pero los mismos deben ser verificados por el 
contratista, de manera de soportar la carga requerida, así mismo se definen cuales deberán ser los anclajes de los 
mismos al edificio. 
 
Las uniones entre perfiles serán soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Será según esquema de electrodos 
E7018 y realizada por operarios certificados.  
 
El pavimento del entrepiso deberá ser de tablones machimbrados de eucaliptus clear de 6”x1 ½”. Se debe dejar el 
mismo pronto para ser encerado. 
 
La escalera deberá ser pintada con tres manos de fondo epoxi y una mano de pintura poliuretanica color blanco 
mate. 
 
01.3.2_ Cerramiento de entrepiso -AL01, AL02, A03, AL04- 
Los cerramientos sobre y bajo entrepisos se realizarán en aluminio pintado color blanco, según las especificaciones 
planilladas. La perfilería deberá cumplir con la normativa vigente. 
 
01.3.3_ Tabique acústico 
El cerramiento posterior del salón es un tabique de yeso con estructura galvanizado, se solicita la sustitución de la 
placa de yeso interior al salón. Reutilizando la estructura de perfiles galvanizados se deberá colocar doble placa de 
yeso de 12 MM y aislación de lana de vidrio el fin de aislar sonoramente ambos espacios.  
 
01.3.4_ Pintura  
Se pintará la totalidad del interior del salón, con pintura tipo látex color blanco, tanto en paramentos verticales 
como cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparación. 
No se admitirán parches visibles. 
 
01.3.5_ Herrería 
H01- Escalera 
Se deberá construir escalera metálica para acceso al entrepiso, la misma tendrá una estructura de vigas zancas de 
tubulares de 150 x 40 x 4,5, los escalones se realizarán de chapa labrada 2 MM de espeso, huella y contrahuella 
plegado rigidizador de 18 MM, se define descanso que estará construido idem los escalones.  
 
La escalera deberá ser pintada con tres manos de fondo epoxi y una mano de pintura poliuretanica color blanco 
mate. 
 
H02- Abertura acceso entrepiso técnico 
H03- Escalera 
H04- Escalera 
 
01.3.6_ Refuerzo metálica para luminarias 
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Se realizará un refuerzo para colgar la estructura existente. Se colocará en el extremo libre con un tensor metálico 
soldado a la estructura y fijado a la bovedilla con anclaje químico. El contratista deberá asegurar su estabilidad. 
 
01.3.8_ Suministro y colocación de carpintería –EQ01_EQ02_EQ_03- 
Se solicita la cotización de los muebles marcados en el plano. Los mismos serán de estructura de hierro y tapa 
de mfd blanco con cantos ABS según indicados en planillas. 
EQ01_ Mesa de trabajo. CANTIDAD 1 
EQ02_ Mesa de trabajo. CANTIDAD 2 
EQ03_ Mesa impresoras. CANTIDAD 2 
EQ04_ Puertas en acceso salón. CANTIDAD 1 
   
01.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
01.4.1_ Iluminación y tomas 
Se realizarán modificaciones sobre la instalación existente agregando nuevos equipos de iluminación y tomas, los 
mismos están detallados en planos y en la memoria: SALÓN 11_ MEMORIA ELÉCTRICA. 
 
SALON 31_ DEPINFO 
 
01.1 DEMOLICIONES 
 
En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar 
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las 
actividades en la Facultad.  
 
01.1.1_ Desmantelamiento estructura metálica, tabiques y aberturas. 
Se desmantelaran las divisiones internas del salón, exceptuando el cerramiento de la sala de servidores. La 
demolición comprende tabiques de yeso divisorio de oficina, aberturas de aluminio  y estructura de hierro que 
conforma el un entrepiso ubicado en el pasillo. Los elementos a desmantelar se indican en planos. Se deberán 
prever los refuerzos necesarios en el cielorraso una vez retirados los elementos indicados.  
 
Las instalaciones que se vean afectadas por la demolición de elementos deben ser reubicadas. 
 
01.1.2 Retiro unidades interiores AA 
Se deben retirar dos unidades interiores de ubicadas en salón posterior. Las mismas deben ser reubicadas en salón 
11 (C.I.D). Las unidades exteriores no se trasladan por lo cual se debe prever la readecuación de la conexión de las 
mismas. 
 
01.2 REPARACIONES 
 
01.2.1 Reparación 
Se repararán todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de 
albañilería realizadas, estén indicadas o no en los gráficos adjuntos. Se indican en planos dos sectores a prestar 
especial atención, la zona debajo de las aberturas hacia el lado de Bv España y la zona próxima a la sala de 
servidores, ambos sectores están deteriorados debido al ingreso de agua.  
 
01.3 OBRA NUEVA 
 
01.3.1 Tabique divisorio 
Se debe construir tabique divisorio de yeso según detallado en planos. El mismo será de doble placa de yeso de 
12mm, estructura galvanizada de 7cm, se deberá colocar aislación de lana de vidrio espesor 5 cm. El mismo debe de 
ser masillado, enduido y pintado con pintura blanca. 
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01.3.2 Aberturas 
AL05 
Se debe sustituir la abertura de acceso al salón. La abertura a colocar planillada como AL05,  y deberá ser idem 
abertura existente en salón ubicado el  mismo sector a trabajar en el nivel inferior. Se respetará estrictamente el 
diseño, materiales, terminaciones y herrajes existentes. 
 
AL06 
Abertura de aluminio acceso a salón de clases según planilla. 
 
01.3.3 Baranda 
Se colocará una baranda de hierro según planilla H04 en balcón.  
 
01.3.4 Impermeabilización balcón. 
Paralelo al salón de clases existe un balcón que requiere una re-impermeabilización. La terminación del mismo son 
tejuelas asentadas sobre arena, las mismas deben ser retiradas, se debe descubrir hasta la losa. Se debe realizar un 
alisado de arena y portland con pendientes hacia los desagües, luego se colocará membrana asfáltica con geotextil, 
se tendrá especial cuidado en los remates, tanto del acceso a los salones como del borde exterior. Para finalizar se 
recolocan las tejuelas asentadas en arena, se deben sustituir aquellas piezas faltantes o que se encuentren en mal 
estado. 
 
01.3.5 Pintura 
Se pintará la totalidad del interior del salón, con pintura tipo látex color blanco, tanto en paramentos verticales 
como cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparación. 
No se admitirán parches visibles. 
 

03 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra 
entrega de los documentos exigidos. 
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. 
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. 
Indicará además el nombre del fabricante. 
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de precios, 
empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario 
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro. 
Se proporcionará  un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a 
suministrar en la instalación. 
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos. 

 
3.1_Precio y desglose 
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará al rubrado 
adjunto. 
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios 
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del 
Proyecto a obra o cambios solicitados por la Supervisión de Obra. Se discriminarán los precios según planilla modelo 
de cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las cantidades allí establecidas de ciertos 
elementos podrán variar en función de alternativas que puedan proponerse. Será una condición de admisibilidad de 
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta. 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios unitarios. 
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3.2_Leyes sociales 
Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 
14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, 
los aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los 
mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para 
proceder a realizar los aportes correspondientes. 
 
3.3_Ponderación de las ofertas 
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: 
• Importe cotizado para la realización de la obra. 
• Antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.  
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes: 
• Precio 50% 
• Antecedentes de la empresa 50%_ Se ponderarán de la siguiente forma: hasta 25 puntos por antecedentes 
positivos con la UdelaR  y hasta 25 puntos por buenos antecedentes con otros organismos públicos o privados.  
 
Los antecedentes de la empresa se deberán entregar de acuerdo a la planilla adjunta.  
 
MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES  
(ÚLTIMOS 5 AÑOS) 
 

Obra Cliente 

(Organismo) 

Descripción de las 

tareas realizadas 

M2 Reformados 

 

M2 Nuevos Monto de obra aproximado Contacto 

(nombre y Teléfono y/o correo 
electrónico) 

       
       

 
 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee 
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro. 
 
3.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria 
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara 
necesario. 
 
EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberá aclarar si algún rubro no está desglosado  en 
cual rubro está incluido. 
 

 
Rubro Unid. Metraje 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Sub 
Total 

Monto 
imponible 

  OBRAS EN SALÓN 11             

1 
Demoliciones y desmantelamiento 
instalaciones             

  
Desmantelamiento sector de bandeja portacables 

y luminarias             

  Retiro de placas en cerramiento liviano             

  Vano en muro bajo entrepiso             

2 Reparaciones               

  Reparación revoques             

3 Reparación aberturas             

  Abertura acceso al salón             

  Aberturas al patio             
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4 Entrepisos             

  Entrepiso metálico             

  Entrepiso servicio             

5 Cerramientos entrepisos             

  AL01             

  AL02             

  AL03             

  AL04             

6 Tabique acústico             

  Sustitución de placas y aislación             

7 Pintura             

  Paramentos verticales             

  Paramentos Horizontales             

8 Herreria             

  H01 (escalera)             

  H02 (abertura)             

  H03 (baranda)             

9 Refuerzo estructura luminarias             

                

10 Equipamiento             

  EQ01             

  EQ02             

  EQ03             

  EQ 04             

11 Instalacion  eléctrica             

  Tableros nuevos             

  Tendido general             

  Luminarias             

 
           OBRAS ENSALON 31             

1 Demoliciones             

  Desmantelamiento de tabiques y aberturas             

  Retiro de Unidades interiores de AA             

2 Reparaciones internas             

  Reparaciones generales             

3 Relocalizacion unidades interiores de AA             
  Re instalación de AA             

4 Tabique              

  Tabique divisorio               

5 Aberturas             

  AL05             

  AL06             

6 Herreria             

  H04              

7 Impermeabilización              

  Impermeabilización de terraza             

8 Pintura             

  Paramentos verticales             

  Paramentos horizontales             

 
         

Item Rubro Unid. Metraje 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Sub 
Total 

Monto 
imponible 

              p/Rubro 
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p/Rubro 

1 LIMPIEZA DE OBRA              

 
           

        Precio de las Obras             

  10% Imprevistos y extraordinarios (*) $           

  SUBTOTAL 1 $           
  Impuesto al Valor Agregado $           
  TOTAL DE LA PROPUESTA $           
                

 
    

     

 

Leyes sociales (equivalentes al  $       
  

 

del monto imponible)         
  

   

  
 

    
 

*Los precios del rubrado deben ser expresados  en unitario. 
        

Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros. 
 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la 
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
 
*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a 
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Supervisión de obra; y que serán pagas de 
este porcentaje en previo acuerdo con la D.O 
Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios. 
El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluirá el 
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente. 
 
3.6_Plazo de entrega 
El plazo para ejecución de las obras es de 30 días calendario. Se exigirá un cronograma de obra asegurando el 
cumplimiento del tiempo de ejecución establecido. 
 
El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento será estricto, 
penalizándose cada día de atraso, pasada la fecha de recepción estipulada. 
 
3.7_Garantía 
El trabajo se entregará en perfecto estado de funcionamiento y tendrá una garantía de 5 años a contar de la 
Recepción definitiva de los trabajos.  
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberá efectuar 
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes del 
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuará la 
recepción provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción 
Definitiva de los trabajos.  
En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General 
de Obras, regirá lo establecido en este último.  
 
3.8_ Multas 
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas que serán 
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto 
imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso. 
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En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción económica de 
aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 
 
3.9_Consultas 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 
 
3.10_Horarios 
Las tareas se podrán realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario 
a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa  
 
DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA. SIEMPRE QUE SE TENGAN LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES. 
 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 

 


