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LICITACION ABREVIADA
MEMORIA CONSTRUCTIVA / Centro de Integracidon Digital + Salén 31 FADU, SEDE CENTRAL

Equipo de proyecto

Proyecto: Direccidn General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. A Cayén
Proyectista: Arg. Fernanda Rios - Arq. Patricia Dabezies - Arq. Maite Echaider- Arq Giorgina Guillén

La Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones de la presente
memoria, realiza la siguiente Licitacion Abreviada para llevar a cabo tareas de re adecuacion del Salén 11 para
Centro de Integracidn Digital y re adecuacion Salén 31 para Sala de informatica + Aula de clases.

Las mismas implicaran:

- SALON 11 (C.L.D): construccion de entrepiso metdlico con su correspondiente cerramiento vidriado,
reparacién y pintura de paredes y cielorraso, adecuacién de instalacién eléctrica y de datos, suministro de
nuevo equipamiento.

- SALON 31 (DEPARTAMENTO DE INFORMATICA): retiro de tabiqueria intermedia, colocacién de aberturas y
reparacién de paramentos verticales.

01 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Supervisidn de la Obra.

No se aceptaran reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Supervision de Obra.

No se realizard ningln trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la
Supervision de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccion debera ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del
proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacién (se coordinard fecha y hora) dejandose constancia por
escrito de la misma y ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento
de esta condicion.

La adjudicacién podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podran
rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacién, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las
situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente, previéndose la
inclusidon de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o
recaudos. El Contratista elaborara de acuerdo con la Supervisién de Obras un planeamiento del proceso de obras
previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.
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Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la
Supervision de obra.

En todos los casos cuando se desmonte algun elemento estructural o de otro tipo serd responsabilidad del
contratista reparar tanto pisos como paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar
pavimento donde se quiten pilares, revoque donde existian vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc).

Organizacion de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de
la realizacidon de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estadoy M.T.S.S., sobre
prevencion de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratacién de un Técnico Prevencionista los costos
correran por parte del contratista.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de
los trabajos a realizarse.

La Supervision de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de
musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccién

Los materiales que se empleen en los trabajos serdn de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usardn normas universales
conocidas.

Serdan de fébrica y calidad reconocida, y llegaran a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los
casos se debera presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad,
método de aplicacién y marca comercial. El no presentar dicha informacidn, serd motivo suficiente para no evaluar
la oferta presentada.

SE PODRA REUTILIZAR MATERIALES DE ELECTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, ETC. SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES EXIGIDAS.

Limpieza, Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante
la ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente
limpia y aseada.

Se deberd retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU).

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo,

por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicién de restos de comida o envases vacios en el

espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

c) Debera respetarse la instalacion contra incendios existente y no podra modificarse bajo ninglin concepto.
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Seguridad

El oferente debera tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar
dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

Se realizara una descripcion de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los graficos adjuntos. Se
describirdn de manera genérica y se complementara la informacion con los graficos y planilla adjunta.

Coordinacién de los trabajos
Se realizard un cronograma en conjunto Empresa y Supervisién de obra, que se debera cumplir estrictamente ya que
se acondicionaran los espacios para la obra segin el mismo. En ninglin caso se admitird que las obras se extiendan
mas alla del 10 de setiembre.

1. 02 MEMORIAS PARTICULARES

SALON 11
01.1 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

01.1.1_ Desmantelamiento sector de bandeja portacables.
Se desmantelard un sector de bandejas porta-cables, el mismo se indica en planos, asi mismo las instalaciones
ubicadas en dicho sector.

01.1.2_Desmantelamiento de luminarias.
Se retiraran las luminarias ubicadas en sector de bandeja a retirar. Las mismas seran reutilizadas por lo cual se
solicita precaucion en el retiro.

01.1.3_ Retiro placa interior de cerramiento liviano.
Se quitardn las placas de yeso del tabique separador ubicado en el fondo del salén. Se mantendra la estructura del
tabique ya que la misma sera reutilizada.

01.1.4_ Demolicion vano en muro bajo entrepiso.
Se debera demoler un sector de muro para habilitar el pasaje a entrepiso de maquinas. En caso de ser necesario la
empresa contratista deberd prever los refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad del pasaje.

01.2 REPARACIONES

01.2.1_ Reparacion de revoques
Se reparardn todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albafiileria realizadas, estén indicadas o no en los gréficos adjuntos.

01.2.3_Reparacion y modificacion de aberturas existentes

Los trabajos de reparacion contemplan la abertura de acceso al salon y las aberturas al patio. Los trabajos de
implican: reparacién de mecanismos de apertura, restauracién de la madera, sustitucion de vidrios en mal estado y
pintura de caracteristicas y color idem los existentes.
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Adicionalmente se deberd modificar el sentido de la apertura de la abertura de acceso al salén y se deben colocar
cerradura embutida con llave en las aberturas que dan hacia el patio.

Se respetara estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.
01.3 OBRA NUEVA

01.3.1_ Entrepiso
Se construiran dos entrepisos uno en el en el saléon de 7.80x3.50 y uno triangular en el patio aledafio de
3.33x2.56x2.56 ambos serdn de estructura metalica, perfiles normalizados, y deben soportar una carga admisible de
500kg/m2. Se sugieren en planos secciones de pilares y vigas pero los mismos deben ser verificados por el
contratista, de manera de soportar la carga requerida, asi mismo se definen cuales deberdn ser los anclajes de los
mismos al edificio.

Las uniones entre perfiles seran soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Sera segin esquema de electrodos
E7018 y realizada por operarios certificados.

El pavimento del entrepiso debera ser de tablones machimbrados de eucaliptus clear de 6”x1 %"”. Se debe dejar el
mismo pronto para ser encerado.

La escalera debera ser pintada con tres manos de fondo epoxi y una mano de pintura poliuretanica color blanco
mate

01.3.2_ Cerramiento de entrepiso -AL01, AL02, A03, AL0O4-
Los cerramientos sobre y bajo entrepisos se realizaran en aluminio pintado color blanco, segun las especificaciones
planilladas. La perfileria deberd cumplir con la normativa vigente.

01.3.3_ Tabique acustico

El cerramiento posterior del salén es un tabique de yeso con estructura galvanizado, se solicita la sustitucion de la
placa de yeso interior al salén. Reutilizando la estructura de perfiles galvanizados se debera colocar doble placa de
yeso de 12 MM v aislacidn de lana de vidrio el fin de aislar sonoramente ambos espacios.

01.3.4_ Pintura

Se pintara la totalidad del interior del saldn, con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales
como cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacion.

No se admitiran parches visibles.

01.3.5_ Herreria

HO1- Escalera

Se deberd construir escalera metdlica para acceso al entrepiso, la misma tendrd una estructura de vigas zancas de
tubulares de 150 x 40 x 4,5, los escalones se realizaran de chapa labrada 2 MM de espeso, huella y contrahuella
plegado rigidizador de 18 MM, se define descanso que estara construido idem los escalones.

La escalera debera ser pintada con tres manos de fondo epoxi y una mano de pintura poliuretanica color blanco
mate

HO2- Abertura acceso entrepiso técnico
HO03- Escalera
HO4- Escalera

01.3.6_ Refuerzo metdlica para luminarias
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Se realizard un refuerzo para colgar la estructura existente. Se colocara en el extremo libre con un tensor metalico
soldado a la estructura y fijado a la bovedilla con anclaje quimico. El contratista debera asegurar su estabilidad.

01.3.8_ Suministro y colocacidon de carpinteria —-EQ01_EQ02_EQ_03-

Se solicita la cotizacién de los muebles marcados en el plano. Los mismos seran de estructura de hierro y tapa
de mfd blanco con cantos ABS segun indicados en planillas.

EQO1_ Mesa de trabajo. CANTIDAD 1

EQO02_ Mesa de trabajo. CANTIDAD 2

EQO3_ Mesa impresoras. CANTIDAD 2

EQO4_ Puertas en acceso salédn. CANTIDAD 1

01.4 INSTALACION ELECTRICA

01.4.1_ lluminacién y tomas
Se realizaran modificaciones sobre la instalacion existente agregando nuevos equipos de iluminacién y tomas, los
mismos estdn detallados en planos y en la memoria: SALON 11_ MEMORIA ELECTRICA.

SALON 31 DEPINFO

01.1 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

01.1.1_ Desmantelamiento estructura metalica, tabiques y aberturas.

Se desmantelaran las divisiones internas del salén, exceptuando el cerramiento de la sala de servidores. La
demolicién comprende tabiques de yeso divisorio de oficina, aberturas de aluminio vy estructura de hierro que
conforma el un entrepiso ubicado en el pasillo. Los elementos a desmantelar se indican en planos. Se deberan
prever los refuerzos necesarios en el cielorraso una vez retirados los elementos indicados.

Las instalaciones que se vean afectadas por la demolicién de elementos deben ser reubicadas.

01.1.2 Retiro unidades interiores AA

Se deben retirar dos unidades interiores de ubicadas en salén posterior. Las mismas deben ser reubicadas en saldn
11 (C.I.D). Las unidades exteriores no se trasladan por lo cual se debe prever la readecuacion de la conexidon de las
mismas.

01.2 REPARACIONES

01.2.1 Reparacion

Se repararan todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albafiileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos. Se indican en planos dos sectores a prestar
especial atencion, la zona debajo de las aberturas hacia el lado de Bv Espafia y la zona proxima a la sala de
servidores, ambos sectores estdn deteriorados debido al ingreso de agua.

01.3 OBRA NUEVA
01.3.1 Tabique divisorio
Se debe construir tabique divisorio de yeso segun detallado en planos. El mismo sera de doble placa de yeso de

12mm, estructura galvanizada de 7cm, se debera colocar aislacién de lana de vidrio espesor 5 cm. El mismo debe de
ser masillado, enduido y pintado con pintura blanca.
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01.3.2 Aberturas

ALO5

Se debe sustituir la abertura de acceso al salon. La abertura a colocar planillada como ALO5, y debera ser idem
abertura existente en saldén ubicado el mismo sector a trabajar en el nivel inferior. Se respetara estrictamente el
disefo, materiales, terminaciones y herrajes existentes.

ALO6
Abertura de aluminio acceso a saldén de clases segun planilla.

01.3.3 Baranda
Se colocara una baranda de hierro segun planilla HO4 en balcén.

01.3.4 Impermeabilizacion balcén.

Paralelo al salén de clases existe un balcén que requiere una re-impermeabilizacion. La terminacidon del mismo son
tejuelas asentadas sobre arena, las mismas deben ser retiradas, se debe descubrir hasta la losa. Se debe realizar un
alisado de arena y portland con pendientes hacia los desagiies, luego se colocara membrana asféltica con geotextil,
se tendra especial cuidado en los remates, tanto del acceso a los salones como del borde exterior. Para finalizar se
recolocan las tejuelas asentadas en arena, se deben sustituir aquellas piezas faltantes o que se encuentren en mal
estado.

01.3.5 Pintura

Se pintara la totalidad del interior del salén, con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales
como cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacioén.

No se admitiran parches visibles.

03 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.

Indicara ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacién.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del
Proyecto a obra o cambios solicitados por la Supervisién de Obra. Se discriminaran los precios segun planilla modelo
de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos
elementos podran variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicidon de admisibilidad de
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios unitarios.
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3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto,
los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacidn de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracidn a los efectos de comparar las ofertas seran los siguientes:
¢ Importe cotizado para la realizacién de la obra.

¢ Antecedentes de la empresa tanto en relacién con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

A los efectos de la evaluacidn de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

¢ Precio 50%

¢ Antecedentes de la empresa 50%_ Se ponderardn de la siguiente forma: hasta 25 puntos por antecedentes
positivos con la UdelaR y hasta 25 puntos por buenos antecedentes con otros organismos publicos o privados.

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Obra Cliente Descripcion de las M2 Reformados M2 Nuevos Monto de obra aproxir| Contacto
(Organismo) tareas realizadas (nombrey Teléfonoy/o
electrénico)

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacién, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberd aclarar si alglin rubro no esta desglosado en
cual rubro estd incluido.

Precio Precio Sub Monto

Rub id. j _— . .
upro Unid. - Metraje Unitario Total Total imponible

OBRAS EN SALON 11

Demoliciones y desmantelamiento
instalaciones

Desmantelamiento sector de bandeja portacables
y luminarias

Retiro de placas en cerramiento liviano

Vano en muro bajo entrepiso

2 Reparaciones

Reparacion revoques

3 Reparacion aberturas

Abertura acceso al salén

Aberturas al patio
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4 Entrepisos

Entrepiso metalico

Entrepiso servicio

5 Cerramientos entrepisos

ALO1

ALO2

ALO3

AL04

6 Tabique actstico

Sustitucidn de placas y aislacién

7 Pintura

Paramentos verticales

Paramentos Horizontales

8 Herreria

HO1 (escalera)

HO2 (abertura)

HO3 (baranda)

9 Refuerzo estructura luminarias

10 Equipamiento

EQO1

EQ02

EQO3

EQ 04

11 Instalacion eléctrica

Tableros nuevos

Tendido general

Luminarias

OBRAS ENSALON 31

1 Demoliciones

Desmantelamiento de tabiques y aberturas

Retiro de Unidades interiores de AA

2 Reparaciones internas

Reparaciones generales

3 Relocalizacion unidades interiores de AA

Re instalacion de AA

4 Tabique
Tabique divisorio
5 Aberturas
ALO5
ALO6
6 Herreria
HO4
7 Impermeabilizacion

Impermeabilizacion de terraza

8 Pintura

Paramentos verticales

Paramentos horizontales

. . Precio Precio Sub Monto
Item Rubro ShIEL DA Unitario | Total Total | imponible
p/Rubro
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p/Rubro

1 LIMPIEZA DE OBRA | |

Precio de las Obras

10% Imprevistos y extraordinarios (*)
SUBTOTAL 1

Impuesto al Valor Agregado

TOTAL DE LA PROPUESTA

w|Wnwnlun

Leyes sociales (equivalentes al S
del monto imponible)

*Los precios del rubrado deben ser expresados en unitario.
Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Sera condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Supervisidn de obra; y que seran pagas de
este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

3.6_Plazo de entrega
El plazo para ejecucion de las obras es de 30 dias calendario. Se exigira un cronograma de obra asegurando el
cumplimiento del tiempo de ejecucion establecido.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento sera estricto,
penalizdndose cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcion estipulada.

3.7_Garantia

El trabajo se entregara en perfecto estado de funcionamiento y tendra una garantia de 5 afios a contar de la
Recepcion definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberd efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuara la
recepcién provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcién
Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General
de Obras, regira lo establecido en este ultimo.

3.8_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econémicas que seran
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto
imponible) al momento de culminacidn del plazo, por cada dia de atraso.
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En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancidén econémica de
aplicacidn automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

3.9_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy

3.10_Horarios
Las tareas se podran realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario
a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa

DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA. SIEMPRE QUE SE TENGAN LOS
PERMISOS CORRESPONDIENTES.

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.

Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccién Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farq.edu.uy
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