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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
OBRA - ESCUELA Nº 118 PLAYA PASCUAL 
DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

 
1. GENERALIDADES 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en acuerdo con la 
dirección de obras de PAEPU 

 
Dirección escuela: José Nasazzi. Y River Plate Tel: 2347 8199 

 

 Retiro de postes de hormigón con tejido y fundaciónes 
existentes 

 Realización cerco perimetral (con fundaciones) 

 Trabajos sobre cerco olímpico 

 Impermeabilización de canalón 

 Sanitaria pluviales 
 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 

 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras de PAEPU. En particular de 
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar 
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras 
complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo 
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

 

Obligaciones del contratista. 
 

Se realizarán todos los trabajos detallados en la presente memoria incluyendo todos 
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, 
sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo 
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se deberá levantar, mantener y 
remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la 
Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
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2. IMPLANTACIÓN DE OBRA y OBRADOR 
 

Construcciones auxiliares. 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 

 

Acopio de materiales. 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo 
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.). 

 

La responsabilidad de la seguridad de los materiales y/o herramientas que 
queden en la escuela, no será del centro educativo. 

 
 

3. RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN Y TEJIDO EX. 
 

 

Se deberán retirar los postes de hormigón y el tejido del cerco existente, así como la 
viga de fundación existente en caso de existir interferencias con el nuevo cerco y sus 
fundaciones. 
Los postes y el tejido en buen estado se deberán acopiar en lugar seguro, indicado por 
la Dirección de Obras. Se debe incluir en el precio ofertado el retiro de estos 
materiales a lugar a definir dentro de los departamentos de San José o Montevideo. 

 

 
Cerco existente 
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4. CERCO ANTIVANDÁLICO 
 

La sustitución del cerco existente se realizará en los sectores, indicados en plano de 
ubicación sobre la calle River Plate. El tramo será desde pilastras de ladrillo con reja hasta 
portón y desde portón hasta línea medianera (conecta con cerco existente). 

Son en total aproximadamente 55 metros a sustituir. Las medidas deben rectificarse en 
sitio. 

 

Se realizará un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y postes, sistema Axis 
C, similar o calidad superior, compuesto por: 

 

Postes: de hierro galvanizado de 70 x 100 mm de sección. Altura determinada en 
función de empotramiento y altura paneles. Deben superar altura paneles. 

 
Paneles: malla electrosoldada de acero galvanizado de 200 x 50mm, varilla de 5mm 
de espesor, altura 2,20 metros (nominales). 

 

Terminación postes y paneles: hierro galvanizado con acabado laqueado al horno en 
polvo de poliéster color verde (idéntico al cerco existente). 

 

Instalación: fijación sin accesorios de fijación y no desarmable luego de colocado. 

Garantía anti corrosión: 10 años por escrito. 

La fundación estará compuesta por dados de hormigón ciclópeo y vigas de fundación 
(ver ítem 5 – Estructura). Los postes se empotrarán en los dados 40cm de altura. 

 

En fachadas con desnivel, se escalonará la viga y cercado, en coincidencia con los 
postes. El escalonamiento se realizará con equidad de módulos. 
Las dimensiones indicadas en planos son aproximadas, deberán de verificarse en 
sitio. 
 
ESTRUCTURA: 

 

Viga de fundación: de hormigón armado de 30 cm de alto x 20 cm de ancho (armadura 

410, estribos 6 c/25cm). La cara superior quedará 10cm por encima del nivel de 
terreno. 

 

Dados: de hormigón ciclópeo de 50cm de lado. Se colocará en coincidencia con los 

postes. La armadura de los dados será de 410. Se meterá en vigas y doblará 50cm 
para ambos lados. Los postes se empotrarán en dados 40cm de altura. 
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5. TRABAJOS SOBRE TEJIDO OLÍMPICO 
 
 
Se propone realizar los siguientes trabajos sobre cerco olímpico lindero con el liceo. Ver 
plano A01 ubicación de los trabajos.  
 

5.1 Retiro de tejido existente y postes en mal estado  
 
Se retirará la totalidad del tejido existente, 80 metros aproximadamente. Y todas las 
columnas que se encuentren quebradas, incluyendo dado de fundación. Se calculan unas 
10. La empresa deberá verificar y actualizar cantidad en la visita obligatoria.  
 

5.2 Colocación de tejido y nuevos postes 
 
Se colocarán nuevos postes, debiendo de embutirlos en la fundación existente. Para ello se 
picará el hormigón de la viga y de la fundación, dejando descubierta su armadura, se 
posicionará el poste, que deberá ser idéntico al existente, y se procederá al llenado de su 
fundación.  
 

El tejido a colocar lo provee el centro escolar.  Se deberá rectificar en visita de obra 

la cantidad de tejido con la que cuenta la escuela. Se estima que ronda los 90 metros.  
 
El tejido se colocará sobre 3 hilos de acero ovalado 16/14 que se atillará nuevamente con 
alambre galvanizado 14. Se finalizará colocando 3 riendas de alambre de púa, distribuidas a 
lo largo del tramo inclinado de los postes.  
 
 

6. IMPERMEABILIZACIÓN CANALÓN Y CAZUMBRADO 
 
Se propone realizar impermeabilización total de canalón (incluyendo todos los paramentos 
verticales y horizontales por debajo del nivel de pretil) y reconstrucción de cazumbrado en 
cubierta de bloque de aulas (ver plano A01).  
 

6.1 Demoliciones 
 
Se retirará la totalidad de la membrana asfáltica en canalón. Esto incluye fondo y muros 
laterales bajo nivel de chapas, así como también los paramentos por sobre nivel de chapa 
hasta pretiles y los ductos para ventiletes.  
Se retirará además todo el cazumbrado de la chapa a ambos lados del canalón.  
 
Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberán seguir los procedimientos 
determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria General de MTOP así como las 
disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (IMC y MTSS). 
Todos los elementos que se retiren - aberturas con sus correspondientes herrajes y vidrios, 
loza sanitaria, grifería, cisternas, etc – pertenecen a la ANEP, por lo que se deberá coordinar 
oportunamente la disposición de los mismos con la directora de la escuela. 
 
El retiro de todos los elementos anteriormente citados,  se deberá realizar teniendo todos los 
cuidados para su conservación y en el momento de su retiro se hará un relevamiento de los 
mismos con la Supervisión de Obra para establecer un inventario de la cantidad y del  estado 
de los componentes. 
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Los retiros y demoliciones se deberán realizar preservando la integridad de los elementos 
adyacentes que se mantienen. 
 
El contratista deberá hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la demolición 
dentro de un plazo no mayor a 72 horas. 
 
 

6.2 Alisado y pendientes 
 
Se realizará alisado de arena y portland con hidrófugo, de manera de reconstituir la 
superficie y las mediacañas en todos los ángulos entre paramentos, y con el plano horizontal. 

Se deberá rectificar pendiente hacia puntos de bajada asegurando una 
mínima de 1.5%. En el caso que el material a agregar sea excesivo, se deberá alivianar 

con pelotitas de polietileno expandido.  

 
6.3 Impermeabilización 

 

Una vez secas y limpias las superficies, se procederá a impermeabilizar con membrana 
líquida poliuretánica calidad tipo SIKALASTIC 560 o superior, reforzada con fieltro de 

hilo de poliester. Se seguirán en todo momento las indicaciones previstas por el fabricante.  
La primera mano será de imprimación con 10% de agua. Luego se pasarán de 2 a 3 manos 
incluyendo el refuerzo de fieltro de hilo de poliéster. El consumo de impermeabilizante 
mínimo será de 2.1 Kg. / m2.  
 

La solución deberá dar 10 AÑOS DE GARANTÍA por escrito.  

 

6.4 Cazumbrado chapas 
 
Se realizará nuevo cazumbrado con mortero de arena y portland al 3x1, en toda el área 
indicada en lámina A01. Se cuidará especialmente la limpieza de la chapa de manera de no 
dejar restos de material. Para circular sobre la misma, se deberán de realizar pasarelas 
reglamentarias con tablones.  
 
 

7. SANITARIA PLUVIALES 
 
 
MATERIALES:  
• Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) - norma UNIT 206 y 647. 
• Marcos y tapas de PEAD con estructura de hierro con agarraderas galvanizadas, de 
40x40, marca Lachs o superior calidad. 
 
 
PROTECCION Y SUJECION: 
Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán con 
un mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el 
llenado de la zanja. Las cañerías de PVC en contrapisos se apoyarán y protegerán con 
arena. Se evitará su contacto con morteros de cal. 
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Las tuberías a colocar deberán contar con anclajes de hormigón cuando se ubiquen en 
zanja. Cuando su diámetro sea mayor de 100 milímetros se colocarán anclajes cada  
10 diámetros como mínimo. (1,60 metros). 
 
El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de 
acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la 
correcta terminación de los pavimentos y revestimientos.  
 
PRUEBAS: 
Se realizarán las pruebas que se indican a continuación en todas las instalaciones: 
 
Desagües: se realizará una prueba hidráulica total de las cañerías nuevas a construir, se 
llenarán de agua que deberá mantenerse en el sistema sin detectarse pérdidas. 
 
Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dará cuenta a la 
Supervisión de  Obra, la que las aprobará o rechazará. En caso de rechazo será de cargo del 
contratista realizar las modificaciones necesarias. 
 
No se permitirá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la 
Dirección de Obras; en caso de que se tapara sin autorización será de cargo del contratista 
proceder a descubrir las cañerías y su tapada posterior. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
SECTOR 1: 
Desde boca de desagüe existente en pie de columna hasta cuneta, se construirá trazado de 
pluviales con pendiente 1%. Se realizará con 2 caños de PVC Ø 160 y bocas de desagüe de 
40x40, realizadas con ladrillo, arena y portland, asentadas sobre base de hormigón armado 
de 10cm de espesor. El interior será lustrado.  
En la punta sobre cuneta se realizará dado de hormigón con doble armadura según detalle 
en lámina S01.  
 
SECTOR 2:  
En paralelo a línea de desagüe de pluviales existente desde reguera hasta cuneta, se 
colocará caño de PVC Ø 160 a 1% y dos nuevas bocas de desagüe de 40x40, construidas 
según indicación en punto anterior.   
En la punta sobre cuneta se realizará dado de hormigón con doble armadura según detalle 
en lámina S01.  
 
Se procederá a modificar la reguera de manera que quede un paño de 70 cm sobre la salida 
pluvial, y dos paños laterales. Para ello se utilizarán barras y perfiles idénticos a los 
existentes. A ambos lados del punto de salida de pluvial, se colocará filtro de tamaño idéntico 
a la sección de la reguera, compuesto por marco de perfil “L” de 25mm, y metal desplegado 
25/12 y 3mm. Quedará amurado con 4 pernos de amure de Ø 16. La reguera y filtros se 
pintarán con dos manos de anti óxido y 2 manos de esmalte sintético calidad tipo hammeritte 
o superior.  
 
SECTOR 3:  
Del lado de la vereda, se construirá boca de desagüe de 40x40 según indicaciones 
anteriores, y se procederá a extender las dos tuberías de PVC Ø 160 hasta la cuneta. La 
pendiente será de 1%. 
En la punta sobre cuneta se realizará dado de hormigón con doble armadura según detalle 
en lámina S01.  
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8. LIMPIEZA 
 
 

Se dejarán todas las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza y libre de 
residuos de obra (puntas de electrodos, pedazos de hierro, escombros, etc). Se 
recompondrá el nivel actual del terreno terraplenando con arena en caso de ser 
necesario. 

 

Nota: 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 
Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar. 

 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 

 

 El plazo de obra será de 25 días laborables para la construcción. 


