PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA - ESCUELA N° 118 PLAYA PASCUAL
DEPARTAMENTO DE SAN JOSE

1.  GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en acuerdo con la
direccién de obras de PAEPU

Direccion escuela: José Nasazzi. Y River Plate Tel: 2347 8199

¢ Retiro de postes de hormigén con tejido y fundaciones
existentes

Realizacién cerco perimetral (con fundaciones)
Trabajos sobre cerco olimpico

Impermeabilizaciéon de canalén

Sanitaria pluviales

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras de PAEPU. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Obligaciones del contratista.

Se realizaran todos los trabajos detallados en la presente memoria jncluyendo todos
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccién esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se debera levantar, mantener y
remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la
Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

2. IMPLANTACION DE OBRA y OBRADOR

Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.).

La r n ili | ri | material herramien
nenl la, n ra del centr ivo.

3. RETIRO DE POSTES DE HORMIGON Y TEJIDO EX.

Se deberan retirar los postes de hormigén y el tejido del cerco existente, asi como la
viga de fundacion existente en caso de existir interferencias con el nuevo cerco y sus
fundaciones.

Los postes y el tejido en buen estado se deberan acopiar en lugar seguro, indicado por
la Direccion de Obras. Se debe incluir en el precio ofertado el retiro de estos
materiales a lugar a definir dentro de los departamentos de San José o Montevideo.

Cerco existente
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4. CERCO ANTIVANDALICO

La sustitucion del cerco existente se realizara en los sectores, indicados en plano de
ubicacién sobre la calle River Plate. El tramo sera desde pilastras de ladrillo con reja hasta
portén y desde portdn hasta linea medianera (conecta con cerco existente).

Son en total aproximadamente 55 metros a sustituir. Las medidas deben rectificarse en
sitio.

Se realizara un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y postes, sistema Axis
C, similar o calidad superior, compuesto por:

Postes: de hierro galvanizado de 70 x 100 mm de seccion. Altura determinada en
funcidén de empotramiento y altura paneles. Deben superar altura paneles.

Paneles: malla electrosoldada de acero galvanizado de 200 x 50mm, varilla de 5mm
de espesor, altura 2,20 metros (nominales).

Terminacién postes y paneles: hierro galvanizado con acabado laqueado al horno en
polvo de poliéster color verde (idéntico al cerco existente).

Instalacion: fijacién sin accesorios de fijacién y no desarmable luego de colocado.

Garantia anti corrosion: 10 afos por escrito.

La fundacién estara compuesta por dados de hormigédn ciclépeo y vigas de fundacion
(ver item 5 — Estructura). Los postes se empotraran en los dados 40cm de altura.

En fachadas con desnivel, se escalonara la viga y cercado, en coincidencia con los
postes. El escalonamiento se realizara con equidad de mddulos.

Las dimensiones indicadas en planos son aproximadas, deberan de verificarse en
sitio.

ESTRUCTURA:

Viga de fundacion: de hormigén armado de 30 cm de alto x 20 cm de ancho (armadura

410, estribos &6 c/25cm). La cara superior quedara 10cm por encima del nivel de
terreno.

Dados: de hormigon ciclopeo de 50cm de lado. Se colocard en coincidencia con los
postes. La armadura de los dados sera de 4010. Se metera en vigas y doblara 50cm
para ambos lados. Los postes se empotraran en dados 40cm de altura.
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5. TRABAJOS SOBRE TEJIDO OLIMPICO

Se propone realizar los siguientes trabajos sobre cerco olimpico lindero con el liceo. Ver
plano AO1 ubicacion de los trabajos.

5.1Retiro de tejido existente y postes en mal estado

Se retirara la totalidad del tejido existente, 80 metros aproximadamente. Y todas las
columnas que se encuentren quebradas, incluyendo dado de fundacién. Se calculan unas
10. La empresa debera verificar y actualizar cantidad en la visita obligatoria.

5.2Colocacion de tejido y nuevos postes

Se colocaran nuevos postes, debiendo de embutirlos en la fundacion existente. Para ello se
picara el hormigdén de la viga y de la fundacién, dejando descubierta su armadura, se
posicionara el poste, que debera ser idéntico al existente, y se procedera al llenado de su
fundacion.

El tejido a colocar lo provee el centro escolar. Se debera rectificar en visita de obra
la cantidad de tejido con la que cuenta la escuela. Se estima que ronda los 90 metros.

El tejido se colocara sobre 3 hilos de acero ovalado 16/14 que se atillara nuevamente con

alambre galvanizado 14. Se finalizara colocando 3 riendas de alambre de pua, distribuidas a
lo largo del tramo inclinado de los postes.

6. IMPERMEABILIZACION CANALON Y CAZUMBRADO

Se propone realizar impermeabilizacion total de canalén (incluyendo todos los paramentos
verticales y horizontales por debajo del nivel de pretil) y reconstrucciéon de cazumbrado en
cubierta de bloque de aulas (ver plano A01).

6.1 Demoliciones

Se retirara la totalidad de la membrana asféltica en canalén. Esto incluye fondo y muros
laterales bajo nivel de chapas, asi como también los paramentos por sobre nivel de chapa
hasta pretiles y los ductos para ventiletes.

Se retirara ademas todo el cazumbrado de la chapa a ambos lados del canalén.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los procedimientos
determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria General de MTOP asi como las
disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (IMC y MTSS).

Todos los elementos que se retiren - aberturas con sus correspondientes herrajes y vidrios,
loza sanitaria, griferia, cisternas, etc — pertenecen a la ANEP, por lo que se debera coordinar
oportunamente la disposicién de los mismos con la directora de la escuela.

El retiro de todos los elementos anteriormente citados, se debera realizar teniendo todos los
cuidados para su conservacion y en el momento de su retiro se hara un relevamiento de los
mismos con la Supervision de Obra para establecer un inventario de la cantidad y del estado
de los componentes.
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Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los elementos
adyacentes que se mantienen.

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la demolicion
dentro de un plazo no mayor a 72 horas.

6.2 Alisado y pendientes

Se realizara alisado de arena y portland con hidréfugo, de manera de reconstituir la
superficie y las mediacafias en todos los angulos entre paramentos, y con el plano horizontal.

Se debera rectificar pendiente hacia puntos de bajada asegurando una

minima de 1.5%. En el caso que el material a agregar sea excesivo, se debera alivianar
con pelotitas de polietileno expandido.

6.3 Impermeabilizaciéon

Una vez secas y limpias las superficies, se procedera a impermeabilizar con membrana

liquida poliuretanica calidad tipo SIKALASTIC 560 o superior, reforzada con fieltro de
hilo de poliester. Se seguiran en todo momento las indicaciones previstas por el fabricante.
La primera mano sera de imprimacion con 10% de agua. Luego se pasaran de 2 a 3 manos
incluyendo el refuerzo de fieltro de hilo de poliéster. EI consumo de impermeabilizante
minimo sera de 2.1 Kg. / m2.

La solucién debera dar 70 ANOS DE GARANTIA por escrito.

6.4 Cazumbrado chapas

Se realizard nuevo cazumbrado con mortero de arena y portland al 3x1, en toda el area
indicada en lamina AO1. Se cuidara especialmente la limpieza de la chapa de manera de no
dejar restos de material. Para circular sobre la misma, se deberan de realizar pasarelas
reglamentarias con tablones.

7. SANITARIA PLUVIALES

MATERIALES:
. Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) - norma UNIT 206 y 647.
. Marcos y tapas de PEAD con estructura de hierro con agarraderas galvanizadas, de

40x40, marca Lachs o superior calidad.

PROTECCION Y SUJECION:

Las canerias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con
un minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el
llenado de la zanja. Las caferias de PVC en contrapisos se apoyaran y protegeran con
arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.

5
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 118 — PLAYA PASCUAL — SAN JOSE



Las tuberias a colocar deberan contar con anclajes de hormigdn cuando se ubiquen en
zanja. Cuando su diametro sea mayor de 100 milimetros se colocaran anclajes cada
10 diametros como minimo. (1,60 metros).

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagles de aparatos, de
acuerdo al proyecto y en coordinacién con la direccién de obra, de manera de permitir la
correcta terminacion de los pavimentos y revestimientos.

PRUEBAS:
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacion en todas las instalaciones:

Desagules: se realizara una prueba hidraulica total de las caferias nuevas a construir, se
llenaran de agua que debera mantenerse en el sistema sin detectarse pérdidas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la
Supervisién de Obra, la que las aprobara o rechazara. En caso de rechazo sera de cargo del
contratista realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la
Direccién de Obras; en caso de que se tapara sin autorizacién sera de cargo del contratista
proceder a descubrir las caferias y su tapada posterior.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SECTOR 1:

Desde boca de desagle existente en pie de columna hasta cuneta, se construira trazado de
pluviales con pendiente 1%. Se realizara con 2 cafios de PVC & 160 y bocas de desagle de
40x40, realizadas con ladrillo, arena y portland, asentadas sobre base de hormigén armado
de 10cm de espesor. El interior sera lustrado.

En la punta sobre cuneta se realizara dado de hormigén con doble armadura segun detalle
en lamina S01.

SECTOR 2:

En paralelo a linea de desague de pluviales existente desde reguera hasta cuneta, se
colocara cafio de PVC @ 160 a 1% y dos nuevas bocas de desaglie de 40x40, construidas
segun indicacién en punto anterior.

En la punta sobre cuneta se realizara dado de hormigdén con doble armadura segun detalle
en lamina S01.

Se procedera a modificar la reguera de manera que quede un pafo de 70 cm sobre la salida
pluvial, y dos pafos laterales. Para ello se utilizaran barras y perfiles idénticos a los
existentes. A ambos lados del punto de salida de pluvial, se colocara filtro de tamafio idéntico
a la seccién de la reguera, compuesto por marco de perfil “L” de 25mm, y metal desplegado
25/12 y 3mm. Quedara amurado con 4 pernos de amure de @ 16. La reguera Yy filtros se
pintaran con dos manos de anti 6xido y 2 manos de esmalte sintético calidad tipo hammeritte
O superior.

SECTOR 3:

Del lado de la vereda, se construira boca de desagie de 40x40 segun indicaciones
anteriores, y se procedera a extender las dos tuberias de PVC @ 160 hasta la cuneta. La
pendiente sera de 1%.

En la punta sobre cuneta se realizara dado de hormigén con doble armadura segun detalle
en lamina S01.
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8.

LIMPIEZA

Se dejaran todas las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza y libre de
residuos de obra (puntas de electrodos, pedazos de hierro, escombros, etc). Se
recompondra el nivel actual del terreno terraplenando con arena en caso de ser
necesario.

Nota:

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

El plazo de obra sera de 25 dias laborables para la construccion.
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