Escuela N° 118 Playa Pascual - San José

Rubrado
N° OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD | P.UNIT| SUBRUBRO RUBRO
1/IMPLANTACION 0,00
1,01 |SSHH $ global 1,00 0,00
1,02 |Cartel de Obra $ global 1,00 0,00
1.03 |Vallado $ global 1,00 0,00
2|DEMOLICIONES 0,00
Cerco calle River Plate
2.01 Retiro y acopio pilares y tejido. $ global 1,00 0,00
2.02 [Demolicion de viga y dados de cimentacion. $ ml 55,00 0,00
Cerco medianero con liceo
2.03 [Retiro de tejido y postes en mal estado $ global 1,00 0,00
Cubierta
2.04 |Retro membrana existente canalén y cazumbrado chapas $ global 1,00 0,00
Trabajos pluviales
2.05 [Pavimento existente $ global 1,00 0,00
3|ESTRUCTURA NUEVO CERCO 0,00
3.01 |Dados y viga cimentacion calle River Plate $ ml | 55,00| 0,00
4[NUEVO CERCO PERIMETRAL 0,00
4.01 |Suministro y colocacion nuevo cerco calle River Plate $ ml | 55,00| 0,00
5|TRBAJOS CERCO MEDIANERO CON LICEO 0,00
5.01 [Nuevos postes fundacion incl. $ global 1,00 0,00
5.02 [Colocacion tejido $ ml 80,00 0,00
6(IMPERMEABILIZACION CANALON y CAZUMBRADO 0,00
6.01 |Alisado de arena y portland, rectificacién de pendientes y gargantas $ m2 150,00 0,00
6.02 |Impermeabilizcion s/ MCP $ m2 150,00 0,00
6.03 [Nuevo cazumbrado chapas s/ MCP $ ml 80,00 0,00
7|SANITARIA PLUVIALES 0,00
7.01 [Intervencion pluviales sector 1 $ global 1,00 0,00
7.02 |Intervencion pluviales sector 2 $ global 1,00 0,00
7.03 [Intervencion pluviales sector 3 $ global 1,00 0,00
7.04 [Modificacion reja de reguera y colocacion de filtros $ global 1,00 0,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista . (66,76% del MI)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES




