IMPLANTACION DE OBRAS

1 Implantacion gl
b Desimplantacion gl
CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
3 Cartel de obra gl
4 Casilla de obra gl
5 Replanteo gral de obra gl
MOVIMIENTO DE SUELOS
6 Movimiento de suelos, retiro capa vegetal gl
7 Rellenos y compactacion de terreno para llegar a niveles planteados gl
8 Excavacion de fundaciones gl
CIMENTACION Y PAVIMENTO DE HORMIGON
9 Pavimento horrmigon armado llaneado en islas juegos m3
10 Pavimento hormigon armado llaneado color en caminerias sector juegos m3
11 Vigas de fundacion en pavimentos de hormigon m3
12 Fundacion para juegos m3
INSTALACION ELECTRICA
I 13 Ilnstalacion electrica general | gl |
INSTALACION SANITARIA
I 14 IRiego y desagties en plataformas de juegos | gl |

Pavimento hormigon armado pista de patin

Vigas de fundacion

m3




OPCIONAL 2: EQUIPAMIENTO

17 Bancos Tipo B1 uni
18 Bancos tipo B2 gl
19 Bancos tipo B3 gl
19 Bicicleteros uni

Subtotal Obra opcional 2

LLSS Basicas

TOTAL OPCIONAL 2

OPCIONAL 3: VEGETACION

20 Suministro de cesped y plantas segin memoria gl

21 Colocacion de cesped y plantas segliin memoria gl

Subtotal Obra opcional 3

LLSS Basicas

TOTAL OPCIONAL 3

OPCIONAL 4: CONTENEDOR Y SU INSTALACION

22 Pavimento hormigon armado entrada previa a contenedor m3
23 Suministro y colocacion de contenedres de bafios y vestuarios gl
24 Fundacion dados para contenedor m3
25 Pozo impermeable gl
26 Bebederos uni
27 Instalacion sanitaria: abastecimiento y deague de contenedores y bebederos gl

Subtotal Obra opcional 4
IVA|22%
LLSS Basicas

TOTAL OPCIONAL 4|




