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PLAZA DE DEPORTES SARADNÍ DEL YÍ 
 – DURAZNO-  

MEMORIA 
 

1. GENERALIDADES. 

 
Rige la presente Memoria, el Pliego de Condiciones, los Planos y planillas  adjuntos para la 

realización de las obras de plaza de las Deportes ubicada entre las calle Dr. Pantaleon Astiazarán, 

José Pedro Varela y José Ellauri en la localidad de Sarandí del Yí, Departamento de Durazno.- 

 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a los planos, la presente memoria y las órdenes que 

imparta el Departamento de Obras de la I.D.D.- 

 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la 

SUPERVISIÓN DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO. 

 
Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirán por lo expresado en la Memoria 

Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en los 

presentes recaudos. En caso de existir contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta 

designe, será quien resuelva. 

 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos, los 

mismos serán comunicados oportunamente a la Supervisión de Obras, quien decidirá la 

oportunidad o no de dichos cambios. 

  
Las obras a realizar consisten en la construcción de pavimentos de hormigón y equipamiento 

para posterior colocación de juegos en plaza de deportes existente. 
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IMPORTANTE:  

La cotización consta de: 

1) Tareas básicas:  

• Movimiento de suelos, pavimento hormigón en juegos y camineria, fundación para 

juegos, instalación eléctrica (canalización y cámaras) e instalación sanitaria para 

riego, canalización y cámaras de desagüe en plataforma de juegos. 

2) Tareas complementarias: 

• Opcional 1: Pavimento de hormigón para pista de patín 

• Opcional 2: Equipamiento de bancos y bicicleteros. 

• Opcional 3: Suministro y colocación de vegetación y césped según memoria. 

• Opcional 4: Suministro y colocación de contenedor con sus instalaciones 

necesarias de Sanitaria y Eléctrica. 

Las tareas complementarias podrán ser adjudicadas en todo o en parte, o 

podrán NO ser adjudicadas en absoluto. 
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES 

 
 

2. GENERALIDADES. 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRAB AJOS. 
 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los 
recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.- 

 
Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para  la 

concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá 
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.- 

 
Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir  

a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en 
forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto. 

 
Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrán a cargo del Contratista. 

 
 Responsabilidad de la Contratista:  

 

Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 
de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Dirección de Obras 
del mencionado Departamento, así como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc. 

 
Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias y señalar la 

entrada y salida de camiones, así como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las 
obras que puedan existir en el lugar de implantación. 

 
Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y 

restituirlas a sus condiciones originales serán a su costo y cargo. 
 

  Vicios o Defectos de Construcción o de Funcionami ento  
 

Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepción 
definitiva, se constatasen en ellas vicios de construcción o de manufactura, o el empleo de 
materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algún equipo, el 
Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa 
la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a 
observaciones. 

 
Si la Administración tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada, 

de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para 
comprobar si hay efectivamente vicios de construcción. 
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Los gastos de demolición, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar así  como 

de reconstrucción que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios 
existan realmente. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichas reparaciones. 

 
  
 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos  del Contratista  

 

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administración no haya detectado 
el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará 
antecedentes ni habilitará al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo. 

 
Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Dirección de Obras conservará el 

pleno derecho de exigir su inmediata corrección. 
 
 

 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locale s  
 

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de 
construcción de las obras , así como de las condiciones climáticas, medios de comunicación, 
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, 
etc. 

 

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la 
obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en 
reclamaciones de cualquier índole. 
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 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS . 
 

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra, la 
oportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos, en plazos tales que no se 
produzcan interferencias entre ellos. 

 
Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días de 

lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a 
realizar. 

 
 

 Limpieza de obra periódica.  
 

Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales 
sanitarios, los que deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que  
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 
 

 Materiales a utilizar.  
 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, y deberán cumplir las Normas UNIT 
correspondientes, o las normas de su país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 
los especificados en esta memoria se deberá  presentar las normas que certifiquen la calidad de 
los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado. 

 
Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obras, los 

materiales no aprobados se deberán retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 

 
Se usarán materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usarán materiales  tóxicos: 
pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 
 

 Acceso y obras complementarias.-  
 

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras. 
 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados, y aprobados por la Dirección De Obra, para circular por las áreas de trabajo (en este 
caso se podrá realizar cercados parciales). 
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 SEGURIDAD EN OBRA  
 

 Prevención de accidentes de trabajo.  
 

El CONTRATISTA será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad 
de las obras y los métodos constructivos. 

 
Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a velar por la  

seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma,  
así como en la vecindad inmediata. 

 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la 
responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se deberá entregar a 
la Dirección de Obras una copia de dicho plan de seguridad.- 

 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el 

Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un 
aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración. 

 
Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo 

a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por 
cualquier daño que resulte de la falta de la misma. 

 
En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en el 
primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia. 

 
La Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la 

obra a toda persona y/o vehículo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona 
que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su función o tarea dentro de ella. 

 
Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a 

trabajadores o terceros. 
 

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada 
fase del avance de obra. 

 
  Afectaciones a terceros.  

 

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá especial cuidado de de 
no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades. 

 
En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se deberá avisar a 

los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma  
la duración de dichas afectaciones, y se solicitarán los permisos correspondientes. 

 
Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
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Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 

Seguro del Estado. 
 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberán 
generar ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 

 
También está obligado a suministrar al Supervisor de Obra toda la información que éste 

juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 

 
 PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 
 

  Arquitecto Jefe de Obra.  
 

El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el que 
deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

 
Las responsabilidades específicas de este profesional serán el cumplimiento de la gestión 

de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el seguimiento de 
los mismos y actuar como interlocutor con la Dirección de Obras de forma de asegurar el correcto 
desarrollo de los mismos. 

 
Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y como mínimo una vez a  

la semana y toda vez que la Dirección de Obras lo estime pertinente. 
 

  Capataz.  
 

El Contratista deberá asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente 
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual deberá estar perfectamente 
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la 
disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 
  Personal obrero.  

 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno 
de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. 

 
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 

comportamiento no se considere satisfactorio. 
 

  Sub-Contratista.  
 

La Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina de 
subcontratos. La dirección de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista 
si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria. 
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3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 

 OBJETO 
 

El objeto del presente capítulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos 
ambientales negativos transitorios que se provocarán durante la ejecución de las Obras. 

 
Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados 

de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia 
de las obras y la población en general. 

 
Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 

Ambiental: 
 

• Movimientos de tierra 
• Medidas de seguridad 
• Áreas verdes 
• Ruido, polvo y vibraciones 
• Varios 

 
 GENERALIDADES: 

 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber 
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 

 
Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos 

servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc. 
 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí 
abarcados, el Contratista está obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra, 
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 

 
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las 

Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 
 

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, 
aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo 
largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 

 
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las 

leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los 
procedimientos en ellas indicadas. 

 
La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas 

competentes. Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o 
cause daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de 
emisiones ni provoque molestias a la población. El Contratista no quemará llantas, materiales 
asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos  
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales. 
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Todo lo establecido en el presente capítulo, tiene validez para el obrador, en el que 
deberán además cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el 
personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las actividades 
de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc. 

 
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., 

deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o 
molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, 
daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 

deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar 
previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si 
durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos 
provenientes de esos hechos serán de su costo. 

 
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del 

caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el que 
corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que refiere a cortes o desvíos. 

 
Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de 

maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. 
 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de Obra. 

 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista  

procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la 
supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que  
corresponda. 

 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones 

vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente 
responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá  
contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional  
y del Servicio Municipal correspondiente. 

 
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de  

acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 
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 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  
 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de las obras. 

 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: 

 
• evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de 

la faja de dominio, 
• preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, 
• acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición 

de la cobertura vegetal. 
 
 

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista 
deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. 
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente 
reposición. 

 
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, 

el Contratista será responsable de su rehabilitación previa aprobación de la Dirección de Obras. 

 
 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES  

 
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se  

desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los 
niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar 
limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y 
bibliotecas. 

 
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración 

generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

 
 HALLAZGOS  

 
El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de 

valor material, científico, arqueológico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los 
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N°15076 del 31/07/72. 
 

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de 
los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección 
Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las excavaciones, en el 
hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas. 
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4. IMPLANTACIÓN DE OBRA.  

  OBRADOR 
 

  Cerco de obra y construcciones auxiliares.  
 

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocará un vallado de seguridad que tendrá 
como mínimo 2m de altura, que podrá ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como 
máximo), o un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo 
para terceros. 

 
Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la obra debe ser 

manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra 
fuera del horario de la misma. 

 
Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de materiales, 

construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
 

La Contratista construirá el Obrador y los cercos y defensas sobre las líneas municipales y 
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la 
Ciudad de Durazno y estará emplazado en lugar aprobado por la Dirección de Obra. Todos los 
gastos que demande su implantación (bases, impuestos, alquileres, etc.) estarán incluidos en su 
cotización. 

 
Estas construcciones complementarias así como el cerco se construirán con materiales en 

buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de construcción, 
limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estarán a cargo de la Contratista. 

 
 Carteles.  

 

Se colocará un cartel de obra, el cual se coordinará su ubicación con la Dirección. 

Sus dimensiones serán de 2.97 m x 2.10 m (A4 x 100) 

Especificaciones técnicas del Cartel: 
- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas 
- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado 
- Marco en PNI empotrado en base de hormigón 

 
El dimensionado de la estructura de sostén será de res ponsabilidad de la empresa 

proveedora del Cartel , en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo. 
 

El diseño del cartel se entregará oportunamente por parte de la Administración.- 
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 Acopio de materiales.  
 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 

 
 TRABAJOS PRELIMINARES.  

 

En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el 
suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energía (cortes de más de 1h) la Contratista 
suministrará e instalara grupos electrógenos a cargo de ella. 

 
El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservación correrán a 

cargo de la Contratista. 
 

Previo al comienzo de la obra la empresa deberá realizar los cateos que se consideren 
necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo. 

 
 Generalidades.  

 

El material vegetal y tierra extraído se  retirará de obra pudiendo establecerse un lugar  
para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno (salvo para los 
canteros).- 

 
La Administración podrá realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno 

que considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correrán por cuenta  
exclusiva del Contratista. 

 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 

terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o 
perjuicios a los servicios, públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las 
reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la 
obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 

 
5. REPLANTEO. 

 

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin, en 
caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra. 

 
6. EXCAVACIONES. 

 
El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelará y  apisonará 

perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas se protegerán 
cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas 
de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran, se deberán 
desagotar y luego se continuará excavando hasta llegar a terreno seco. 

 
Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Dirección de 

Obra podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de 
apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista. 
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No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaci ones sin notificar a la Dirección de 
Obras para que ésta las inspeccione, si lo consider a necesario. Dicha notificación se hará 
por escrito con 48 hs de anticipación.- 

 
 

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar las obras, o 
producir accidentes, se deberán apuntalar los laterales de las excavaciones durante las diferentes 
etapas constructivas. 

 
La tierra sobrante de excavación se acopiará, desparramará y compactará en la forma y  

en lugares a indicar por la Dirección. 
 

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones 
y/o elementos estructurales subterráneos, (cañerías, conductos, cimientos, bases, etc.) que no 
permitan ejecutar la obra prevista, estos deberán ser salvados y/o demolidos (según deban 
conservarse o no) para permitir la ejecución del resto de las obras nuevas. 

 
La Contratista tendrá en cuenta que además de considerarse incluidos en sus costos lo 

expuesto anteriormente, deberá resolver estas situaciones con la anticipación suficiente, como 
para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra. 

 

 

Dentro de la excavación está incluido el retiro de árboles, escombros, rotura y retiro de 
pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento físico que por razones de proyecto 
deban ser eliminados. 

 
7. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.  

 
 HORMIGÓN A EMPLEAR  

 
Los hormigones a emplear serán tipo C20 . Sin perjuicio de ello se exigirá un hormigón de 

la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada para su colocación en los moldes, y con 
la resistencia indicada. 

 
El contenido de cemento será compatible con la resistencia pedida, tomada sobre  

probetas normales cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello 
expresamente indicado en la memoria de cálculo será como mínimo 300 Kg de cemento por metro 
cúbico en estructuras en elevación y 350 Kg de cemento por metro cúbico en las fundaciones. 

 
La Contratista realizará los ensayos de dosificación necesarios para la obtención de las 

mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de 
estructura a ejecutar. 

 
Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de su utilización 

en obra. 
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  MATERIALES  PARA HORMIGONES.  
 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada para 
su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 

 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los materiales 

componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales aplicables y respetará las 
dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo. 

 
 Cemento  

 

El cemento deberá ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con 
grumos o cuyo color se encuentre alterado. 

 
Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, no pudiendo 

contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. 
 

El agua será limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigón. 
 

No se permitirá el uso de sustancias aceleradoras de fragüe sin autorización de la 
Dirección de Obra. 

 
  Acero  

 

El acero a utilizar será de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tensión de fluencia, 
para las armaduras indicadas en hierro tratado (□) y hierro de Tipo I de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) 
para las armaduras indicadas con hierro común(□). 

 
Estas estarán en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT correspondientes. 

No se aceptará la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados. 
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 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

 Encofrados  
 

Todos los encofrados cumplirán con las normas de resistencia y seguridad. 
 

El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más directa 
posible en su posición final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos. 

 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 

indicadas en los planos. La Empresa será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su 
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. 

 
En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminación será en 

hormigón visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin nudos 
o huecos, cepilladas en la cara que queda en contacto con el hormigón, de modo de obtener una 
superficie lo mas pareja posible. 

 
La unión de las tablas en sentido longitudinal se hará de forma tal que las mismas se 

alternen de manera de formar una trabazón. 
 

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleará el mismo criterio que para las 
losas. 

 
Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigón armado deberá ser subsanada 

con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el resto de la 
superficie. 

 
Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará la estabilidad, resistencia y 

mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrándolos adecuadamente con el objeto 
de que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. 

 
Se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se  

dispondrán de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de 
las que correspondan a fondos de vigas. 

 
Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales 

serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la tercera parte de ellos con un 
empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 

 
Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes de 

modo que la superficie quede perfectamente prolija. 
 

En caso de considerarlo necesario, la Dirección de Obra exigirá a la Empresa el cálculo de 
verificación de los encofrados y apuntalamientos. 
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 Colocación de las armaduras  
 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el   
encofrado.  

 
En referencia a los separadores para la armadura únicamente se podrá usar de hormigón, 

de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberán ejecutarse de forma tal que  
no alteren la superficie del hormigón que deberá ser parejo en toda su extensión ya que el mismo 
quedará con terminación vista . 

 
La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en 

los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. 
 

Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero. 

 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por las Normas UNIT. 

 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 

ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes del hormigonado. 
 

La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactación 
evitando los posibles huecos por desplazamientos. 

 
 

 Recubrimiento de protección de las armaduras.  
 

Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 
• cm en losas en el interior de los edificios 
• 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
• cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
• cm en piezas en contacto con el suelo. 

 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados. 

 
  Empalmes  

 
La Empresa deberá dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se  requieran para la 

unión de la estructura con la mampostería, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los 
mismos un costo adicional. 

 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no 

debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción  
y ninguno en la de tensiones máximas. 

 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 

 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una distancia 

no menor de 4 metros. 
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Los empalmes se distribuirán de forma alternada. 

 
En el empalme las varillas se atarán, y la longitud de superposición deberá ser 50 

diámetros de la misma. 
 

 Servidumbre de instalaciones.  
 

Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.), 
deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc., estas deberán colocarse antes del llenado 
o se dejarán los pases apropiados para su posterior colocación. 

 
Estos serán los estrictamente necesarios y contarán con la inspección y aprobación del 

Director de Obra. 
 

No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso 
de cañerías. 

 
Cualquier situación que genere dudas deberá ser considerada por la Contratista y se 

efectuarán los re cálculos que sean necesarios a costo de la misma. 
 

  Colado de hormigón  
 

No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 
inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra, se deberá avisar con antelación a dicha 
Dirección para que realice la inspección. 

 
Previo al vertido del hormigón el encofrado deberá estar libre de toda suciedad (alambres, 

viruta de madera, etc.) y se deberá humedecer correctamente y en forma pareja. 
 

El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y 
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Deberá efectuarse de forma tal de no 
deformar los encofrados. 

 
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una 

manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo máximo desde el 
mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando 
que se una al hormigón aún plástico de la colada anterior. 

 
La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios 

turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. 
 

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Dirección de Obra 
decidirá dónde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el 
resto de la estructura al reanudarse la colada. 

 
No se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de la 

misma por parte de la Dirección de Obra. 
 

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las posiciones 
correctas en cada punto de llenado. 
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La Dirección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. 
En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el hormigón 
deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

 
  Desencofrado  

 
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos 

mínimos establecidos. 
 

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de  la 
Dirección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la 
estructura. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la 

estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Dirección de Obra controlará este  
registro. 

 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 

Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 

  Tratamiento posterior del hormigón  
 

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberá adoptar las correspondientes 
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior a 
los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establece la norma UNIT 

 
  Amasado del hormigón  

 

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras , respetando la  dosificación 
aprobada. 

 
 CONTROL DE CALIDAD  

 
  Inspección  

 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la 

Dirección de Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 

 
Se deberá avisar a la Dirección de Obra con 48 hs. de anticipación la fecha del 

hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspección que autorice a la realización 
de dicha tarea. 

 
El técnico designado por la Contratista deberá realizar la inspección de los hierros y 

armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Director de Obra. 
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Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquie r parte de la estructura sin tener el 
conforme de la Dirección de Obra; ésta a su solo ju icio podrá ordenar demoler lo ejecutado 
sin su conforme. 



Memoria para la Plaza de Deportes Sarandí del Yí 

 

 
 
 
Cuando la Dirección de Obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia a 
la compresión, flexión, análisis granulométricos de los áridos, determinación de su grado de 
humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos de 
comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas. 
 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán de acuerdo a lo 
especificado en las Normas UNIT 25/40. 

 
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Dirección de 

Obra. La Empresa remitirá a la Dirección de Obra el resultado de los ensayos. 
 

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizarán 
ensayos no destructivos sobre la estructura. 

 
Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, la 

Empresa deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo. 
 

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el 
Contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas, dichos ensayos 
deberán ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas. 

 
Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas, si así lo 

resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o 
para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier 
circunstancia resultaran sospechosas. 

 
La Empresa realizará los ensayos de dosificación necesarios para la obtención de las 

mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de 
estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de 
su utilización en obra. 

 
8.   GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA  

 

Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por La Dirección De Obras, tanto en su 
ejecución en obra como en el taller y deberán estar de acuerdo con los recaudos gráficos 
presentados y aprobados. 

 
La Dirección de Obra podrá solicitar los ensayos y pruebas que considere necesarios para 

comprobar la calidad de los mismos, estos serán a cargo de la Contratista. 
 

Las soldaduras deberán quedar rígidas, y ser parte integrante de la pieza que se une, libre 
de picaduras, escorias y otros defectos y deberán cumplir con las normas vigentes en la materia. 
Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas. 

 
La pintura se entregará en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes de la 

entrega de la obra. 
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9. RELACIÓN ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GREMIOS . 

 
La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberán tener perfecto conocimiento de 
los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin 
de poder organizar las etapas de preparación, fabricación y ejecución de sus obras. 

 
Deberán proporcionar en el momento oportuno y según las instrucciones que hayan 

recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecución esté relacionada con todos los rubros, 
por ejemplo: 

 
• La Empresa de Obra Civil, dará ayudas de gremios a los Contratos 

 
• Locales sanitarios y vestuarios. 

 
• Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos los gremios que 

intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitación. 
 

• Proporcionar un local cerrado c/iluminación para depósito de materiales, equipo y 
herramientas. 

 
• Proporcionar fuerza motriz. 

 
• Excavación de zanjas para colocación de cables, cañerías y demás elementos 

necesarios para la correcta ejecución del sub contrato, relleno compactado y 
alejamiento de tierra sobrante. 

 
• Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas, cañerías, etc según 

corresponda a cada sub-contrato. 
 

• Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás, abiertos por el instalador 
para pasos de cañerías, cajas, etc. 

 
 

• Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA - PARTICULAR  
 

1) MOVIMIENTOS DE TIERRA, NIVELES Y REPLANTEO, DEMO LICIONES. 
 

Se realizarán los movimientos de tierra que surgen de la comparación de los 
niveles altimétricos existentes y los proyectados. Para este fin se deberá tomar en el 
sector de juegos y pista de patín el punto más alto existente del área a intervenir y a partir 
del mismo nivelar el resto del área de intervención. Para esto cada oferente deberá 
realizar un reconocimiento del predio para cotizar este ítem. NO SE ADMITIRÄN 
ADICIONALES DE OBRA EN ESTE SENTIDO.  

 
Se deberá realizar una compactación de la superficie en capas de 10cm. 
 

Las zonas que se indican con césped en planos, quedarán con los niveles 
resultantes de lo anterior, pero siempre conformando superficies lisas u onduladas y/o  
con conformación de taludes, pero no deberán quedar superficies con discontinuidades 
abruptas en cuanto a sus niveles.- 

 
Todas las especies vegetales existentes se conservarán y se podarán, arreglarán, 

etc. Para su mejor presentación. 
 

(Ver memoria de acondicionamiento vegetal). 

2) MATERIALES - MORTEROS y HORMIGONES.- 
 

Todos los materiales que se utilicen en la obra, será de 1era. calidad dentro de su 
especie y procedencia. 

 
MORTEROS: 

 
a) 5p. mezcla + 1p. cemento; para levantamiento de muros.- 
b) 9p. mezcla + 1p. cemento; 1ra. capa rev. interiores y 2da. exteriores.- 
c) 3p. mezcla + 1p. cemento; revestimientos.- 
d) 3p. arena + 1p. cemento; azotada superficie de hormigón , aislación de 

muros, capa aisladora, 1ra. capas revoques 
exteriores.( con adicionado de hidrófugo )- 

e) 20p. mezcla fina + 1p. cemento; 2da. capa rev. interiores y 3ra. exteriores 
donde se indique rev. fino.- 
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HORMIGONES.- 

 
I) Dosificación de 3 partes de pedregullo + 2 partes de arena + 1 parte de 

portland; toda obra de hormigón armado.- 
II) Dosificación de 3 partes de pedregullo, 3 partes de arena y 1 parte de Pórtland 

para contrapisos. 
III) Dosificación de 4 partes de pedregullo, 2 partes de arena y 1 parte de 

Pórtland.- 
 
 

HORMIGON ARMADO.- 
 

Se considera dentro de este rubro:  bancos, pavimentos, vigas de fundación y 
bases de fundación para juegos a instalar. Se realizarán con hormigón tipo I) y tipo II) los 
contrapisos. Los encofrados de madera serán correctamente apuntalados. Las secciones, 
armaduras y dimensiones de cada una de las piezas se encuentran indicadas en planos.- 

 
 

3) IMPERMEABILIZACIONES CIMIENTO Y MUROS 
 

Todos los muros de contención hasta el nivel de piso se tomarán con mortero de arena 
y portland 3x1 con hidrófugo y será revocada su cara exterior incluida la viga de 
cimentación con el mismo mortero. 

 
4) CONTRAPISOS 

 
Serán de hormigón tipo I) y II) 
Los pavimentos generales de la zona de juegos y pista de patín serán de 

hormigón tipo II de 10 cm. de espesor armados con malla electrosoldada de 15 x 15 x 4.2, 
apoyados en viga perimetral de 10x20cm tal como se indica en planos. Luego de llenado 
se espolvoreará con arena voladora y Pórtland en una proporción 2:1 y luego  será 
llaneado mecánicamente (pulido) de forma que ya oficiará de piso y respetando las 
juntas, aproximadamente cada 4 metros. Asimismo, tal como se indica en planos, en el 
sector de caminería el hormigón tendrá diferentes tonalidades por lo que se le colocara 
tierra de colores a la masa ( lo necesario para lograr la tonalidad). Además se lo 
espolvoreará con arena voladora portland blanco y tierra de color ya que la terminación 
del mismo será llaneada. . Se exigirá que la terminación final quede de colores vividos.   

 
Dicho pavimento tendrá una pendiente de un mínimo de 1% para evacuación de 

pluviales.  
 

En los círculos o “islas” de juegos se colocará en una segunda etapa ( no incluir en 
cotización) pavimento de SBR pigmentado de 43mm de espesor, por lo que en los 
sectores donde se indica este piso se deberá dejar un rebaje en el pavimento de 
hormigón para que quede la superficie alineada y sin escalones.  
Se prevé dejar mediacaña y cámaras en rebaje para evacuación de pluviales. Las 
cámaras tendrán como salida un caño de PVC de 110 perforado hacia el terreno.  
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En los cambios de pavimento y cada 3mts se realizarán juntas de dilatación, tal 
como se indica.  

Se realizarán además juntas de trabajo a modo que los paños no superen los 
30m de continuidad 

 
5) PISOS 

 
Los pavimentos de la plaza se indican en las plantas correspondientes, siendo: 

1. Hormigón llaneado gris en islas de juegos. 
2. Hormigón llaneado colores en camineros sector juegos. 
3. Hormigón en bases de bancos de madera y hierro (ver detalle). 
4. Césped según se indica en planos.  

 
 

6) REVOQUES 
 

Todos los elementos de hormigón o revocados que no puedan ser pulidos 
en forma mecánica, serán pulidos en forma manual (lustrado).- 

 
7) HERRERÍA 

 
Comprende bicicleteros o aquellos elementos que se detallan en planos 

correspondientes.- 
 

8) INSTALACION SANITARIA - 

Se colocarán 3 canillas para riego. Estas serán con pico roscado para mangas 
distribuidas en el predio. Las mismas se ubicarán en nichos (cámaras 20 x 20) 
subterráneos con tapa. Ver planos correspondientes.- 

Se deberá cotizar la canalización de pluviales en los círculos de juegos de tal 
forma que no se concentre agua de lluvia en el rebaje de hormigón. 

9) INSTALACIÓN ELECTRICA 
 

Plaza: Se realizarán las canalizaciones subterráneas, cañerías y cámaras y 
tableros necesarios correspondientes. No se deberá cotizar el enhebrado, ni suministro y 
colocación de las columnas y luminarias.- 

 
Se deberá prever el suministro y la colocación de las platinas de amure de las 

columnas nuevas y un dado de 50x50x60 para el apoyo de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria para la Plaza de Deportes Sarandí del Yí 

 

 
 
 
 
 
 

10)  PINTURAS 
 

1. Herrería : 
• Todos los elementos de herrería, barandas, columnas,perfiles bajo bancos 

a construir, bicicletero: 2 manos de antióxido y 2 a 3 manos de pintura 
grafito negro.- 

2. Carpintería : 
• Tablas de bancos 3 manos de protector.- 

 
 

11) EQUIPAMIENTO (OPCIONAL 2)  
 

El equipamiento a incorporar consiste en: 
• Bancos de hormigón armado según detalle.-  
• Bicicleteros de hierro según detalle. 10 Unidades. 
• Bancos de madera y hierro según detalle.- 

 
12) VARIOS 

 
VEGETACIÓN: Los árboles, plantas y césped deberán ser proporcionados por la empresa 
en opcional 3 tal como se solicita en Memoria de Vegetación anexa. Se deberán coordinar 
tareas con el asesor técnico a cargo quién supervisará los árboles, arbustos y césped 
previo a su colocación y las diferentes etapas de ejecución en este sentido 
 
 

 


