INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para la Plaza de Deportes Sarandi del Yi

PLAZA DE DEPORTES SARADNI DEL Yi
— DURAZNO-
MEMORIA

1. GENERALIDADES.

Rige la presente Memoria, el Pliego de Condiciones, los Planos y planillas adjuntos para la
realizacion de las obras de plaza de las Deportes ubicada entre las calle Dr. Pantaleon Astiazaran,

José Pedro Varela y José Ellauri en la localidad de Sarandi del Yi, Departamento de Durazno.-

Los trabajos se realizaran de acuerdo a los planos, la presente memoria y las 6rdenes que

imparta el Departamento de Obras de la I.D.D.-

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
SUPERVISION DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regiran por lo expresado en la Memoria
Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccion la Direccién de Obra, o el técnico que ésta

designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiqguen modificaciones de los recaudos gréficos, los
mismos seran comunicados oportunamente a la Supervision de Obras, quien decidira la

oportunidad o no de dichos cambios.

Las obras a realizar consisten en la construccion de pavimentos de hormigdn y equipamiento

para posterior colocacion de juegos en plaza de deportes existente.
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IMPORTANTE:
La cotizacion consta de:
1) Tareas bésicas:

e Movimiento de suelos, pavimento hormigén en juegos y camineria, fundacion para
juegos, instalacion eléctrica (canalizacion y camaras) e instalacion sanitaria para
riego, canalizacién y camaras de desagiie en plataforma de juegos.

2) Tareas complementarias:

e Opcional 1: Pavimento de hormigdn para pista de patin

e Opcional 2: Equipamiento de bancos y bicicleteros.

» Opcional 3: Suministro y colocacion de vegetacion y césped segin memoria.

e Opcional 4: Suministro y colocacién de contenedor con sus instalaciones
necesarias de Sanitaria y Eléctrica.

Las tareas complementarias podran ser adjudicadas en todo o en parte, o

podran NO ser adjudicadas en absoluto.
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SECCION |. ASPECTOS GENERALES

2. GENERALIDADES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAY ALCANCE DE LOSTRAB AJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los
recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad o6ptimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir
a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto, en
forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correran a cargo del Contratista.

Responsabilidad de la Contratista:

Seré responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Direcciéon de Obras
del mencionado Departamento, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefialar la
entrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las
obras que puedan existir en el lugar de implantacion.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y
restituirlas a sus condiciones originales seran a su costo y cargo.

Vicios o0 Defectos de Construccion o de Funcionami ento

Si durante la construccion de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepcion
definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de manufactura, o el empleo de
materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algin equipo, el
Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa
la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a
observaciones.

Si la Administracion tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada,
de vicios de construccidon ocultos, podra ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnoldgicos que sean necesarios para
comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.
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Los gastos de demolicién, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar asi como
de reconstruccion que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas reparaciones.

Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracion no haya detectado
el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creara
antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccién de Obras conservaréa el
pleno derecho de exigir su inmediata correccion.

Conacimiento del Sitio y de las Condiciones Locale S

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de
construccion de las obras , asi como de las condiciones climéaticas, medios de comunicacion,
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente,
etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracién con los detalles de la
obra y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS .

Seré& responsabilidad de la Empresa Contratista la organizaciéon general de la obra, la
oportuna iniciacién de los trabajos y la realizacion de los mismos, en plazos tales que no se
produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los dias de
lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a
realizar.

Limpieza de obra periddica.

Se debera mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.)
y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales
sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Materiales a utilizar,

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de
los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de Obras, los
materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Se usaran materiales inocuos o0 neutros, en especial los derivados de procesos

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usaran materiales téxicos:
pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Acceso v obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién de Obras.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados, y aprobados por la Direccion De Obra, para circular por las areas de trabajo (en este
caso se podra realizar cercados parciales).
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SEGURIDAD EN OBRA

Prevencién de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad
de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma,
asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se debera entregar a
la Direccién de Obras una copia de dicho plan de seguridad.-

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un
aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo
a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos seran descontados en el
primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

La Contratista debera instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la
obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona
gue se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

Afectaciones a terceros,

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial cuidado de de
no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias se debera avisar a
los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y forma
la duracion de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.
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Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan
generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

También esta obligado a suministrar al Supervisor de Obra toda la informacién que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arguitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el que
deberéa poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de la gestién
de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos gréficos, el seguimiento de
los mismos y actuar como interlocutor con la Direccién de Obras de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los mismos.

Este debera concurrir a los lugares de trabajo periédicamente, y como minimo una vez a
la semana y toda vez que la Direccion de Obras lo estime pertinente.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno
de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

Sub-Contratista,

La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, némina de
subcontratos. La direccién de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista
si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.
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3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos
ambientales negativos transitorios  que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados
de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia
de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

* Movimientos de tierra

* Medidas de seguridad

» Areas verdes

* Ruido, polvo y vibraciones
e Varios

GENERALIDADES:

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas deberéa disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esta obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracién de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdésitos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de
emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no quemara llantas, materiales
asfalticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.
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Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el
personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades
de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si
durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos
provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucién de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al Departamento de Transito o el que
corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
maquinaria de construccion por la via publica fuera del area de trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacién del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la
supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera
contar con la aprobacién y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional
y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algin predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:

» evitar la destruccion de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de
la faja de dominio,

« preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico,

» acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacién en la recomposicion
de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
deberd consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la correspondiente
reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes,
el Contratista sera responsable de su rehabilitacion previa aprobacion de la Direccion de Obras.

CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar
limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Caodigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N°15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de
los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccién
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las excavaciones, en el
hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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4,  IMPLANTACION DE OBRA.
OBRADOR

Cerco de obra v construcciones auxiliares.

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocara un vallado de seguridad que tendra
como minimo 2m de altura, que podra ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como
maximo), o un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo
para terceros.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o porton de acceso a la obra debe ser
manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra
fuera del horario de la misma.

Se deberad delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

La Contratista construird el Obrador y los cercos y defensas sobre las lineas municipales y
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la
Ciudad de Durazno y estara emplazado en lugar aprobado por la Direccién de Obra. Todos los
gastos que demande su implantacion (bases, impuestos, alquileres, etc.) estaran incluidos en su
cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construiran con materiales en

buen estado de conservacion y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de construccion,
limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaran a cargo de la Contratista.

Carteles.

Se colocara un cartel de obra, el cual se coordinara su ubicacién con la Direccion.
Sus dimensiones seran de 2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)

Especificaciones técnicas del Cartel:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metalico con fondo antiéxido y pintado

- Marco en PNI empotrado en base de hormigon

El dimensionado de la estructura de sostén serd de res  ponsabilidad de la empresa
proveedora del Cartel , en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

El disefio del cartel se entregara oportunamente por parte de la Administracion.-
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Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

TRABAJOS PRELIMINARES.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el
suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes de mas de 1h) la Contratista
suministrara e instalara grupos electrogenos a cargo de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservacién correran a
cargo de la Contratista.

Previo al comienzo de la obra la empresa debera realizar los cateos que se consideren
necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

Generalidades,

El material vegetal y tierra extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar
para la disposicion transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno (salvo para los
canteros).-

La Administracion podra realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno
que considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o
perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por la
obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

5. REPLANTEO.

Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin, en
caso de dudas se debera consultar a la Direccion de Obra.

6. EXCAVACIONES.

El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelara y  apisonara
perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas se protegeran
cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas
de caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran, se deberan
desagotar y luego se continuara excavando hasta llegar a terreno seco.

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Direccién de
Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de
apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.
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A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar las obras, o
producir accidentes, se deberan apuntalar los laterales de las excavaciones durante las diferentes
etapas constructivas.

La tierra sobrante de excavacion se acopiara, desparramara y compactara en la forma y
en lugares a indicar por la Direccion.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones
y/o elementos estructurales subterraneos, (cafierias, conductos, cimientos, bases, etc.) que no
permitan ejecutar la obra prevista, estos deberan ser salvados y/o demolidos (segun deban
conservarse 0 no) para permitir la ejecucion del resto de las obras nuevas.

La Contratista tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus costos lo
expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anticipacion suficiente, como
para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra.

No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaci  ones sin notificar a la Direccién de
Obras para que ésta las inspeccione, si lo consider  a necesario. Dicha notificacion se hara
por escrito con 48 hs de anticipacion.-

Dentro de la excavacion esta incluido el retiro de arboles, escombros, rotura y retiro de
pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento fisico que por razones de proyecto
deban ser eliminados.

7. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DEHORMIGON.

HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigird un hormigén de
la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su colocacion en los moldes, y con
la resistencia indicada.

El contenido de cemento serd compatible con la resistencia pedida, tomada sobre
probetas normales cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello
expresamente indicado en la memoria de célculo sera como minimo 300 Kg de cemento por metro
cubico en estructuras en elevacion y 350 Kg de cemento por metro cubico en las fundaciones.

La Contratista realizara los ensayos de dosificacién necesarios para la obtencién de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su utilizacion
en obra.
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MATERIALES PARAHORMIGONES.

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los materiales

componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y respetara las
dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

Cemento

El cemento debera ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con
grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigén seran de granulometria adecuada, no pudiendo
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o ataque las armaduras.

El agua serd limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigon.

No se permitird el uso de sustancias aceleradoras de fragiie sin autorizacién de la
Direccién de Obra.

Acero

El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tensién de fluencia,
para las armaduras indicadas en hierro tratado (o) y hierro de Tipo | de 2200 Kg/cm2 (22 mpa)
para las armaduras indicadas con hierro comun(o).

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT correspondientes.

No se aceptard la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados.
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PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Encofrados

Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas directa
posible en su posicién final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos. La Empresa serd responsable y deberd arreglar o reconstruir a su
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminacion serd en
hormigén visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin nudos
0 huecos, cepilladas en la cara gue queda en contacto con el hormigén, de modo de obtener una
superficie lo mas pareja posible.

La unién de las tablas en sentido longitudinal se hard de forma tal que las mismas se
alternen de manera de formar una trabazon.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleara el mismo criterio que para las
losas.

Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigdén armado debera ser subsanada
con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el resto de la
superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente con el objeto
de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion del hormigén.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de
las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de ellos con un
empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes de
modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigira a la Empresa el calculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos.
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Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado.

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de hormigon,
de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan ejecutarse de forma tal que
no alteren la superficie del hormigdn que debera ser parejo en toda su extensién ya que el mismo
guedara con terminacion vista

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en
los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la
ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posiciéon antes del hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactacion
evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Recubrimiento de proteccién de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
* cmen losas en el interior de los edificios
 1.5cm envigas, pilares, etc., en el interior de edificios
e cm envigas, pilares, etc., al aire libre
* cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados.

Empalmes

La Empresa debera dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran para la
union de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los
mismos un costo adicional.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no
debiendo existir mas de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccion
y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una distancia
no menor de 4 metros.
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Los empalmes se distribuiran de forma alternada.

En el empalme las varillas se ataran, y la longitud de superposicién debera ser 50
diametros de la misma.

Servidumbre de instalaciones.

Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., estas deberan colocarse antes del llenado
o se dejaran los pases apropiados para su posterior colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contaran con la inspeccion y aprobacion del
Director de Obra.

No se permitira, bajo ninglin concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso
de cafierias.

Cualquier situacién que genere dudas debera ser considerada por la Contratista y se
efectuaran los re célculos que sean necesarios a costo de la misma.

Colado de hormigén

No se colocard hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra, se deberd avisar con antelacion a dicha
Direccién para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigén el encofrado debera estar libre de toda suciedad (alambres,
viruta de madera, etc.) y se debera humedecer correctamente y en forma pareja.

El hormigén se verterd cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera efectuarse de forma tal de no
deformar los encofrados.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una
manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo maximo desde el
mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando
que se una al hormigén aun plastico de la colada anterior.

La colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios
turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Direccion de Obra
decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el
resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de la
misma por parte de la Direccion de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las posiciones
correctas en cada punto de llenado.
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La Direccién de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin.
En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el hormigén
debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos establecidos.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Direccion de Obra, serd ésta quien decida cdmo se procedera para subsanar o rehacer la
estructura.

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccion de Obra controlara este
registro.

La colocacion del hormigébn no sera permitida cuando, en la opiniéon de la Direccion de
Obra, la situacion meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

Tratamiento posterior del hormigén

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior a
los trabajos de colado deberé ser atendido segun lo establece la norma UNIT

Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras , respetando la dosificacion
aprobadall

CONTROI_DE CALIDAD

Inspeccién

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la
Direccién de Obra.

Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la inspeccién y aprobacion de la
Direccién de Obra, y la Empresa debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Se debera avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacion la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccidn que autorice a la realizacion
de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista debera realizar la inspeccion de los hierros y
armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Director de Obra.
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Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquie
conforme de la Direccion de Obra; ésta a su solo ju
sin su conforme.

r parte de la estructura sin tener el
icio podra ordenar demoler lo ejecutado




INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para la Plaza de Deportes Sarandi del Yi

Cuando la Direccién de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia a
la compresion, flexion, analisis granulométricos de los aridos, determinacion de su grado de
humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos de
comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la Direccion de
Obra. La Empresa remitira a la Direccion de Obra el resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran
ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion de Obra, la
Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que serdn ensayadas, dichos ensayos
deberan ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas, si asi lo
resuelve la Direccién de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o
para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier
circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de
su utilizacién en obra.

8. _GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURAMETALICA

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por La Direccion De Obras, tanto en su
ejecucion en obra como en el taller y deberan estar de acuerdo con los recaudos graficos
presentados y aprobados.

La Direccién de Obra podra solicitar los ensayos y pruebas que considere necesarios para
comprobar la calidad de los mismos, estos seran a cargo de la Contratista.

Las soldaduras deberan quedar rigidas, y ser parte integrante de la pieza que se une, libre
de picaduras, escorias y otros defectos y deberan cumplir con las normas vigentes en la materia.
Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

La pintura se entregara en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes de la
entrega de la obra.
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RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DEGREMIOS .

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberan tener perfecto conocimiento de
los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin
de poder organizar las etapas de preparacion, fabricacion y ejecucion de sus obras.

Deberan proporcionar en el momento oportuno y segun las instrucciones que hayan
recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecucion esté relacionada con todos los rubros,

por ejemplo:

La Empresa de Obra Civil, dard ayudas de gremios a los Contratos
Locales sanitarios y vestuarios.

Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos los gremios que
intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitacion.

Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depésito de materiales, equipo y
herramientas.

Proporcionar fuerza motriz.
Excavacién de zanjas para colocacion de cables, cafierias y demas elementos
necesarios para la correcta ejecucién del sub contrato, relleno compactado y

alejamiento de tierra sobrante.

Provisién de morteros y hormigones para amurado de cajas, cafierias, etc segun
corresponda a cada sub-contrato.

Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas, abiertos por el instalador
para pasos de cafierias, cajas, etc.

Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
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MEMORIA DESCRIPTIVA - PARTICULAR
1) MOVIMIENTOS DE TIERRA, NIVELES Y REPLANTEO, DEMO LICIONES.

Se realizardn los movimientos de tierra que surgen de la comparacion de los
niveles altimétricos existentes y los proyectados. Para este fin se debera tomar en el
sector de juegos y pista de patin el punto mas alto existente del &rea a intervenir y a partir
del mismo nivelar el resto del area de intervencion. Para esto cada oferente debera
realizar un reconocimiento del predio para cotizar este item. NO SE ADMITIRAN
ADICIONALES DE OBRA EN ESTE SENTIDO.

Se debera realizar una compactacion de la superficie en capas de 10cm.

Las zonas que se indican con césped en planos, quedaran con los niveles
resultantes de lo anterior, pero siempre conformando superficies lisas u onduladas y/o
con conformacion de taludes, pero no deberdn quedar superficies con discontinuidades
abruptas en cuanto a sus niveles.-

Todas las especies vegetales existentes se conservaran y se podaran, arreglaran,
etc. Para su mejor presentacion.

(Ver memoria de acondicionamiento vegetal).
2) MATERIALES - MORTEROS y HORMIGONES.-

Todos los materiales que se utilicen en la obra, sera de lera. calidad dentro de su
especie y procedencia.

MORTEROQOS:

a) 5p. mezcla + 1p. cemento; para levantamiento de muros.-

b) 9p. mezcla + 1p. cemento; 1ra. capa rev. interiores y 2da. exteriores.-

c¢) 3p. mezcla + 1p. cemento; revestimientos.-

d) 3p. arena + 1p. cemento; azotada superficie de hormigon , aislacion de

muros, capa aisladora, 1ra. capas revoques

exteriores.( con adicionado de hidréfugo )-

e) 20p. mezcla fina + 1p. cemento; 2da. capa rev. interiores y 3ra. exteriores
donde se indique rev. fino.-



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Memoria para la Plaza de Deportes Sarandi del Yi

HORMIGONES.-

I) Dosificacion de 3 partes de pedregullo + 2 partes de arena + 1 parte de
portland; toda obra de hormigdén armado.-

II) Dosificacion de 3 partes de pedregullo, 3 partes de arena y 1 parte de Pértland
para contrapisos.

) Dosificacion de 4 partes de pedregullo, 2 partes de arena y 1 parte de
Pértland.-

HORMIGON ARMADO.-

Se considera dentro de este rubro: bancos, pavimentos, vigas de fundacién y
bases de fundacion para juegos a instalar. Se realizardn con hormigén tipo 1) y tipo Il) los
contrapisos. Los encofrados de madera seran correctamente apuntalados. Las secciones,
armaduras y dimensiones de cada una de las piezas se encuentran indicadas en planos.-

3) IMPERMEABILIZACIONES CIMIENTO Y MUROS

Todos los muros de contencidn hasta el nivel de piso se tomaran con mortero de arena
y portland 3x1 con hidréfugo y sera revocada su cara exterior incluida la viga de
cimentacion con el mismo mortero.

4) CONTRAPISOS

Seran de hormigon tipo 1) y 1I)

Los pavimentos generales de la zona de juegos y pista de patin seran de
hormigon tipo Il de 10 cm. de espesor armados con malla electrosoldada de 15 x 15 x 4.2,
apoyados en viga perimetral de 10x20cm tal como se indica en planos. Luego de llenado
se espolvoreard con arena voladora y Poértland en una proporcion 2:1 y luego sera
llaneado mecénicamente (pulido) de forma que ya oficiard de piso y respetando las
juntas, aproximadamente cada 4 metros. Asimismo, tal como se indica en planos, en el
sector de camineria el hormigdn tendra diferentes tonalidades por lo que se le colocara
tierra de colores a la masa ( lo necesario para lograr la tonalidad). Ademas se lo
espolvoreara con arena voladora portland blanco y tierra de color ya que la terminacion
del mismo seré llaneada. . Se exigira que la terminacion final quede de colores vividos.

Dicho pavimento tendrd una pendiente de un minimo de 1% para evacuacion de
pluviales.

En los circulos o “islas” de juegos se colocara en una segunda etapa ( no incluir en
cotizacion) pavimento de SBR pigmentado de 43mm de espesor, por lo que en los
sectores donde se indica este piso se debera dejar un rebaje en el pavimento de
hormigén para que quede la superficie alineada y sin escalones.

Se prevé dejar mediacafia y camaras en rebaje para evacuacion de pluviales. Las
camaras tendran como salida un cafio de PVC de 110 perforado hacia el terreno.
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En los cambios de pavimento y cada 3mts se realizardn juntas de dilatacién, tal
como se indica.

Se realizardn ademas juntas de trabajo a modo que los pafios no superen los
30m de continuidad

5) PISOS

Los pavimentos de la plaza se indican en las plantas correspondientes, siendo:
1. Hormigon llaneado gris en islas de juegos.
2. Hormigon llaneado colores en camineros sector juegos.
3. Hormigén en bases de bancos de madera y hierro (ver detalle).
4. Césped segun se indica en planos.

6) REVOQUES

Todos los elementos de hormigdn o revocados que no puedan ser pulidos
en forma mecénica, seran pulidos en forma manual (lustrado).-

7) HERRERIA

Comprende bicicleteros o aquellos elementos que se detallan en planos
correspondientes.-

8) INSTALACION SANITARIA -

Se colocaran 3 canillas para riego. Estas seran con pico roscado para mangas
distribuidas en el predio. Las mismas se ubicardn en nichos (camaras 20 x 20)
subterraneos con tapa. Ver planos correspondientes.-

Se debera cotizar la canalizaciéon de pluviales en los circulos de juegos de tal
forma que no se concentre agua de lluvia en el rebaje de hormigén.

9) INSTALACION ELECTRICA

Plaza: Se realizaran las canalizaciones subterrdneas, cafierias y camaras y
tableros necesarios correspondientes. No se debera cotizar el enhebrado, ni suministro y
colocacion de las columnas y luminarias.-

Se debera prever el suministro y la colocacion de las platinas de amure de las
columnas nuevas y un dado de 50x50x60 para el apoyo de las mismas.
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10) PINTURAS

1. Herreria:

* Todos los elementos de herreria, barandas, columnas,perfiles bajo bancos

a construir, bicicletero: 2 manos de antiéxido y 2 a 3 manos de pintura
grafito negro.-
2. Carpinteria :

* Tablas de bancos 3 manos de protector.-

11) EQUIPAMIENTO (OPCIONAL 2)

El equipamiento a incorporar consiste en:
» Bancos de hormigén armado segun detalle.-
» Bicicleteros de hierro segun detalle. 10 Unidades.
» Bancos de madera y hierro segun detalle.-

12) VARIOS

VEGETACION: Los arboles, plantas y césped deberan ser proporcionados por la empresa
en opcional 3 tal como se solicita en Memoria de Vegetacion anexa. Se deberan coordinar
tareas con el asesor técnico a cargo quién supervisara los arboles, arbustos y césped
previo a su colocacion y las diferentes etapas de ejecucion en este sentido




