INTENDENCIA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ANEXO

El objetivo del presente proyecto es el ensanche de la alcantarilla existente sobre cafiada Roubin y
calle José E. Rodé de la ciudad de Mercedes, y obras accesorias en la zona de obra (barandas,
veredas, corddn-cuenta, etc.); asi también como el revestimiento con hormigén armado de un
tramo de la cafiada Roubin, aguas debajo de la alcantarilla a ensanchar.

1 RUBRADO

Grupo Rubro Descripcion un Cant
I 1 Implantacion gl 1
Il 2 Limpieza del cauce gl 1
Xl 3 Hormigdn armado para alcantarilla m3 8.8
Vil 4 Base CBR>60 m3 6.9
X 5 Ejecucion de corddn cuenta ml 25.5
X 6 Vereda monoliticas 30x30 m?2 19
X 7 Ejecucidn de vereda de hormigén m?2 17.5
X 8 Barandas ml 15.2
Il 9 Tosca cemento (e =0.20m) m3 58
Xl 10 Canalizado caiada - Hormigdén Armado e=0.20m ml 55
X 11 Colocacién de cafios de 500mm de hormigon ml 9
X 12 Colocacién de caiios de 600mm de hormigon ml 5
XXXIV 13 Dren (Arena, cafio de 63mm de diametro envuelto en geotextil) ml 110
Il 14 Relleno y acondicionamiento talud de margen cafada m3 682
Il 15 Excavacidn no clasificada a depésito m3 115

Rubro 1: Implantacién

Se pagard como movilizacion o implantacion de la obra, cuyo importe no podra ser superior al 5%

(cinco por ciento) del total del contrato.
Se pagara de la siguiente forma:

o EI 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal

para ejecutar el movimiento de tierra de la obra y excavaciones.

o EI 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un valor del

20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
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En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocacion del (de los) cartel(es) de obra, de
acuerdo a las especificaciones del organismo financiador, y debera ser colocado al inicio de la

obra.

Se encuentra incluido ademas el suministro y colocacién de los carteles de sefalizacién de
proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los desvios, guiando a los usuarios por el

camino alternativo.

Rubro 2: Limpieza del cauce

Este rubro comprende la limpieza del cauce de la cafiada Roubin, en el tramo comprendido entre la
alcantarilla sobre calle José E. Rodé y la alcantarilla sobre Ruta Nacional N°14.

Rubro 3: Hormigdén armado para alcantarilla

Los trabajos del rubro 3 se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes y de acuerdo a lo
especificado en el punto 2.6 “Estructuras de hormigén y hormigén armado” y seran pagados por
metro cubico ejecutado. El precio unitario es la compensacion total de los trabajos necesarios para

su ejecucion. Rige la Seccién Il del P.V.

En este rubro se pagaran aquellas estructuras de hormigén armado no incluidas en otros rubros de
la obra, por ejemplo el ensanche y cabezal de la alcantarilla existente sobre calle José E. Rodd, y

los cabezales de toma de cuneta.

Rubro 4: Base CBR>60

Los trabajos del rubro 4 son los descriptos en el punto 2.5 “Bases para pavimentos”, y se pagaran
por m3 ejecutado, siendo los precios unitarios del rubro la compensacion total de los trabajos segun

lo indicado en dicho punto.
Rigen la Seccién IV (y su Anexo |) del P.V., y las presentes especificaciones.

En este Rubro se pagaran los trabajos de reconstruccion de la base arriba de la alcantarilla a
ensanchar y en la zona continua al cordén cuneta a ejecutar segin se muestran en los planos

adjuntos.

Rubro 5: Ejecucion de corddn cuneta

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto 2.6 Corddn cuneta y se pagaran por metro
lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecucién, como la

excavacion, preparacion de la base, ejecucion del corddn, etc. Rige la Seccion Il del P.V.
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Rubro 6: Vereda monoliticas

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.9 “Veredas monoliticas” y seran pagados por
metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensacion total de los trabajos segun se

indican en dicho punto.

Rubro 7: Vereda de hormigén

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.10 “Veredas de hormigon” y seran pagados por
metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensacion total de los trabajos segun se
indican en dicho punto.

Rubro 8: Barandas

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.11 “Barandas” y seran pagados por metro lineal.

El precio unitario es la compensacion total de los trabajos segun se indican en este punto.

Rubro 9: Tosca cemento

Los trabajos en este rubro corresponden a la tosca cemento para la fundacién del canalizado de
hormigén de la cafiada, asi también como la tosca cemento para la fundacion de los colectores de
hormigén y sus respectivos cabezales.

Se pagan todos los trabajos que incluyen la ejecucion, tendido y compactacion de base granular
estabilizada con cemento portland, se incluyen los trabajos en 2.5 Base para pavimentos y el pago

es por m3 ejecutado.

Rubro 10: Canalizado cafada

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes y a lo especificado en el
punto 2.6 “Estructuras de hormigdn y hormigdén armado” y seran pagados por metro lineal
ejecutado del canalizado. El precio unitario es la compensacion total de los trabajos necesarios

para su ejecucién. Rige la Seccién Il del P.V. (Pliego de Vialidad).

Rubro 11: Colocacién de cafios de 500mm de hormigén

Rubro 12: Colocacién de cafios de 600mm de hormigén

Los trabajos de los rubros 11 y 12 son los descriptos en el punto 2.8 “Colectores pluviales”, y se
pagaran por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias
para su ejecucion, como la excavacion, preparacion de la base, colocacion de los cafios, relleno y
compactacion de la zanja, etc. En estos rubros se pagaran los cafos a colocar para las tomas de

cuentas.
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Rubro 13: Dren de Arena con cafo de 63mm envuelto en geotextil

Los trabajos se ejecutardn de acuerdo a los planos correspondientes, y consisten en la
construcciéon de un dren longitudinal a ambos lados de los muros del canalizado. Dicho dren se
ejecutard mediante la colocacién de arena en la esquina que forman los muros de los taludes del
canalizado con la losa, y dispondra de una tuberia de PVC de 63mm de didmetro envuelta en

geotextil, ubicada a 0.25m del fondo del canalizado, cada 3m.

El rubro se pagara por metro lineal de dren ejecutado, y el precio del rubro incluye todas las tareas

necesarias para su ejecucion.

Rubro 14: Relleno y acondicionamiento del talud del margen de la cafiada

La seccién transversal del canalizado de hormigébn es menor a la seccion transversal media
existente en la cafiada, la cual se ha ido incrementando debido a los procesos erosivos en los
margenes de la misma. Junto con la ejecucién del canalizado de hormigén armado se prevé el
relleno y acondicionamiento de los taludes en ambas margenes. La capa superior del relleno se
realizara con tierra negra, con un espesor de al menos 15cm, a fin de favorecer el desarrollo

posterior del empastado.

Los trabajos en este rubro se pagaran por metro cubico ejecutado, y el precio incluye todas las

tareas necesarias para su ejecucion.

Los trabajos de este rubro, no incluyen el relleno a realizar bajo las paredes del canalizado de
hormigbn armado (debajo de los taludes). El costo de este movimiento de suelo se encuentra
prorrateado en los rubros 10 “Canalizado cafada — Hormigéon Armado e=0.20m” y 13 “Dren de
arena con 63mm envuelto en geotextil”. Tampoco se incluyen en este Rubro los rellenos de los
colectores pluviales de hormigén; estos rellenos se encuentran comprendidos en el costo de los

rubros correspondientes (Rubros 11y 12).

Rubro 15: Excavacion talud margen derecha

Complementariamente, en este rubro se pagara el volumen de movimiento de suelos a excavar en
el talud de margen derecha. El rubro se pagara por metro cubico ejecutado, y el precio incluye

todas las tareas necesarias para su ejecucion.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1 GENERALIDADES

Para la obra en cuestion seran aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las que seran
complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus
modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Direccién de Obras.

En caso de dafio de algun elemento no previsto, el contratista sera el Unico responsable, debiendo
responder por el dafio ante quien corresponda.

La rasante del pavimento se efectué de modo de mantener en lo posible los niveles actuales de los
perfiles transversales y longitudinales, respetando los umbrales de las viviendas y considerando
acordamientos adecuados. Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podran
ser adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y cuando la Direccion

de Obras asi lo establezca.
Mano de obra

El contratista indicara en su propuesta el Monto Imponible maximo para el célculo de las leyes

sociales correspondiente a cada rubro.
Plazo de obra

El plazo para la ejecucion de la totalidad de las obras licitadas, sera de 120 dias contados a partir

de la fecha del acta de replanteo.

Sefales de Obra

El contratista sefializard adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad
para los usuarios, durante el dia y la noche. Cuando corresponda se sefializaran los desvios,

guiando a los usuarios por el camino alternativo.

Servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los distintos
organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la

zona de trabajo.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo
deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el Unico responsable por

cualquier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaucion.
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En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera coordinar las operaciones
con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas

necesarias.

Responsabilidad y obligaciones del contratista

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por la
imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o
terceros; responderd en todos los casos directamente ante la IS y/o terceros de los dafios
producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecucion de las obras ocasionaran
cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir

compensacion alguna.
2.2 PREPARACION DEL TERRENO

Se demolera y/o retirard toda construccién, alambrado y todo otro obstaculo que hubiere en el
terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a los arboles y sus
raices, cuando su presencia perturbe la correcta ejecucion del trabajo o pueda afectar a la obra en
un futuro. Las demas plantaciones deberan ser cuidadosamente respetadas.

En caso de dafio a algin elemento no previsto, se deberd responder por el dafio ante quien

corresponda.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose prorrateados en los rubros de la

obra.
2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion Il del P.V.. Para la obra en cuestién seran
aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las que seran complementadas con las
especificaciones del Pliego de Vialidad y sus modificaciones, en todos los casos que sean

aplicables a juicio de la Direccion de Obras.

No se pagara sobretransporte de material, por lo que dicho costo debera ser prorrateado en los

rubros correspondientes y seran de cargo del Contratista.

El material de subrasante debera cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Direccion de

Obra disponga lo contrario:
CBR >5 % al 100 % del P.U.S.M.

Expansion < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.
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Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificacion AASHTO M-145) se determinard la

humedad 6ptima como en el ensayo AASHTO T-99.

En cuanto al porcentaje de compactacion, los 15cm superiores deberan ser trabajados en forma
homogénea conformandose una Unica capa y se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al
97% del PUSM.

Para los suelos mencionados en 2.3 se deber& alcanzar un peso unitario seco al 98% del PUSM,
compactandose a una humedad superior en 1 a 3 % de la humedad 6ptima.

Se deberan realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la Direccion de Obra.

Las zonas en que serd necesario realizar sustituciones mayores se encuentran principalmente en
las cercanias del futuro cordén cuneta. Este tipo de sustituciones no sera objeto de pago directo
alguno sino que se consideraran prorrateadas en los demas rubros de la obra. Se hace notar que,
de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas en parrafos anteriores, la Direccion de
Obra podra ordenar sustituciones siendo objeto de pago directo en el rubro correspondiente. Las
Unicas sustituciones que se reconoceran a estos efectos seran las indicadas por la Direccion de
Obra.

La excavacion se hara en todo tipo de suelo, no existiendo discriminacién alguna en cuanto al

precio.

Si existiera excavacién en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la autorizacién de la
Direccién de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construccién existente,
debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de
responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentacién

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Al excavar préximo a estructuras (cordones, veredas, etc.) existentes, y que no deban modificarse
segun este Proyecto, deberan tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no

afectarlos.

Todo material de mejor calidad deberd ser acopiado y utilizado como subrasante mejorada, en

caso que la Direccion de Obra asi lo ordene.

El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomandose ese valor a los efectos de la
compensacion del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores resultantes de la

aplicacion del mismo.
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Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las caracteristicas indicadas (CBR>5% vy
expansion<3%), el Contratista debera realizar sustituciones, las que no seran objeto de pago

directo alguno sino que se consideraran prorrateadas en los demas rubros de la obra.

Todas las sustituciones mencionadas se realizaran con material granular de CBR>20% al 100 %
del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La

compactacion de la capa sera al 98% del P.U.S.M.

La excavacion a realizarse sera la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las
estructuras estipuladas en el proyecto, y debera ser previamente aprobada por la Direccion de
Obras. Las excavaciones realizadas fuera de la disposicion anterior, ho seran objeto de pago

alguno si la Inspeccidn considera que no eran necesarias.

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demas trabajos de acondicionamiento de la base de
las estructuras a construir no seran objeto de pago directo alguno, sino que sus costos seran

considerados incluidos en los demas rubros ofertados.
2.4 SOBRANTE DE EXCAVACION

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica deberéa ser retirado a lo
sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra

correspondiente.

Este material sobrante sera desparramado de manera que no signifigue un obstaculo para el
escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario,

efectuar el tendido con maquinaria adecuada.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, se solicitara la intervenciéon

del personal de la Administracion que esta autorizado a realizarla.

2.5 BASES PARA PAVIMENTOS

Rige lo establecido en la Seccién |V del P.V.

El material a suministrar para la base del pavimento debera cumplir con las siguientes exigencias:
CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.

Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

IPxX <180 LLxX < 750 Y < (2/3)xX
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Donde:

IP = indice Plastico
LL = Limite Liquido
X = Porcentaje de fraccién que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

El porcentaje de compactacion exigido serd 96% del P.U.S.M. para la sub-base y 98% del P.U.S.M.
para la base, determinando segun el Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del
articulo C-1-6.

Para los pavimentos con tratamiento bituminoso superficial, la base de material granular tendra

15 cm de espesor, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de
CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, 0 si a su juicio las sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
2.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

Norma General

La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:
a) los planos del proyecto
b) las presentes Especificaciones.

Se pagara en los Rubros “Hormigdn armado para alcantarilla” y “Canalizado canada — Hormigon

armado e=0.20m”, segun corresponda, por metro cubico ejecutado y metro lineal respectivamente.

Bases para obras de hormigén simple y armado

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccion IV del P.V.

Con antelacion suficiente el contratista solicitara la aceptacién del (o los) yacimiento(s). La
aceptacién por la Direccién de Obras es condicion previa y necesaria para la ejecucion de la capa
de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que

satisfaga las condiciones exigidas.

El material para la capa de base a suministrar deberd cumplir con las exigencias del P.V., Seccion

IV, Anexo |, y las siguientes:

CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.

Expansion < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
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IP.X <180 LL.X <750 r<ix

Donde:

IP = indice Plastico

LL = Limite Liquido

X = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420)
Y= Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N° 200 (UNIT N° 74)

Las exigencias granulométricas son:

TAMIZ Tamiz % en peso
(UNIT) gue pasa
25400 17 100
19050 3/4” 90 - 100
4760 #4 35-55
590 # 30 10 - 30
74 # 200 3-9

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, se presentara con suficiente anticipacién un plan
de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las

distintas capas (Proctor, CBR, Limites, de subrasante y capa de base existente).

El porcentaje de compactacion exigido para la base sera 98% del P.U.S.M., determinado segun el
Capitulo C de la seccion IV del P.V. con las correcciones del articulo C-1-6.

La base tendra un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en contrario.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de
CBR subrasante se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.

Estos trabajos no seran objeto de pago alguno, y se consideraran incluidos dentro de los rubros de

hormigén que corresponda.

Materiales de Hormigoén

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria para su colocacion en los

moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentard en obra muestras de los materiales
componentes del hormigén, los que deberan cumplir con las normas usuales aplicables, y

propondra las dosificaciones a ensayar.
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Deberan ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro
cubico de hormigbén y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los

requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.

Podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los
hormigones, asi como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigén al encofrado. Los
aditivos deberan ser administrados en forma liquida, de modo que puedan mezclarse con el agua
de amasado del hormigdn. No podran usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que
provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigdn. La proporcion de aditivo en
el hormigén deberé fijarse conforme a la recomendacion del fabricante, debiendo comprobarse

previamente su desempefio en el hormigoén.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificaciébn propuesta, se realizara sobre
cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio
de la Direccibn de Obra, se prepararan un minimo de 5 probetas cilindricas, las que seran

ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobacion del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista
preparard nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la misma forma que las
anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las

resistencias requeridas.

Una vez obtenida la dosificacion adecuada, ésta debera cumplirse rigurosamente durante la

ejecucion de toda la obra correspondiente.

Caracteristicas de los hormigones

Las estructuras de hormigon simple o armado se construiran con un hormigén Clase VII, de
acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional para la construccion de puentes y carreteras (P.V.)
cumpliendo todo lo especificado en la Seccion Il del P.V., salvo las modificaciones de las

presentes especificaciones o las que existan expresamente en las laminas.

Recubrimiento de proteccion de las armaduras

Las armaduras seran de: acero especial (traccionado y torcionado en frio y de limite de fluencia

superior a 5.000Kg/cm?) o de acero comun, segun se especifica en los planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberan tener un

recubrimiento de 3cm de hormigén con una tolerancia de + 3mm, - Omm.
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Las armaduras de las demas estructuras deberan tener un recubrimiento de 2cm con las

tolerancias mencionadas.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se utilizaran

separadores de material y disefio adecuados.

Plan de Hormigonado

Se debera confeccionar con suficiente antelacion a la fecha de comienzo de los trabajos, el Plan de
trabajo previsto, que debera indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresion.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores.
- Plazo de ejecucion de las diferentes tareas.

- Ubicacion de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista deber& solicitar la aprobacién previa del Director de
Obra del encofrado y al armadura correspondiente.

La compactacion del hormigdn se haré con vibradores de inmersion bajo vigilancia experta.

No se admitira ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el pase de
canalizaciones o para anclar piezas de tuberias o maquinaria. Se debera dejar previsto en el

hormigén los orificios correspondientes.

Colocacién del hormigoén

Deberéa responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajara el nivel del agua del subsuelo por
procedimientos adecuados, para dejar en seco el area de trabajo durante la tarea de Hormigonado

y hasta 6 horas después de concluida ésta.

Se evitardn elementos metalicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas de una
estructura y que queden incorporados a la masa del hormigon. Si no fuera posible se prevera su

corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenara posteriormente con mortero.
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Terminacion del Hormigon y Tratamiento Superficial.

La Direcciébn de Obra inspeccionard previamente el estado de la estructura y autorizara

posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.
a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutaran prolijamente, de manera que las deformaciones
locales e irregularidades abruptas del hormigon no superen los 5mm. Si se constataran
irregularidades mayores, la superficie debera ser reparada con mortero de arena y cemento igual al
del hormigén de la estructura.

b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas debera ser cepillada en la cara donde
se aplicara el hormigdén y en las dos caras normales adyacentes; estara libre de agujeros, nudos,
grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la

estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparara el hormigén que
se encuentre defectuoso, el que se deberd picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin

de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Las Tareas de reparacion del hormigdn deberan estar a cargo de personal calificado.
c) Superficies que quedaran en contacto con el agua.

El encofrado serd ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metalico y tendra una

terminacion esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigén no superen 5mm.

Durante la colocacion del hormigén en el encofrado, las superficies seran trabajadas mediante
herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a

fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparard el hormigbn que se encuentra

defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en b).

Terminadas las reparaciones se realizara una limpieza de la estructura para eliminar todo material

suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara dafiada a consecuencia de algun de trabajo de
montaje de los equipos, se debera proceder a reparar el hormigon afectado en la forma ya

indicada.
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Tomas de muestra y ensayos de hormigon

El Contratista estard obligado a cumplir la dosificacion acordada, rigurosamente durante la
ejecucion de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la Direccion de Obra
indicard la oportunidad de ejecucion de ensayos de asentamiento y a los valores maximos
admitidos segun la parte de la obra, rechazandose toda canchada que acuse resultados no
satisfactorios. Simultaneamente se prepararan 5 probetas para ensayos de resistencia a la
compresion, 2 de las cuales se ensayaran a los 7 dias, y las 3 restantes a los 28 dias. Se registrara
debidamente: del hormigén ensayado, observacion efectuada y todo otro detalle que se considere

permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el
precio del hormigdn se reducira en un 10% (diez por ciento) por cada Kg/cm2 o fraccién, que
resulten en defecto. A tales efectos, se tendra Unicamente en cuenta tensiones de rotura
individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de
muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el
precio reducido se aplicara al hormigén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que

un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia

establecida, el hormigén colocado sera rechazado.

Llenado y curado de las probetas.

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresion se efectuara de acuerdo con la
norma UNIT 1081:2002.

Su preparacioén, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacién de los ensayos sera de cuenta y

cargo del Contratista.
2.7 CORDON CUNETA

Se realizard una preparacion de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordén
cuneta mas 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un minimo de

15cm de profundidad por una base granular, que se compactara a un 98% del P.U.S.M.

Se realizaran todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundacion
de la base. La subrasante debe cumplir con lo especificado para las subrasantes de los

pavimentos.
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El material suministrado para la capa de base mencionada deberd cumplir las exigencias

presentadas para el material de base de pavimentos, segun lo establecido en 2.5.

La construccion del corddn cuneta se realizard de acuerdo al perfil que se indica en la lamina que

se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
Las curvas, se construiran con los radios indicados en las laminas, los que en general son de 5,0m.

Se deberan realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagties pluviales de los
padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, se conectaran las mismas al
corddn. Esta tarea no serd objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido

en el precio del rubro cordon-cuneta.

De igual forma, si durante la ejecucién de las obras de corddn-cuneta o pavimentos se generan

roturas en las conexiones de saneamiento, las mismas deberan ser reparadas

Se estara a lo que disponga la Direccién de Obra en cuanto a las entradas particulares de

vehiculos.

De existir pendientes minimas en el proyecto, en la ejecucion se deberan extremar precauciones al

respecto.

El hormigon a utilizar sera de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional de Vialidad
para la construccion de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Seccion

Il del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.

La Direccién de Obra podra aceptar una dosificacion con relacion Agua/Cemento menor que la
indicada en caso de ejecutarse el cordon cuneta con maquina cordonera. En tal caso los cordones

se ejecutaran como lo muestra la lamina correspondiente, pero sin armadura.

Se tomaran y ensayaran probetas de acuerdo a lo indicado en el punto 2.6. Cuando el valor del
ensayo a la compresion de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio
del hormigén se reducira en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm? o fraccién que resulten en
defecto. A tales efectos se tendrd Unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas
en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran
menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicara al
hormigén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine
resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresion en las 3 (tres) probetas
resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigdn colocado seréa

rechazado.
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El transporte del material sobrante de las excavaciones se hara a un depésito que diste no mas de
diez (10) km.

La terminacién lateral y superior del cordén cuneta sera de hormigon visto, tendra una textura lisa 'y
uniforme. La terminacién de los trabajos sera sumamente esmerada, ho admitiéndose porosidades
ni rebabas de ningun tipo. Los &ngulos interiores deberan ser redondeados, la alineacién del

cordon sera perfecta y las caras absolutamente planas.

Si existiera excavacion en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la autorizacion de la
Direccion de Obra, y nunca menos de 15 (quince) metros de cualquier construccion existente,
debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de
responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentacién

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Juntas de Dilataciéon y Construccioén.

Cada 4.5m lineales de corddn y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo
juicio de la Direccion de Obra sea necesario, se construiran juntas de dilatacion de 1,5cm de
ancho, en las cuales se dejaran 2 hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido al hormigoén y al otro

deslizante con cafio corrugado de PVC).

En caso de que el corddon cuneta se realice con maquina cordonera, se realizaran juntas de
construccion cada 5 m, que consistird en una hendidura de 1,5 cm de ancho y 4 cm de
profundidad, una junta de dilataciéon cada 45 m que tendra un ancho de 1,5 cm y junta de dilatacién
en los arranques de curvas, en las cuales se dejaran 2 hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido

al hormigén y al otro deslizante con cafio corrugado de PVC).

Se sellaran las mismas (una vez terminados ambos tramos de corddn) con una mezcla de asfalto

(45%), arena voladora (30%) y filler calcareo o cemento Pértland (25%).

La excavacién, eventuales sustituciones y la base granular no serdn objeto de pago directo,

estando incluidas en el precio unitario ofertado.
La ejecucion del corddn cuneta se pagara en el rubro 5.
2.8 COLECTORES PLUVIALES

El disefio se realizd6 empleando secciones circulares. Los cafios a utilizar serdn de hormigén, y los

diametros son de 500 y 600 mm.
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La planta general de colectores pluviales asi como los detalles de tamafio y seccién de los

colectores se presenta en los planos adjuntos.

Los rubros de ejecucion de colectores se pagaran en los rubros 11 y 12, y se pagaran por metro
lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavacién, relleno, suministro de

materiales, colocacién y/o construccion.
Excavaciones

Todas las excavaciones seran practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas deberan

practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el minimo permitido.

En general, el fondo de la excavacién en tierra o tosca sobre el que se asiente la obra en
construccién debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido
deberd extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca compactada en capas no mas de

15cm.

Donde no haya pavimento, el Director de Obra podra autorizar, bajo la responsabilidad del

Contratista en lo que respecta a dafios y desperfectos, la ejecucién de zanjas de talud.

El Contratista podra no realizar apuntalamiento o entibaciones si asi lo autorizara expresamente el
Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa seran siempre de cargo del
Contratista. En aquellos lugares donde la Direccibn de Obra considere que, en razén de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones existentes, se corra el riesgo
de afectarlas, no se permitird el empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el

Contratista estara obligado a entibar la zanja si asi se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterrdneos de energia eléctrica, de teléfonos, o
lineas de O.S.E., el Contratista deberd solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que efectlie el movimiento de tierra
(excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio asi
como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerara

incluido en la cotizacion de los trabajos.

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el Contratista debera
extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en todo momento. En caso de rotura
de algun elemento, el Contratista debera reponerlo en forma inmediata y a su costo, siendo el nico

responsable por los perjuicios que pudiera ocasionar.
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Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberdn cumplir las siguientes normas:

a)

b)

d)

En general el colector ird emplazado en el fondo de zanjas que tendran un ancho minimo
igual al didmetro nominal del cafio o seccién dispuesta mas 0,50m. La profundidad de los
colectores estara determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los

planos de proyecto.

Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales. El Contratista debera
realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la
Reglamentacion del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales debera dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a
ampliar la seguridad de los trabajos y la preservacion de los pavimentos, servicios publicos

y edificios linderos.

Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran depositados provisoriamente en
las inmediaciones del lugar de trabajo, como medida absolutamente imprescindible para la
buena ejecucion de las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desagues y al
transito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras seran apiladas en
montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra. Todos los
materiales depositados en la via publica deberan ser conservados bajo la vigilancia y

responsabilidad del contratista.

Sin perjuicio de lo indicado en parrafo “a)” el ancho de la zanja debera ser tal que permita
gue los cafios puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda
efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; ademas el ancho de la

zanja debe permitir la colocacion de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

El fondo de la zanja donde se coloquen cafios de hormigén debera ser excavado en forma
tal que su profundidad sea como minimo 0,05m mayor a la que corresponde a la generatriz
inferior del cafio de acuerdo al proyecto. Este valor deberd aumentarse en la cantidad
necesaria para que las cabezas de los cafios no toquen el fondo de la excavacién. Dicha
sobre-excavacion se rellenard con arena compactada previamente a la colocaciéon del
colector, a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los cafios apoyarse en toda
su longitud (incluyendo los enchufes). Cuando el fondo de la zanja quede en terreno
inestable, la sobre-excavacion serd de 0,20m minimo, rellendndose con material estable
(tosca cementada con un minimo de 100Kg de cemento por metro cubico de tosca),
cubriendo el didmetro del cafio més 0,25m, complementada de forma que cubra el tercio

inferior de la cafieria y compactado con herramientas de mano. Lo especificado en este
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punto vale, con la analogias correspondientes, para el caso de colectores de hormigén

armado.

Cuando la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin
la autorizacion del Director de Obra y nunca menos de 15,0m de cualquier construccion
existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El
Contratista serd responsable por los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare.
Ademads, el Contratista est4 obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley

10415 y la Reglamentacion del 07/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima de la generatriz inferior de la
cabeza (enchufe) de los cafios, antes de asentar la tuberia o de realizar la construccion de
la seccién indicada segun proyecto, el Contratista esta obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre del agua hasta
gue hayan fraguado las uniones entre los cafios (en caso de tratarse de juntas con mortero

de arena y Pértland).

Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables, proclives a deslizamientos o
asentamientos del terreno adyacente, deberan colocar los entablonados, refuerzos y
apuntalamientos que sean nhecesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los
obreros, presentando a esos efectos un proyecto que deberd cumplir con las normas

impartidas por el BSE, y la aprobacién del Director de Obra.

En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el Contratista debera
sustituir el tramo correspondiente a toda la extension de la calzada (desde la parte superior

del cordén). Su pago se considerara incluido en la cotizacion de los trabajos.

Colocacion de cafios

Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja,
siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitira la colocacién de

aquellos que hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafios y accesorios que presenten suciedades y luego
seran bajados con precaucion al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos

especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los cafios con su enchufe hacia aguas arriba

y se consolidara su situacion dandoles la alineacion y nivel exacto que les corresponde.
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Las juntas se tomaran con mortero cemento. Se llenaran bien y alisaran por el interior con un
cepillo o tapon humedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas
las superficies cilindricas interiores de los cafios. Exteriormente las juntas deberan ser cubiertas
con mortero hasta formar un anillo tronco-cénico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje

del cafio.
Luego de lo mencionado en el articulo anterior se procedera a efectuar el relleno de la excavacion.

Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta y desagues pluviales se pagaran por
metro lineal ejecutado en los rubros “Colocacién de cafios de 500mm de hormigon” y “Colocacion
de canos de 600mm de hormigdn”. Estos rubros incluyen las tareas de excavacion, relleno,
suministro de materiales, colocacion y/o construccion. Los cabezales de tomas de cuneta se

pagaran en el rubro “Hormigén armado para alcantarilla” por metro cubico ejecutado.

Rellenos de tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este item corresponden a aquellos alcanzados
luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las excavaciones
excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcareos en su
composicion. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos
anteriores, debera ser sustituido a costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del
Director de Obra.

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigén armado se
ejecutaran una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigon (28 dias), y se ejecutara en
capas de 0,30m, compactandose entre ellas mediante pisones manuales 0 mecanicos adecuados.

Este relleno se deberd ejecutar luego de acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen cafios, el relleno tendra una altura tal que
sobrepase en un minimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzara por la
colocacion de arena hasta una altura de 3/5 del diametro del cafio o de la mitad de la altura de la
seccion para el caso de los subtramos de seccién rectangular. Esta se apisonara cuidadosamente
con pisones manuales o mecanicos adecuados. Se continuara rellenando hasta un minimo de

0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por
encima del extradés superior de la tuberia) el relleno se continuard por tongadas horizontales de

0,30m de espesor, cada una de la cuales deberd ser regada con agua y compactada antes de
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colocar las siguientes. Estas tongadas se compactardn mediante pisones manuales o mecénicos
hasta los 0,50m por encima del trasdds superior de la tuberia y luego se podran utilizar equipos de

compactaciéon mayor, siempre y cuando no dafien las demas estructuras cercanas.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafar el colector o desplazarlo de su

correcta posicién, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario
extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecucion de las obras a efectos de cumplir con
los plazos contractuales, los rellenos podran efectuarse con arena, colocdndose una capa superior
de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de

motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se iran retirando a medida que se vaya ejecutando el

relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los
pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la
ejecucion de las obras y hasta la recepcién definitiva de las mismas, debera ser corregido por el

Contratista a su exclusivo costo.

Ningun relleno de tierra sera objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los
demas rubros de la obra. De esta forma se incluyen en los rubros correspondientes: la excavacion
o nivelacién del suelo donde se apoyara el cafio, la colocacion del cafio, el sellado de juntas, la

colocacion de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del cafio, etc.

Replanteo

Sera realizado por el Contratista con sujecidon a los planos y especificaciones del Proyecto y
verificado por la Direccion de Obra. Se asegurara la invariabilidad de los elementos de marcacién

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la cual esta referida toda la
nivelacion. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberan ser facilmente visibles y
seran tomadas sobre elementos duraderos. Debera ser presentado a la Direcciéon de Obra, previo
al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicaran dichos puntos de referencia, con su

correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota de referencia
correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel 6ptico se ubicaran las

niveletas fijas. Se trabajard, como minimo, con dos niveletas fijas por tramo.
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La mayoria de los colectores estaran ubicados en el semi—eje de la calle entre uno y dos metros
del cordon existente o proyectado, con el propdsito de evitar interferencias con los colectores
sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra 0 segun
el proyecto, se ubicaran en las aceras o veredas. La distancia media a la linea de propiedad, se
indicard en cada caso en particular, en funcion de los obstaculos que se encuentren y la

profundidad de la zanja.

El Contratista deber& ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados segun el
proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de
Obra.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de Obra, el cual resolvera

cualquier duda que suscite respecto al trazado.

Manipuleo de materiales

Seréa de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de cafos,
piezas especiales, etc., hasta su incorporacion a la obra, proporcionando el personal y los equipos

necesarios a tal fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,
descarga, almacenamiento y colocacién de los elementos de la red de colectores (cafios, piezas
especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de traccién, choques, arrastres sobre el

terreno o cualquier otra situacién que conspire contra la conservacion de material.

El proponente adjuntara a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el
manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi como el equipo que
prevé utilizar. Si durante la ejecucién de las obras el Contratista estimara conveniente la adopcion
de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someteran a consideracion
de la Direccién de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su

empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no alerta o

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) CARGA: La carga de material en obra o en depdsito, se hard a mano o con equipo mecanico,
segun el peso de los mismos, evitdndose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario
mover cafios sobre el terreno, se colocaran maderos sobre los cuales rodaran. El empuje se hara

con levas de madera.
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b) TRANSPORTE: EIl transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las dimensiones
de los cafos y piezas, a los que se asegurara un correcto apoyo, evitdndose las partes en voladizo,

choques de los elementos entre si, etc.
c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansaran sobre terreno bien nivelado. En caso
que la carencia de espacio asi lo exija, se admitira el estibamiento. A estos efectos se interpondran
maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberan asegurarse bien los extremos de cada estiba a
fin de evitar el desplome del material.

Los cafios de materiales plasticos necesarios para las obras se protegeran adecuadamente de los
rayos solares.

e) CUIDADOS ESPECIALES: Ademéas de lo establecido en los apartados a), b), ¢) y d) deberan
tenerse en cuenta en la realizacion de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al

respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

Empalme de colectores nuevos y existentes

En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberan tomarse las
precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los

colectores.
2.9 VEREDAS MONOLITICAS

El desmonte o relleno a realizar debera ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con
una pendiente que, por lo general serd del 2% hacia el cordon cuneta, salvo modificaciones

puntuales que decida la Direccion de Obras.

El ancho en que se ejecutaran los trabajos mencionados sera de 2m, segun los planos adjuntos.
En aquellos casos en que existiera vereda previo a la ejecucion de los cordones, el tramo que se

ejecutara es el que se deba romper para su ejecucion.

Las veredas seran ejecutadas de monolitico de 30x30 lavado idem a las ya existente en la zona de
la rambla, salvo en los casos en que se trate de reparaciéon de veredas existentes, donde se

ejecutaran con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizard un relleno o desmonte, segun el caso, para
definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizara un contrapiso de 10cm de

espesor de tosca cemento, con una relacion 10:1 (tosca:cemento). En el caso que se deban
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reconstruir veredas se ejecutara el contrapiso y sobre el mismo se realizara una vereda con las

mismas caracteristicas que la existente.

La ejecucion de veredas debera realizarse los mas proximo posible luego de ejecutado el cordén,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagaran en el rubro 6, que incluye todas las tareas y materiales necesarios para su

ejecucion.
2.10 VEREDAS DE HORMIGON

El desmonte o relleno a realizar debera ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con
una pendiente que, por lo general sera del 2% hacia el cordon cuneta, salvo modificaciones

puntuales que decida la Direccién de Obras.

El ancho en que se ejecutaran los trabajos mencionados sera de 1.00m desde el corddn cuneta en
la margen de aguas arriba, y de 1.85m en la margen de aguas abajo, segun se muestra en los

planos adjuntos.

Las veredas seran ejecutadas de hormigén armado, salvo en los casos en que se trate de

reparacion de veredas existentes, donde se ejecutaran con los mismos materiales que la existente.

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizard un relleno o desmonte, segun el caso, para
definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizara un contrapiso de 10cm de
espesor de tosca cemento, con una relacion 10:1 (tosca:cemento). Para el caso de vereda de
hormigén armado, se ejecutard sobre este contrapiso la vereda de 7cm de espesor, realizada con
un hormigén con resistencia caracteristica de 150Kg/cm? con malla electrosoldada C30. En el caso
gue se deban reconstruir veredas se ejecutara el contrapiso y sobre el mismo se realizard una

vereda con las mismas caracteristicas que la existente.

La ejecucion de veredas debera realizarse los mas proximo posible luego de ejecutado el corddn,

de modo de minimizar las molestias a los usuarios.

Las tareas se pagaran por metro cuadrado ejecutado, e incluye todas las tareas y materiales

necesarios para su ejecucion.
2.11 BARANDA

Las barandas seran metalicas y se ejecutaran de acuerdo a lo especificado aqui y en las laminas

correspondientes. Estardn conformadas por:
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— Apoyos: cada apoyo estara conformado por 3 planchuelas soldadas de 3"x3/16”, las que se

anclaran al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de 14cmx14cmx3/16”.

— Baranda: La baranda estara conformada por un cafio superior galvanizado de 70mm de

didmetro y 4 varillas de 6mm de hierro liso.

Las tareas se pagaran en el rubro “Barandas”, que incluye todas las tareas y materiales necesarios

para su ejecucion.
2.12 SUSTITUCION DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas,
las mismas deberdn ser respuestas por el Contratista, quien debera cambiar el cafio de conexién
desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no
dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no

seran objeto de pago alguno.
2.13 OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, que seran
prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto de pago directo, los
trabajos que se detallan a continuacion:

— Lalimpieza de las alcantarillas existentes sobre calle José E. Rod6 y Ruta Nacional N°14.

— Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o
entorpezcan la ejecucién de las obras.

— Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos
existentes.

— El retiro de todos los materiales sueltos, asi como los provenientes de la limpieza de las
cunetas.

— La correcta sefializaciéon de la zona de obras.

El costo de estos trabajos no sera objeto de pago directo, considerandose prorrateado en los

rubros de la obra.
2.14 EQUIPO MINIMO

El equipo minimo para la realizacién del total de las obras que se le exigira a la empresa

Contratista seré el siguiente:
1 vibrador de inmersién para hormigon.

- 1 vibroapisonador manual de 5HP.
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- 1 retroexcavadora.
- 1 camion con volcadora.
- 1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta.

- autohormigonera de capacidad minima de hormigén de 2,0 m3

2.15 PRECAUCIONES ESPECIALES

El contratista deberd presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para conocer si
existen cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de obras y se encargard a su costo
de obtener los permisos necesarios y depositar las garantias correspondientes para efectuar las
obras en veredas, calles y otros espacios de dominio publico o privado, salvo los permisos que
deban gestionarse directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o
Estatales.

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las excavaciones, el
contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicacion
planialtimétrica.

Andalogamente, deberd informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberias
de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de
las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direccién de Obra considere que, en razén de la profundidad de las
excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitira el
empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el Contratista estara obligado a entubar
las zanjas si asi se lo ordenare. Esto no exime al Contratista ante eventuales dafios.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios existentes,
asi como la red de agua potable, la empresa contratista debera extremar precauciones a los
efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar los colectores sanitarios existentes, la red
de agua potable y/o sus respectivas conexiones a las viviendas, la empresa debera reponer el
servicio inmediatamente, bajo supervisién de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus
indicaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterrdneos de energia eléctrica o teléfonos, el
Contratista debera solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas
durante todo el tiempo que efectie movimientos de tierra (excavacioén o relleno) y estara obligado a
respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara
comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacidon que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones
subterraneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

La apertura de los pavimentos no se hara en forma continua sino por trozos segun se indica a
continuacion:
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Frente a las entradas de las viviendas se colocardn elementos adecuados para facilitar el
acceso a las fincas. EI mismo procedimiento se adoptara frente a los garajes, para permitir
el acceso de los vehiculos a los mismos. El Contratista est4 obligado a mantener en buen
estado de conservacion los accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no
dificultar la circulacion.

En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones debera acomodarse de modo de
permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en
los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

El Contratista debera dar aviso a la Brigada de Transito de la Intendencia de Soriano acerca
de las calles que se afectaran con obras y por ese motivo deban permanecer por momentos
cerradas al transito, a fin que la I.S. pueda comunicar a la poblacion a fin que la misma
retire los vehiculos y esté preparada para la ocasion. El mencionado aviso debera darse al
menos 24 hs antes de la intervencion del lugar.

El Contratista sera el Unico responsable de mantener sefalamientos diurnos y nocturnos
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Articulo no sera objeto de pago directo, considerandose prorrateado en los
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