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ANEXO 

 

El objetivo del presente proyecto es el ensanche de la alcantarilla existente sobre cañada Roubin y 

calle José E. Rodó de la ciudad de Mercedes, y obras accesorias en la zona de obra (barandas, 

veredas, cordón-cuenta, etc.); así también como el revestimiento con hormigón armado de un 

tramo de la cañada Roubin, aguas debajo de la alcantarilla a ensanchar. 

 

1 RUBRADO 

Grupo Rubro Descripción un Cant

I 1 Implantación gl 1

II 2 Limpieza del cauce gl 1

XIII 3 Hormigón armado para alcantarilla m3 8.8

VII 4 Base CBR>60 m3 6.9

X 5 Ejecución de cordón cuenta ml 25.5

X 6 Vereda monolíticas 30x30 m2 19

X 7 Ejecución de vereda de hormigón m2 17.5

X 8 Barandas ml 15.2

II 9 Tosca cemento (e = 0.20m) m3 58

XIII 10 Canalizado cañada - Hormigón Armado e=0.20m ml 55

X 11 Colocación de caños de 500mm de hormigón ml 9

X 12 Colocación de caños de 600mm de hormigón ml 5

XXXIV 13 Dren (Arena, caño de 63mm de diámetro envuelto en geotextil) ml 110

II 14 Relleno y acondicionamiento talud de margen cañada m3 682

II 15 Excavación no clasificada a depósito m3 115  

Rubro 1: Implantación 

Se pagará como movilización o implantación de la obra, cuyo importe no podrá ser superior al 5% 

(cinco por ciento) del total del contrato. 

Se pagará de la siguiente forma: 

 El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, 

llevado al lugar de la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal 

para ejecutar el movimiento de tierra de la obra y excavaciones. 

 El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un valor del 

20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 
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En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocación del (de los) cartel(es) de obra, de 

acuerdo a las especificaciones del organismo financiador, y deberá ser colocado al inicio de la 

obra. 

Se encuentra incluido además el suministro y colocación de los carteles de señalización de 

proximidad de la obra; indicando cuando corresponda los desvíos, guiando a los usuarios por el 

camino alternativo. 

Rubro 2: Limpieza del cauce 

Este rubro comprende la limpieza del cauce de la cañada Roubin, en el tramo comprendido entre la 

alcantarilla sobre calle José E. Rodó y la alcantarilla sobre Ruta Nacional Nº14. 

Rubro 3: Hormigón armado para alcantarilla 

Los trabajos del rubro 3 se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes y de acuerdo a lo 

especificado en el punto 2.6 “Estructuras de hormigón y hormigón armado” y serán pagados por 

metro cúbico ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos necesarios para 

su ejecución. Rige la Sección III del P.V.  

En este rubro se pagarán aquellas estructuras de hormigón armado no incluidas en otros rubros de 

la obra, por ejemplo el ensanche y cabezal de la alcantarilla existente sobre calle José E. Rodó, y 

los cabezales de toma de cuneta. 

Rubro 4: Base CBR>60 

Los trabajos del rubro 4 son los descriptos en el punto 2.5 “Bases para pavimentos”, y se pagarán 

por m3 ejecutado, siendo los precios unitarios del rubro la compensación total de los trabajos según 

lo indicado en dicho punto. 

Rigen la Sección IV (y su Anexo I) del P.V., y las presentes especificaciones. 

En este Rubro se pagarán los trabajos de reconstrucción de la base arriba de la alcantarilla a 

ensanchar y en la zona continua al cordón cuneta a ejecutar según se muestran en los planos 

adjuntos. 

Rubro 5: Ejecución de cordón cuneta 

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto 2.6 Cordón cuneta y se pagarán por metro 

lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecución, como la 

excavación, preparación de la base, ejecución del cordón, etc. Rige la Sección III del P.V. 
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Rubro 6: Vereda monolíticas 

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.9 “Veredas monolíticas” y serán pagados por 

metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se 

indican en dicho punto. 

Rubro 7: Vereda de hormigón 

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.10 “Veredas de hormigón” y serán pagados por 

metro cuadrado ejecutado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se 

indican en dicho punto. 

Rubro 8: Barandas 

Los trabajos son los correspondientes al punto 2.11 “Barandas” y serán pagados por metro lineal. 

El precio unitario es la compensación total de los trabajos según se indican en este punto. 

Rubro 9: Tosca cemento 

Los trabajos en este rubro corresponden a la tosca cemento para la fundación del canalizado de 

hormigón de la cañada, así también como la tosca cemento para la fundación de los colectores de 

hormigón y sus respectivos cabezales.  

Se pagan todos los trabajos que incluyen la ejecución, tendido y compactación de base granular 

estabilizada con cemento portland, se incluyen los trabajos en 2.5 Base para pavimentos y el pago 

es por m³ ejecutado. 

Rubro 10: Canalizado cañada 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes y a lo especificado en el 

punto 2.6 “Estructuras de hormigón y hormigón armado” y serán pagados por metro lineal 

ejecutado del canalizado. El precio unitario es la compensación total de los trabajos necesarios 

para su ejecución. Rige la Sección III del P.V. (Pliego de Vialidad). 

Rubro 11: Colocación de caños de 500mm de hormigón 

Rubro 12: Colocación de caños de 600mm de hormigón 

Los trabajos de los rubros 11 y 12 son los descriptos en el punto 2.8 “Colectores pluviales”, y se 

pagarán por metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias 

para su ejecución, como la excavación, preparación de la base, colocación de los caños, relleno y 

compactación de la zanja, etc. En estos rubros se pagarán los caños a colocar para las tomas de 

cuentas. 
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Rubro 13: Dren de Arena con caño de 63mm envuelto en geotextil 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos correspondientes, y consisten en la 

construcción de un dren longitudinal a ambos lados de los muros del canalizado. Dicho dren se 

ejecutará mediante la colocación de arena en la esquina que forman los muros de los taludes del 

canalizado con la losa, y dispondrá de una tubería de PVC de 63mm de diámetro envuelta en 

geotextil, ubicada a 0.25m del fondo del canalizado, cada 3m. 

El rubro se pagará por metro lineal de dren ejecutado, y el precio del rubro incluye todas las tareas 

necesarias para su ejecución. 

Rubro 14: Relleno y acondicionamiento del talud del margen de la cañada 

La sección transversal del canalizado de hormigón es menor a la sección transversal media 

existente en la cañada, la cual se ha ido incrementando debido a los procesos erosivos en los 

márgenes de la misma. Junto con la ejecución del canalizado de hormigón armado se prevé el 

relleno y acondicionamiento de los taludes en ambas márgenes. La capa superior del relleno se 

realizará con tierra negra, con un espesor de al menos 15cm, a fin de favorecer el desarrollo 

posterior del empastado.  

Los trabajos en este rubro se pagarán por metro cúbico ejecutado, y el precio incluye todas las 

tareas necesarias para su ejecución.  

Los trabajos de este rubro, no incluyen el relleno a realizar bajo las paredes del canalizado de 

hormigón armado (debajo de los taludes). El costo de este movimiento de suelo se encuentra 

prorrateado en los rubros 10 “Canalizado cañada – Hormigón Armado e=0.20m” y 13 “Dren de 

arena con 63mm envuelto en geotextil”. Tampoco se incluyen en este Rubro los rellenos de los 

colectores pluviales de hormigón; estos rellenos se encuentran comprendidos en el costo de los 

rubros correspondientes (Rubros 11 y 12). 

Rubro 15: Excavación talud margen derecha 

Complementariamente, en este rubro se pagará el volumen de movimiento de suelos a excavar en 

el talud de margen derecha. El rubro se pagará por metro cúbico ejecutado, y el precio incluye 

todas las tareas necesarias para su ejecución. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 GENERALIDADES 

Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán 

complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus 

modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.  

En caso de daño de algún elemento no previsto, el contratista será el único responsable, debiendo 

responder por el daño ante quien corresponda. 

La rasante del pavimento se efectuó de modo de mantener en lo posible los niveles actuales de los 

perfiles transversales y longitudinales, respetando los umbrales de las viviendas y considerando 

acordamientos adecuados. Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podrán 

ser adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y cuando la Dirección 

de Obras así lo establezca.  

Mano de obra 

El contratista indicará en su propuesta el Monto Imponible máximo para el cálculo de las leyes 

sociales correspondiente a cada rubro. 

Plazo de obra 

El plazo para la ejecución de la totalidad de las obras licitadas, será de 120 días contados a partir 

de la fecha del acta de replanteo. 

Señales de Obra 

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad 

para los usuarios, durante el día y la noche. Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, 

guiando a los usuarios por el camino alternativo. 

Servicios públicos existentes 

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos 

organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la 

zona de trabajo.  

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo 

deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por 

cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. 
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En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones 

con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas 

necesarias. 

Responsabilidad y obligaciones del contratista 

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la 

imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o 

terceros; responderá en todos los casos directamente ante la IS y/o terceros de los daños 

producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran 

cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir 

compensación alguna. 

2.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Se demolerá y/o retirará toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo que hubiere en el 

terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a los árboles y sus 

raíces, cuando su presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en 

un futuro. Las demás plantaciones deberán ser cuidadosamente respetadas.  

En caso de daño a algún elemento no previsto, se deberá responder por el daño ante quien 

corresponda.  

Estos trabajos no serán objeto de pago directo, considerándose prorrateados en los rubros de la 

obra. 

2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS 

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V.. Para la obra en cuestión serán 

aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán complementadas con las 

especificaciones del Pliego de Vialidad y sus modificaciones, en todos los casos que sean 

aplicables a juicio de la Dirección de Obras.  

No se pagará sobretransporte de material, por lo que dicho costo deberá ser prorrateado en los 

rubros correspondientes y serán de cargo del Contratista. 

El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Dirección de 

Obra disponga lo contrario:       

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M. 

Expansión < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.  
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Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se determinará la 

humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99. 

En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser trabajados en forma 

homogénea conformándose una única capa y se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 

97% del PUSM. 

Para los suelos mencionados en 2.3 se deberá alcanzar un peso unitario seco al 98% del PUSM, 

compactándose a una humedad superior en 1 a 3 % de la humedad óptima. 

Se deberán realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la Dirección de Obra. 

Las zonas en que será necesario realizar sustituciones mayores se encuentran principalmente en 

las cercanías del futuro cordón cuneta. Este tipo de sustituciones no será objeto de pago directo 

alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra. Se hace notar que, 

de no alcanzar la subrasante las características indicadas en párrafos anteriores, la Dirección de 

Obra podrá ordenar sustituciones siendo objeto de pago directo en el rubro correspondiente. Las 

únicas sustituciones que se reconocerán a estos efectos serán las indicadas por la Dirección de 

Obra. 

La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en cuanto al 

precio. 

Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la 

Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, 

debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de 

responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además 

estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación 

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, etc.) existentes, y que no deban modificarse 

según este Proyecto, deberán tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no 

afectarlos.  

Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como subrasante mejorada, en 

caso que la Dirección de Obra así lo ordene.  

El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomándose ese valor a los efectos de la 

compensación del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores resultantes de la 

aplicación del mismo. 
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Se hace notar que, de no alcanzar la subrasante las características indicadas (CBR>5% y 

expansión<3%), el Contratista deberá realizar sustituciones, las que no serán objeto de pago 

directo alguno sino que se considerarán prorrateadas en los demás rubros de la obra.  

Todas las sustituciones mencionadas se realizarán con material granular de CBR>20% al 100 % 

del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra. La 

compactación de la capa será al 98% del P.U.S.M. 

La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las 

estructuras estipuladas en el proyecto, y deberá ser previamente aprobada por la Dirección de 

Obras. Las excavaciones realizadas fuera de la disposición anterior, no serán objeto de pago 

alguno si la Inspección considera que no eran necesarias. 

Asimismo las excavaciones, sustituciones y demás trabajos de acondicionamiento de la base de 

las estructuras a construir no serán objeto de pago directo alguno, sino que sus costos serán 

considerados incluidos en los demás rubros ofertados. 

2.4 SOBRANTE DE EXCAVACIÓN 

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo 

sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra 

correspondiente. 

Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el 

escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario, 

efectuar el tendido con maquinaria adecuada. 

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, se solicitará la intervención 

del personal de la Administración que está autorizado a realizarla. 

2.5 BASES PARA PAVIMENTOS 

Rige lo establecido en la Sección IV del P.V. 

El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M. 

Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g. 

IP×X < 180  LL×X < 750  Y < (2/3)×X 
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Donde: 

 IP = Índice Plástico 

 LL = Límite Líquido 

 X = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) 

 Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74) 

 

El porcentaje de compactación exigido será 96% del P.U.S.M. para la sub-base y 98% del P.U.S.M. 

para la base, determinando según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del 

artículo C-1-6. 

Para los pavimentos con tratamiento bituminoso superficial, la base de material granular tendrá 

15 cm de espesor, salvo indicaciones expresas en contrario. 

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de 

CBR subrasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones 

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original. 

2.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y HORMIGÓN ARMADO 

Norma General 

La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con: 

a) los planos del proyecto 

b) las presentes Especificaciones. 

Se pagará en los Rubros “Hormigón armado para alcantarilla” y “Canalizado cañada – Hormigón 

armado e=0.20m”, según corresponda, por metro cúbico ejecutado y metro lineal respectivamente. 

Bases para obras de hormigón simple y armado 

Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección IV del P.V. 

Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La 

aceptación por la Dirección de Obras es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa 

de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que 

satisfaga las condiciones exigidas. 

El material para la capa de base a suministrar deberá cumplir con las exigencias del P.V., Sección 

IV, Anexo I, y las siguientes: 

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M. 

Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.  
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Donde: 
IP = Índice Plástico 
LL = Límite Líquido 
X = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) 
Y= Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74) 

Las exigencias granulométricas son: 

 

A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, se presentará con suficiente anticipación un plan 

de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las 

distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de subrasante y capa de base existente). 

El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., determinado según el 

Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6. 

La base tendrá un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en contrario. 

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de 

CBR subrasante se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones 

realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.   

Estos trabajos no serán objeto de pago alguno, y se considerarán incluidos dentro de los rubros de 

hormigón que corresponda. 

Materiales de Hormigón 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los 

moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables. 

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los materiales 

componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas usuales aplicables, y 

propondrá las dosificaciones a ensayar. 
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Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro 

cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los 

requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.  

Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los 

hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigón al encofrado. Los 

aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua 

de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que 

provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en 

el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse 

previamente su desempeño en el hormigón. 

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre 

cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio 

de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo de 5 probetas cilíndricas, las que serán 

ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra. 

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista 

preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las 

anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las 

resistencias requeridas. 

Una vez obtenida la dosificación adecuada, ésta deberá cumplirse rigurosamente durante la 

ejecución de toda la obra correspondiente. 

Características de los hormigones 

Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón Clase VII, de 

acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional para la construcción de puentes y carreteras (P.V.) 

cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V., salvo las modificaciones de las 

presentes especificaciones o las que existan expresamente en las láminas.  

Recubrimiento de protección de las armaduras 

Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite de fluencia 

superior a 5.000Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los planos. 

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales deberán tener un 

recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm, - 0mm. 
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Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm con las 

tolerancias mencionadas. 

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se utilizarán 

separadores de material y diseño adecuados. 

Plan de Hormigonado 

Se deberá confeccionar con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los trabajos, el Plan de 

trabajo previsto, que deberá indicar: 

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado. 

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión. 

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos protectores. 

- Plazo de ejecución de las diferentes tareas. 

- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades. 

Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Director de 

Obra del encofrado y al armadura correspondiente. 

La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia experta. 

No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el pase de 

canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. Se deberá dejar previsto en el 

hormigón los orificios correspondientes. 

Colocación del hormigón 

Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado. 

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo por 

procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la tarea de Hormigonado 

y hasta 6 horas después de concluida ésta. 

Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas de una 

estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera posible se preverá su 

corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se rellenará posteriormente con mortero. 
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Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial. 

La Dirección de Obra inspeccionará previamente el estado de la estructura y autorizará 

posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento. 

a) Superficies en contacto con el terreno 

Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente, de manera que las deformaciones 

locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5mm. Si se constataran 

irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada con mortero de arena y cemento igual al 

del hormigón de la estructura. 

b) Superficies vistas 

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en la cara donde 

se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; estará libre de agujeros, nudos, 

grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la 

estructura terminada. 

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará el hormigón que 

se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con mortero contra los moldes a fin 

de obtener una superficie lisa, exenta de poros. 

Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado. 

c) Superficies que quedarán en contacto con el agua. 

El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y tendrá una 

terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigón no superen 5mm. 

Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas mediante 

herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a 

fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros. 

Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se encuentra 

defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b). 

Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar todo material 

suelto o desprendido. 

Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún  de trabajo de 

montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón afectado en la forma ya 

indicada. 
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Tomas de muestra y ensayos de hormigón 

El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada, rigurosamente durante la 

ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la Dirección de Obra 

indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento y a los valores máximos 

admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda canchada que acuse resultados no 

satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 5 probetas para ensayos de resistencia a la 

compresión, 2 de las cuales se ensayarán a los 7 días, y las 3 restantes a los 28 días. Se registrará 

debidamente: del hormigón ensayado, observación efectuada y todo otro detalle que se considere 

permanente. 

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el 

precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada Kg/cm2 o fracción, que 

resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura 

individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de 

muestreo, que difieran en menos de 20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el 

precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que 

un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. 

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la resistencia 

establecida, el hormigón colocado será rechazado. 

Llenado y curado de las probetas. 

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de acuerdo con la 

norma UNIT 1081:2002. 

Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos será de cuenta y 

cargo del Contratista. 

2.7 CORDÓN CUNETA 

Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón 

cuneta más 20 cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de 

15cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M. 

Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación 

de la base. La subrasante debe cumplir con lo especificado para las subrasantes de los 

pavimentos. 



INTENDENCIA DE SORIANO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 

Página 15 de 27 

 

El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir las exigencias 

presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en 2.5. 

La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la lámina que 

se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna. 

Las curvas, se construirán con los radios indicados en las láminas, los que en general son de 5,0m. 

Se deberán realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagües pluviales de los 

padrones frentistas. En caso de existir descargas de aguas pluviales, se conectarán las mismas al 

cordón. Esta tarea no será objeto de pago directo alguno, sino que su costo se considera incluido 

en el precio del rubro cordón-cuneta. 

De igual forma, si durante la ejecución de las obras de cordón-cuneta o pavimentos se generan 

roturas en las conexiones de saneamiento, las mismas deberán ser reparadas 

Se estará a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a las entradas particulares de 

vehículos. 

De existir pendientes mínimas en el proyecto, en la ejecución se deberán extremar precauciones al 

respecto. 

El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad 

para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección 

III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones. 

La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la 

indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta con máquina cordonera. En tal caso los cordones 

se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura. 

Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a lo indicado en el punto 2.6. Cuando el valor del 

ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio 

del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm2 o fracción que resulten en 

defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas 

en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran 

menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al 

hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine 

resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresión en las 3 (tres) probetas 

resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será 

rechazado. 
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El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de 

diez (10) km. 

La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y 

uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades 

ni rebabas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados, la alineación del 

cordón será perfecta y las caras absolutamente planas. 

Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la 

Dirección de Obra, y nunca menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, 

debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de 

responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además 

estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentación 

del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

Juntas de Dilatación y Construcción. 

Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo 

juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas de dilatación de 1,5cm de 

ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro 

deslizante con caño corrugado de PVC). 

En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán juntas de 

construcción cada 5 m, que consistirá en una hendidura de 1,5 cm de ancho y 4 cm de 

profundidad, una junta de dilatación cada 45 m que tendrá un ancho de 1,5 cm y junta de dilatación 

en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido 

al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC). 

Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto 

(45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%). 

La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago directo, 

estando incluidas en el precio unitario ofertado.  

La ejecución del cordón cuneta se pagará en el rubro 5. 

2.8 COLECTORES PLUVIALES 

El diseño se realizó empleando secciones circulares. Los caños a utilizar serán de hormigón, y los 

diámetros son de 500 y 600 mm.  
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La planta general de colectores pluviales así como los detalles de tamaño y sección de los 

colectores se presenta en los planos adjuntos.  

Los rubros de ejecución de colectores se pagarán en los rubros 11 y 12, y se pagarán por metro 

lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavación, relleno, suministro de 

materiales, colocación y/o construcción. 

Excavaciones 

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto. Las mismas deberán 

practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el mínimo permitido. 

En general, el fondo de la excavación en tierra o tosca sobre el que se asiente la obra en 

construcción debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido 

deberá extraerse la tierra o tosca disgregada y colocarse tosca compactada en capas no más de 

15cm. 

Donde no haya pavimento, el Director de Obra podrá autorizar, bajo la responsabilidad del 

Contratista en lo que respecta a daños y desperfectos, la ejecución de zanjas de talud. 

El Contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizara expresamente el 

Director de Obra, pero los perjuicios que resulten por esa causa serán siempre de cargo del 

Contratista. En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la 

profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones existentes, se corra el riesgo 

de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el 

Contratista estará obligado a entibar la zanja si así se le ordenara. 

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de teléfonos, o 

líneas de O.S.E., el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las 

correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que efectúe el movimiento de tierra 

(excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio así 

como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse se considerará 

incluido en la cotización de los trabajos. 

Teniendo en cuenta las interferencias con los colectores sanitarios existentes, el Contratista deberá 

extremar precauciones a los efectos de mantener el servicio en todo momento. En caso de rotura 

de algún elemento, el Contratista deberá reponerlo en forma inmediata y a su costo, siendo el único 

responsable por los perjuicios que pudiera ocasionar. 
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Sin perjuicio de lo establecido en los Art. Anteriores se deberán cumplir las siguientes normas: 

a) En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo 

igual al diámetro nominal del caño o sección dispuesta más 0,50m. La profundidad de los 

colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los 

planos de proyecto. 

b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. El Contratista deberá 

realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la 

Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de los cuales deberá dar 

cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a 

ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos 

y edificios linderos. 

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en 

las inmediaciones del lugar de trabajo, como medida absolutamente imprescindible para la 

buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al 

tránsito general por calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en 

montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra. Todos los 

materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y 

responsabilidad del contratista. 

d) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo “a)” el ancho de la zanja deberá ser tal que permita 

que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda 

efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la 

zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran. 

e) El fondo de la zanja donde se coloquen caños de hormigón deberá ser excavado en forma 

tal que su profundidad sea como mínimo 0,05m mayor a la que corresponde a la generatriz 

inferior del caño de acuerdo al proyecto. Este valor deberá aumentarse en la cantidad 

necesaria para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la excavación. Dicha 

sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación del 

colector, a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda 

su longitud (incluyendo los enchufes). Cuando el fondo de la zanja quede en terreno 

inestable, la sobre-excavación será de 0,20m mínimo, rellenándose con material estable 

(tosca cementada con un mínimo de 100Kg de cemento por metro cúbico de tosca), 

cubriendo el diámetro del caño más 0,25m, complementada de forma que cubra el tercio 

inferior de la cañería y compactado con herramientas de mano. Lo especificado en este 
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punto vale, con la analogías correspondientes, para el caso de colectores de hormigón 

armado. 

f) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin 

la autorización del Director de Obra y nunca menos de 15,0m de cualquier construcción 

existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El 

Contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. 

Además, el Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 

10415 y la Reglamentación del 07/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

g) Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la 

cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería o de realizar la construcción de 

la sección indicada según proyecto, el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del 

subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre del agua hasta 

que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero 

de arena y Pórtland). 

h) Si las excavaciones se realizaran en terrenos poco estables, proclives a deslizamientos o 

asentamientos del terreno adyacente, deberán colocar los entablonados, refuerzos y 

apuntalamientos que sean necesarios para resguardar la obra, y la seguridad de los 

obreros, presentando a esos efectos un proyecto que deberá cumplir con las normas 

impartidas por el BSE, y la aprobación del Director de Obra. 

i) En caso de rotura de conexiones domiciliarias de agua potable, el Contratista deberá 

sustituir el tramo correspondiente a toda la extensión de la calzada (desde la parte superior 

del cordón). Su pago se considerará incluido en la cotización de los trabajos. 

Colocación de caños 

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, 

siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitirá la colocación de 

aquellos que hubieran sufrido algún deterioro. 

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego 

serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos 

especiales. 

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe hacia aguas arriba 

y se consolidará su situación dándoles la alineación y nivel exacto que les corresponde. 
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Las juntas se tomarán con mortero cemento. Se llenarán bien y alisarán por el interior con un 

cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas 

las superficies cilíndricas interiores de los caños. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas 

con mortero hasta formar un anillo tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje 

del caño. 

Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de la excavación. 

Los rubros de colectores circulares para tomas de cuneta y desagües pluviales se pagarán por 

metro lineal ejecutado en los rubros “Colocación de caños de 500mm de hormigón” y “Colocación 

de caños de 600mm de hormigón”. Estos rubros incluyen las tareas de excavación, relleno, 

suministro de materiales, colocación y/o construcción. Los cabezales de tomas de cuneta se 

pagarán en el rubro “Hormigón armado para alcantarilla” por metro cúbico ejecutado. 

Rellenos de tierra 

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este ítem corresponden a aquellos alcanzados 

luego de realizada la compactación. 

Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones 

excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su 

composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos 

anteriores, deberá ser sustituido a costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del 

Director de Obra.  

Los rellenos de los taludes contra los muros de los colectores pluviales de hormigón armado se 

ejecutarán una vez alcanzada una resistencia adecuada del hormigón (28 días), y se ejecutará en 

capas de 0,30m, compactándose entre ellas mediante pisones manuales o mecánicos adecuados. 

Este relleno se deberá ejecutar luego de acondicionadas las estructuras de descarga en el pluvial. 

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el relleno tendrá una altura tal que 

sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzará por la 

colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño o de la mitad de la altura de la 

sección para el caso de los subtramos de sección rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente 

con pisones manuales o mecánicos adecuados. Se continuará rellenando hasta un mínimo de 

0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m. 

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por 

encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 

0,30m de espesor, cada una de la cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de 
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colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales o mecánicos 

hasta los 0,50m por encima del trasdós superior de la tubería y luego se podrán utilizar equipos de 

compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas. 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el colector o desplazarlo de su 

correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra. 

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario 

extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con 

los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con arena, colocándose una capa superior 

de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de 

motivo a pago extra alguno. 

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el 

relleno. 

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los 

pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la 

ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

Ningún relleno de tierra será objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los 

demás rubros de la obra. De esta forma se incluyen en los rubros correspondientes: la excavación 

o nivelación del suelo donde se apoyará el caño, la colocación del caño, el sellado de juntas, la 

colocación de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del caño, etc.  

Replanteo 

Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del Proyecto y 

verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación 

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

En los planos del proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está referida toda la 

nivelación. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberán ser fácilmente visibles y 

serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá ser presentado a la Dirección de Obra, previo 

al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicarán dichos puntos de referencia, con su 

correspondiente cota. 

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia 

correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las 

niveletas fijas. Se trabajará, como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo. 
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La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semi–eje de la calle entre uno y dos metros 

del cordón existente o proyectado, con el propósito de evitar interferencias con los colectores 

sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra o según 

el proyecto, se ubicarán en las aceras o veredas. La distancia media a la línea de propiedad, se 

indicará en cada caso en particular, en función de los obstáculos que se encuentren y la 

profundidad de la zanja. 

El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados según el 

proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de 

Obra. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá 

cualquier duda que suscite respecto al trazado. 

Manipuleo de materiales 

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, 

piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos 

necesarios a tal fin. 

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, 

descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas 

especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el 

terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material. 

El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el 

manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que 

prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción 

de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterán a consideración 

de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su 

empleo o no. 

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no alerta o 

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista. 

a) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, 

según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario 

mover caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará 

con levas de madera. 
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b) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones 

de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, 

choques de los elementos entre sí, etc. 

c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A). 

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso 

que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán 

maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a 

fin de evitar el desplome del material. 

Los caños de materiales plásticos necesarios para las obras se protegerán adecuadamente de los 

rayos solares. 

e) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán 

tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al 

respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra. 

Empalme de colectores nuevos y existentes 

En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberán tomarse las 

precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los 

colectores. 

2.9 VEREDAS MONOLÍTICAS 

El desmonte o relleno a realizar deberá ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con 

una pendiente que, por lo general será del 2% hacia el cordón cuneta, salvo modificaciones 

puntuales que decida la Dirección de Obras.  

El ancho en que se ejecutarán los trabajos mencionados será de 2m, según los planos adjuntos. 

En aquellos casos en que existiera vereda previo a la ejecución de los cordones, el tramo que se 

ejecutará es el que se deba romper para su ejecución.  

Las veredas serán ejecutadas de monolítico de 30x30 lavado idem a las ya existente en la zona de 

la rambla, salvo en los casos en que se trate de reparación de veredas existentes, donde se 

ejecutarán con los mismos materiales que la existente. 

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizará un relleno o desmonte, según el caso, para 

definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizará un contrapiso de 10cm de 

espesor de tosca cemento, con una relación 10:1 (tosca:cemento). En el caso que se deban 
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reconstruir veredas se ejecutará el contrapiso y sobre el mismo se realizará una vereda con las 

mismas características que la existente. 

La ejecución de veredas deberá realizarse los más próximo posible luego de ejecutado el cordón, 

de modo de minimizar las molestias a los usuarios. 

Las tareas se pagarán en el rubro 6, que incluye todas las tareas y materiales necesarios para su 

ejecución. 

2.10 VEREDAS DE HORMIGÓN 

El desmonte o relleno a realizar deberá ser tal que la vereda quede correctamente regularizada con 

una pendiente que, por lo general será del 2% hacia el cordón cuneta, salvo modificaciones 

puntuales que decida la Dirección de Obras. 

El ancho en que se ejecutarán los trabajos mencionados será de 1.00m desde el cordón cuneta en 

la margen de aguas arriba, y de 1.85m en la margen de aguas abajo, según se muestra en los 

planos adjuntos.  

Las veredas serán ejecutadas de hormigón armado, salvo en los casos en que se trate de 

reparación de veredas existentes, donde se ejecutarán con los mismos materiales que la existente. 

Procedimiento: Sobre el suelo existente se realizará un relleno o desmonte, según el caso, para 

definir el nivel de base. Sobre este suelo natural perfilado se realizará un contrapiso de 10cm de 

espesor de tosca cemento, con una relación 10:1 (tosca:cemento). Para el caso de vereda de 

hormigón armado, se ejecutará sobre este contrapiso la vereda de 7cm de espesor, realizada con 

un hormigón con resistencia característica de 150Kg/cm2 con malla electrosoldada C30. En el caso 

que se deban reconstruir veredas se ejecutará el contrapiso y sobre el mismo se realizará una 

vereda con las mismas características que la existente. 

La ejecución de veredas deberá realizarse los más próximo posible luego de ejecutado el cordón, 

de modo de minimizar las molestias a los usuarios. 

Las tareas se pagarán por metro cuadrado ejecutado, e incluye todas las tareas y materiales 

necesarios para su ejecución. 

2.11 BARANDA  

Las barandas serán metálicas y se ejecutarán de acuerdo a lo especificado aquí y en las láminas 

correspondientes. Estarán conformadas por: 
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 Apoyos: cada apoyo estará conformado por 3 planchuelas soldadas de 3”x3/16”, las que se 

anclarán al cabezal de la alcantarilla mediante una platina de anclaje de 14cmx14cmx3/16”. 

 Baranda: La baranda estará conformada por un caño superior galvanizado de 70mm de 

diámetro y 4 varillas de 6mm de hierro liso. 

Las tareas se pagarán en el rubro “Barandas”, que incluye todas las tareas y materiales necesarios 

para su ejecución. 

2.12 SUSTITUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas, 

las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá cambiar el caño de conexión 

desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no 

dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no 

serán objeto de pago alguno. 

2.13 OBRAS ACCESORIAS 

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, que serán 
prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, no siendo objeto de pago directo, los 
trabajos que se detallan a continuación: 

 La limpieza de las alcantarillas existentes sobre calle José E. Rodó y Ruta Nacional Nº14. 

 Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o 
entorpezcan la ejecución de las obras. 

 Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos 
existentes. 

 El retiro de todos los materiales sueltos, así como los provenientes de la limpieza de las 
cunetas. 

 La correcta señalización de la zona de obras. 

El costo de estos trabajos no será objeto de pago directo, considerándose prorrateado en los 

rubros de la obra. 

2.14 EQUIPO MÍNIMO 

El equipo mínimo para la realización del total de las obras que se le exigirá a la empresa 

Contratista será el siguiente: 

 1 vibrador de inmersión para hormigón. 

 1 vibroapisonador manual de 5HP. 
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 1 retroexcavadora. 

 1 camión con volcadora. 

 1 hormigonera de cuatro bolsas a nafta. 

 autohormigonera de capacidad mínima de hormigón de 2,0 m3 

 

2.15 PRECAUCIONES ESPECIALES 

El contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para conocer si 

existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de obras y se encargará a su costo 

de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías correspondientes para efectuar las 

obras en veredas, calles y otros espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que 

deban gestionarse directamente por la Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o 

Estatales. 

Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las excavaciones, el 

contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicación 

planialtimétrica. 

Análogamente, deberá informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberías 

de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de 

las obras a ejecutar. 

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las 

excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitirá el 

empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entubar 

las zanjas si así se lo ordenare. Esto no exime al Contratista ante eventuales daños. 

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios existentes, 

así como la red de agua potable, la empresa contratista deberá extremar precauciones a los 

efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar los colectores sanitarios existentes, la red 

de agua potable y/o sus respectivas conexiones a las viviendas, la empresa deberá reponer el 

servicio inmediatamente, bajo supervisión de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus 

indicaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para los trabajos. 

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica o teléfonos, el 

Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas 

durante todo el tiempo que efectúe movimientos de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a 

respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará 

comprendido en el precio cotizado para los trabajos. 

Los gastos de reparación que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones 

subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista. 

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a 

continuación: 
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a) Frente a las entradas de las viviendas se colocarán elementos adecuados para facilitar el 

acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir 

el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen 

estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no 

dificultar la circulación. 

b) En todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse de modo de 

permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en 

los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales. 

c) El Contratista deberá dar aviso a la Brigada de Tránsito de la Intendencia de Soriano acerca 

de las calles que se afectarán con obras y por ese motivo deban permanecer por momentos 

cerradas al tránsito, a fin que la I.S. pueda comunicar a la población a fin que la misma 

retire los vehículos y esté preparada para la ocasión. El mencionado aviso deberá darse al 

menos 24 hs antes de la intervención del lugar. 

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos 

adecuados, para evitar todo tipo de accidentes. 

Lo mencionado en este Artículo no será objeto de pago directo, considerándose prorrateado en los 


