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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: REFORMA BANOS CASA DE LA ESQUINA. CUP. DGA UdelaR
SERVICIO: CENTRO UNIVERSITARIO PAYSANDU. CenUR Litoral Norte.
DIRECCION: Montevideo 1028 _Paysand(.

FECHA: JULIO 2020

GENERALIDADES

1. OBJETO.
La presente memoria tiene por objeto la reforma de bafos en el edificio denominado Casa de la esquina,
ubicado en el Centro Universitario Paysandu, en calle Montevideo 1028 de la ciudad de Paysandu.

Las obras comprenden:

- demolicién de bafo existente (D1) en planta baja y la construccion de dos bafos.

- demolicién de bafio existente (D2) en planta baja y la construccion de tisaneria.

- retiro de artefactos sanitarios en bafio de entrepiso (D3) y colocacion de mesada.

Dichos bafios son de uso publico, tanto para funcionarios, docentes y estudiantes.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis pormenorizado de
la situacién actual del edificio.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el estado actual
del edificio.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar
concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al
proyecto en general asi como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria

Constructiva General del MTOP, ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los
detalles e indicaciones que formule la Direccién de Obra durante la ejecucion de las mismas.

b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Direccién de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

c) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la ultima edicion de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que
sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefalar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera la

Direccion de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacién para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.
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Sera de cuenta del Contratista la demolicion y eliminacién de elementos de cualquier naturaleza, que
impidan o perjudiquen la realizacion de las obras de referencia objeto de la presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Direccién de Obra.

No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicién.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccién de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien sera el
interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitara
con la debida antelacion la autorizacién correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas,
calefaccion, etc.)

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafiar las
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las condiciones generales
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado general del
predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los
recaudos.

La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el
desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberdn ser acompariadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las
condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.

Se fijara una fecha de visita en coordinacion con la Direccion de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo y de la realizacién de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en
el ejecucion total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y
M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.
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11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las
obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos
de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones
del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, debera igualar o superar a las mismas y
ha de contar con la aprobacion de la Direcciéon de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan
con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la
presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la
directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la Direccion de Obra
que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, debe
garantizar la misma calidad que el material propuesto.

No se pagaran adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se considera incluido en
la propuesta econémica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafados durante la
ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que
deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccioén de la Direccion de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.
El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas
Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR - REFORMA EDIFICIO IGLU
ESTACION EXPERIMENTAL M.A. CASSINONI - PAYSANDU



N

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS POR RUBROS

Como se trata de un edificio en uso se debera tener en cuenta que para realizar los trabajos es necesario
una coordinacion previa de los mismos con el personal.

1. IMPLANTACION DE OBRA.

1.01 Generalidades.

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construira los andamios,
servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS y la Memoria Constructiva General,
siendo responsabilidad del mismo la gestion de los permisos ante los organismos correspondientes, asi
como el registro e intervencion del Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningun material ni instalaciones pertenecientes al edificio existente asi
como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexidn de agua y luz seran brindadas por el Servicio.

Se utilizara los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del Contratista durante la
ejecucion de la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Servicio.

La empresa realizara las gestiones ante los organismos pertinentes.

Se debera colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente n° de BPS.

1.02 Construcciones provisorias
El Contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero:

El Contratista utilizara las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc. para el personal
obrero y debera sugerir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las exigencias del
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccién del MTSS.

Depésito de materiales:

El Contratista debera contar con un depésito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e
impermeable para el almacenaje de los materiales que requieran proteccion de los agentes exteriores,
debera sugerir su ubicacion para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

Depésito de materiales de muestra: El Contratista debera contar con un local para depositar cada los
materiales que sean aceptados por la Direccién de Obra. A su vez debera prever sectores en el obrador
para la realizacion y dep6sito de muestras de elementos constructivos que solicite la presente Memoria, o
que exija la Direccién de Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave quedara en poder del
sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion de Obra.

1.03 Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecion a los recaudos graficos, de
acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de facil
ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacion
de la Direccion de Obra.

Una vez aprobado por Direccién de Obra el replanteo se podra continuar con las tareas.
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2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Marco Normativo:

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccién y a las prescripciones de la MCG.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a modo de evitar accidentes a su personal como a
terceros.

Los escombros seran retirados del predio inmediatamente, salvo indicacion contraria de la Direccion de
Obra.

Los escombros frutos de la demolicidn seran retirados por el contratista o depositados en lugar a definir con
la Direccion de Obra.

Los materiales producto de la demoliciéon que a consideracion de la Direccién de Obra tengan valor de reuso
deberan ser acopiados en el lugar dénde se indique.

2.01 Demolicion de banos

Se propone en distinto grado la demolicién de 3 bafios, dos en planta baja y uno en entrepiso.
Para los bafios de planta baja se realizara el desmontado de artefactos, pavimentos (posible
reuso), puertas y revestimientos indicados en graficos.

Para el caso del bafio de entrepiso solamente se desmontaran los artefactos sanitarios (inodoro,
cisterna, bidet y lavatorio)

Se demoleran aquellos muros interiores indicados en graficos, teniendo especial precaucion en las partes a
no ser demolidas. También se demoleran las cafierias de desague y abastecimiento existentes que no se
volveran a utilizar en el proyecto final.

Se retirara la puerta indicada como C02 (para recolocarla segun proyecto) y también se retirara ventana
existente.

Los trabajos se deberan ejecutar con el mayor esmero tomando las precauciones necesarias para no danar
los cerramientos perimetrales y los elementos de estructura que seran mantenidos. El cielorraso existente
sera mantenido, por lo tanto debera tenerse precaucién en la demoliciéon de los muros y tabiques.

3. MOVIMIENTOS DE TIERRA.

Se deberan realizar los movimientos de tierra necesarios para lograr una superficie uniforme para el
contrapiso.

4. ESTRUCTURA.

Se propone refuerzo estructural en hormigdén armado o en PNI en zona de demolicion de muro portante de
bafio de planta baja.

El contratista debera presentar la solucion estructural a la Supervision de obra para ser aprobada por la
misma.

5. ALBANILERIA.

5.01 REVOQUES.

5.01.01 Generalidades.

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la ejecucion de todos los revoques. Implica

basicamente la recuperacion de revoques y preparacion de superficies.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni en tabiques hasta que se haya producido el total
asentamiento de los mismos y la pared se encuentre seca.

Se debera limpiar perfectamente los paramentos y humedecerlos superficialmente previo a la ejecucion del
revoque.
En muros se azotaran con mortero arena y Portland 3 x1 antes de aplicar las capas indicadas.
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Los revoques deberan ser perfectamente planos, tendran aristas vivas y rectilineas, curvas exentas de
garrotes, depresiones o0 bombeos.

Todos los revoques deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberan presentar uniones o
retoques.

Se ejecutaran los revoques correspondientes a los sectores antes descritos.

En los sectores de demolicion se recuperaran los revoques y se ejecutard la impermeabilizacion
correspondiente.

5.02 CONTRAPISOS

Contrapiso interior de nivelacidon 5cm.

Condiciones generales:

Debera desmontarse todos los rellenos flojos hasta llegar al terreno natural.

Luego de compactar mecanicamente el terreno de manera uniforme hasta lograr un firme apto se rellenara
exclusivamente con suelos granulares libres de fracciones finas con potencial expansivo que se compactara
mecanicamente en capas no mayores a 10 cm., el material de relleno a utilizar sera unico para cada capa.
Esta base de 10cm de espesor se cementara a razén de 8k de cemento Portland por m3.

En todas las areas afectadas por las instalaciones sanitarias retiradas o nuevas, se realizara un contrapiso
de nivelacion de 5 cm minimo, previo a la colocaciéon del mortero de nivelacidon para recibir el pavimento
propuesto. El mismo tendra una armadura de malla electrosoldada de 4,2mm de 20x20 cm de separacion,
colocada a media altura.

El hormigdn de la carpeta sera C-20,0 segun UNIT 972.

En todo el perimetro se realizara una junta de trabajo continua y de toda su altura sellada con material
plastico.

Se respetara estrictamente los niveles de piso terminado indicados en planos.

Las superficies de terminacidon deberan tener un perfecto acabado.

5.03 CERRAMIENTOS VERTICALES.

Todos los muros, tabiques y divisorias, seran de los espesores que se indiquen en los planos. Toda la
construccion se hara a nivel, rigiéndose por los controles de calidad y por las normas establecidas en la
Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, verificando siempre el contratista las medidas en la
obra para cada circunstancia.

Muro de mamposteria T3. Corresponde al muro interior exterior, segun planilla de muros en
graficos.

Tabiques de obra seca. Corresponden a la tabiqueria interior. Seran nuevos y llevara terminaciéon en
ambas caras segun se indica en planos. Dimensiones variables. Se propone un cerramiento interior vertical
separativo para la obra nueva en yeso.

Generalidades del sistema de tabiqueria de yeso: Elementos del sistema estructural. Soleras, montantes y
perfiles complementarios en chapa galvanizada 24 conformada. Llevan perforaciones en el alma para el
paso de cafierias.

Se coordinaran los zécalos con las placas mas externas del doble emplacados de cada lado. Se deberan
prever refuerzos para el caso de colgar artefactos sanitarios y accesorios. Para ello se solicita considerar en
el momento de la ejecucién una coordinacién con la Direccién de Obra de la UdelaR, para establecer la
altura y las caracteristicas de estos refuerzos en los cerramientos verticales.

Tabique T1, T2 : Tabique liviano (estructura e=100mm) doble placa y terminacién segun planilla de muros.
Lleva aislacion acustica, doble capa de paneles rigidos de lana de vidrio de densidad 35 kg/m3, espesor 50
mm cada uno. Espesor total de relleno 100 mm.

Se deberan preveer los refuerzos estructurales para el amure de los lavatorios.

Se debera prever un corte (bufia) entre la placa y el piso interior de 5 cm, de manera de evitar el contacto
entre la placa y el piso.

Se requerira el perfecto ajuste de todas las piezas del sistema no admitiéndose luces de ningun tipo entre
las mismas.

El Contratista debera suministrar todos los elementos propios del sistema que conforma el cerramiento y
gue sean necesarios para la ejecucion del mismo, segun lo indicado en recaudos graficos.
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Normas constructivas: Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, procedimientos y
montaje, asi como los elementos de terminacién (masilla, cintas, cantoneras, bufias, tornillos, clavos, tacos
de amure, etc.) seran consideradas obligatorias y deberan asegurar la adecuada estabilidad, resistencia y
prolijidad. La terminacién sera absolutamente lisa (para ser pintada) con perfecta continuidad de la
superficie sin que resulten perceptibles las juntas. La construccién estable y aplomada.

5.04 REVESTIMIENTOS

Los rusticos y tabiques sobre los cuales se aplicara el revestimiento deberan estar perfectamente
aplomados y escuadrados y sin imperfecciones que dificulten su ejecucion.

Las paredes y tabique separadores de los bafios seran revestidos con Porcelanato rectificado, de
dimesiones 30x55cm y color blanco, desde el nivel del piso hasta una altura de +2.75 m.

Los revestimientos ceramicos seran asentados en forma exclusiva con Bindafix para porcelanato
impermeable o similar, de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Se plantea la colocacién de revestimientos ceramicos que la Direccion de Obra definira sobre la base de las
muestras que suministre el Contratista.

Se colocara a modo de junta un perfil de aluminio tipo U entre el revestimiento y el cielorraso existente.
Previo a la colocacién se realizara en toda la superficie un mortero de nivelacion. Los comienzos estan
indicados en planos.

Las juntas verticales y horizontales seran continuas, deben estar perfectamiente alineadas y aplomadas
utilizando piezas separadoras de PVC para garantizar la regularidad de las mismas, las juntas se rellenaran
con junta tipo Klaukol color blanco.

Los cortes se ejecutaran con las herramientas adecuadas que garanticen su perfeccion.

Las aristas verticales vivas en el interior de la construccién llevaran cantoneras en el total de la altura, con
perfiles de aluminio tipo flecha, con la L vista.

Las piezas seran de primera calidad, de dimensiones iguales, color uniforme y absolutamente planas. Se
presentaran muestras de las baldosas y materiales para aprobacién de la Supervision de obra.

Se debera verificar la planeidad del revestimiento terminado, en caso de observarse variaciones se debera
reponer el pano correspondiente.

Previo a la ejecucion se debera verificar las condiciones de puesta en obra de todas las instalaciones.

Se verificara el posicionado de las puestas y cajas de eléctrica y de las instalaciones sanitarias.

Previo a la colocacion del revestimiento se debera realizar la respectiva coordinacion con las instalaciones
de cafierias de Sanitaria y Eléctrica, la ubicacidén de cajas y conexiones en su ubicacion respecto a las
baldosas y los plomos para la colocacién de terminaciones. Debera ser aprobado por la Supervision de
obras, sin que esto implique disminuir la responsabilidad del Contratista.

Las cajas de eléctrica se posicionaran previamente, dejando los extremos de las cafierias mas largas para
ajustar definitivamente cuando se coloque el revestimiento. Las cajas de eléctrica se colocaran en el angulo
de la baldosa o lo que indique la Direccidn de obra. El posicionado final debera ser acordado en cada caso
con la Direccion de Obra.

Si por cualquier causa el revestimiento no tuviera la perfecciéon y calidad requerida, el mismo podra ser
rechazado y debera ser sustituido a cargo exclusivo del Contratista.

Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma, dimensiones, disefio, despiezo y
calidad que la Direccién de Obra definira sobre la base de las muestras que suministre el Contratista.

5.05 PAVIMENTOS

Pavimento interior: Se plantea la ejecucion y colocacion en los bafios de pavimentos segun recaudos
graficos. Los mismos seran ceramicos de tipo Porcelanato de color gris de 40x40 cm, que la Direccion de
Obra definira sobre la base de las muestras que suministre el Contratista.

Seran de primera calidad probada en el medio, antideslizantes, sin adherencias de materiales y/o
suciedades.

La totalidad de materiales de pavimento provistos deberan ser de la misma partida de produccion para evitar
diferencias de color o tono.

La Direccion de obra indicara el origen de colocacion el cual esta indicado en recaudos graficos. Se deberan
recortar las baldosas prolijamente para ajustarse a los tabiques existentes.
La colocacion se realizara segun especificaciones del fabricante dejando juntas de 1 mm.
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Se colocaran sobre alisado de arena y Pértland tomados con pegamentos tipo “Bindafix” impermeable o
similar y deberan presentar superficies regulares.

Las juntas seran perpendiculares a los paramentos, pasadas 24 horas seran tomadas con pastina comun y
la Direccion aprobara el color de la misma.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Se debera verificar la planeidad del piso terminado, en caso de observarse variaciones se debera reponer el
pano correspondiente. El piso se debera entregar limpio y encerado.

Se dejara en obra un 2% para futuras reposiciones.

5.06 CIELORRASO.

Para la ejecucion del cielorraso rigen todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

Los planos generados seran perfectos, con superficies lisas, sin deformaciones ni irregularidades, de color
parejo y homogéneo, no deben presentar manchas, marcas o rayaduras, hundimientos, rebabas ni retoques
aparentes, alabeos o depresiones, etc.

Cielorrasos existentes a mantener.

Se propone la recomposicion del mismo en las zonas de demoliciénes.

Se evaluara su estado general y se realizaran las reparaciones necesarias.

Cielorraso de yeso.

Se propone cenefa de yeso en baino de planta baja con pases para luminaria y extractor.

5.07 CARPINTERIA.

5.07.01 CARPINTERIA DE MADERA.

Puertas interiores nuevas (C01)

Suministro y colocacion de aberturas C01 (puertas interiores de ingreso a bafos). Las mismas seran en
madera tipo bastidor y placa terminacién pintado. Las mismas se realizaran en base a las planillas
suministradas. Llevara marco en cedro para pintar 6 lustrar y la hoja sera de estructura de bastidor
contrachapado con placas de MDF 8 mm cada una, llegando a un espesor minimo de 45 mm.

Llevaran 3 bisagras y el cierre sera mediante cerradura de palanca con llavin. Se colocaran topes para las
puertas.

Puerta interior existente (C02)

Sera retirada y ajustada la abertura de madera indicada en grafico como C02 (puerta en bafio existente).

Se removeran las pinturas existentes logrando una superficie apta para su terminacion natural con esmalte
sintético para madera color a definir. También debera ser reparado y ajustado el sistema de
movimiento/apertura de dicha abertura. Sera colocada en vano indicado en graficos.

Puerta interior existente (C03)

Se ajustara y pintara en color blanco.

Revestimiento en madera.

Revestimiento en madera de tabique T2 segun recaudos graficos. Sera en MDF (o similar) 19 mm lamiando
en madera y se colocara sobre bastidores, altura: 2.10 m.

El tipo de madera de terminacién del revestimiento sera definida por la Direccién de Obra sobre la base de
las muestras que suministre el contratista.

Muebles bajo mesada (M1, M2 y M3)

Suministro y colocaciéon de muebles bajo mesada en tisaneria y bafio de entrepiso segun recaudos graficos.

5.07.02 HERRERIA
Abertura (H01)
Reparacion de mecanismo y pintura de banderola en tisaneria.

5.08 PINTURAS.

Las pinturas, barnices y protectores se aplicaran en el numero y espesor de manos indicadas por el
fabricante sobre una base completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes adecuados
para tal fin.

Los materiales para la ejecucioén de las pinturas seran de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas.
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Muros interiores.

Terminacion: Pintura latex lavable. Color: blanco. Tipo Incalex toque sublime.
Cielorrasos.

Terminacion: Pintura latex lavable antihongos. Color: blanco. Tipo Incalex toque sublime.
Aberturas de madera.

Puertas C01: Protector sintético para madera. Tipo Incastain.

Puerta C03: Esmalte sintético semi-mate lavable. Color: blanco.

Herreria (H01)

Terminacion: Esmalte terminacion mate. Color: blanco.
Revestimiento de madera (T2) y zécalos

Terminacion: Protector sintético brillante. Tipo Incastain.

5.09 ZOCALOS.

No se preveén trabajos de zécalos en los bafios, ya que el mismo sera el revestimiento de pared.
Se deberan ajustar, en caso que sea necesario, los zécalos existentes en los halls de bafios.

5.10. MESADAS.

Tisaneria (M01 y M02)

Suministro y colocaciéon de mesada M01 de granito color negro segun recaudos gréficos.

Suministro y colocacién de mesada M02 de granito color negro segun recaudos graficos, incluyendo pileta
de acero inoxidable.

Baiio entrepiso (M03)

Suministro y colocacion de mesada MO03 de granito color negro en bafio de entrepiso, incluye pileta de acero
inoxidable.

6. ACCESORIOS.

Suministro y colocacion de los siguientes artefactos y accesorios:
Perchas

Cantidad: 4. Perchas dobles cromadas.

Secamanos.

Cantidad: 2.

Dispensadores de jabon.

Cantidad: 2. Material: acero inoxidable, capacidad: 500 ml.
Portarrollos.

Cantidad: 2. Cromados.

Papeleras.

Cantidad: 4. Poner caracteristicas.

Espejos.

Cantidad: 2. Dimensiones: 45cmx35¢cm.

7. INSTALACION SANITARIA.

Generalidades.

Las obras de sanitaria incluyen el abastecimiento y desagle de sector de bafio y tisaneria a refromar.
Las obras de ajustes de las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario del edificio se integran a las
instalaciones existentes del mismo.

Las pautas generadoras de la solucién técnica adoptada, tanto para las instalaciones de desagiie como
para las de abastecimiento, establecen la incorporacion de instalaciones nuevas , a partir de las
instalaciones existentes, asi como la puesta a punto de éstas.

Obras comprendidas.

Intervencion en instalacion de desagule pluvial y primario.

Intervencién en instalacion de abastecimiento y distribucion de agua fria potable.
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7.01 Abastecimiento.

Se anularan en su totalidad las cafierias de abastecimiento existente.

Se propone el abastecimiento de bafos y tisaneria segun recaudos graficos, incluyendo el conexionado de
todos los artefactos sanitarios, asi como de la griferia.

También se debera conectar la griferia suministrada para el bafio de entrepiso.

El contratista debera presentar la propuesta de abastecimiento para la evaluacién por parte de la direccion
de obra.

7.02 Desagiies.

Se presenta un esquema de la cafieria de desagle existente.

Para el caso de dicha carieria solamente se anularan algunos tramos.

Los desagties de bafos y tisaneria seran conectados al sistema de desague existente. Debiéndose realizar
todas las conexiones entre cafios nuevos y existentes que sea necesario.

Dicho sistema deberé funcionar correctamente, para ello sera necesario una limpieza general y una puesta
a punto para su uso.

Se debera resolver en sitio, si existiese, junto con la Direccidn de obra la interferencia de la estructura de
hormigdn con cafos y camaras sanitarias y eléctricas existentes.

7.03 Artefactos sanitarios.

7.03.01 Loza sanitaria.

Inodoros. Se instalaran en los bafos inodoros pedestal tipo Ferrum. Cantidad 2. Se presentara el modelo
propuesto a la Direccion de Obra quien lo aprobara.

Tapas de inodoro. Se colocaran tapas de inodoro de PVC rigido con herraje de bronce cromado,
correspondiendo al modelo instalado. Cantidad: 2.

Lavatorios. También se instalaran lavatorios de pedestal tipo Ferrum. Cantidad 2. Se presentara el modelo
propuesto a la Direccion de Obra quien lo aprobara.

Cisternas. Se colocaran cisternas exteriores tipo mochila Ferrum de 10 litros de capacidad, con mecanismo
interno de bronce y pulsador de palanca. Cantidad 2.

7.03.02 Griferia, sifones, colillas y llaves de paso

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagles de aparatos, asi como las tapas de los
registros y las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en coordinacién con la
direccioén de obra, de manera de permitir la correcta terminacion de los revestimientos. Las tomas de
abastecimiento se dispondran simétricas respecto al eje del artefacto y llevaran tapajuntas cromados.
Colillas. Las colillas de conexién del artefacto tendran extremos metalicos (seran uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicién de pieza
alguna (niple, entrerrosca o prolongacion). Las abrazaderas que sujetan a presion el tubo plastico al
extremo metalico deberan ser de bronce o laton.

Los tornillos de sujecién del artefacto seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable, afirmados en
tacos de expansion tipo “Fischer”.

Griferia.

Griferia lavatorios. Se colocaran griferias con temporizador mecanico, del tipo Pressmatic Docol en bafios.
Cantidad: 2

Griferia piletas. Se colocaran griferias monocomando en piletas de tisaneria y bafio de entrepiso. Cantidad:
2

Llaves de paso. Se colocaran 3 llaves de paso, una para corte general de los dos bafios y una para cada
bafio.

Sifones.

8. INSTALACION ELECTRICA.

Se entrega una propuesta basica de la instalacion eléctrica.

El contratista debera proveer antes de comenzar los trabajos un Proyecto ejecutivo de las instalaciones para
su evaluacion por parte de la Direccion de Obra.

Debera evaluar la potencia a instalar de acuerdo a los requerimientos planteados.
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Todos los trabajos seran realizados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los
respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc)

INSTALACIONES COMPRENDIDAS.

El proyecto incluye las siguientes instalaciones:

- Suministro e instalacion de llaves térmicas en tablero existente.

- Suministro y montaje de canalizaciones para instalacion electrica.

- Suministro, tendido y conexionado de conductores para lineas y derivaciones.
- Suministro, montaje y conexionado de tomacorrientes, luminarias y accesorios.
- Documentacién preliminar, pruebas, documentacion conforme a obra.

RUBROS EXCLUIDOS.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que seran de cuenta del instalador todos los trabajos y
materiales necesarios para asegurar la correcta ejecucién y funcionamiento de las instalaciones
comprendidas, aunque no estén nombrados en forma explicita en la presente Memoria o en los Planos
correspondientes.

Las especificaciones abarcan la galeria asi como los puntos de acometida (camaras o similar)

La linea de alimentacién general no forma parte de este pliego.

PREVISIONES GENERALES.

La empresa debera estar autorizada por UTE, con firma técnica categoria “D” o superior. Sera necesario
presentar junto con la oferta:

- Nombre y curriculum del técnico responsable actuante.

- Certificado vigente expedido por UTE.

- Lista de antecedentes en obras similares, con nombre y teléfono o mail de contacto.

Coordinaciones.

Para la realizacién de los trabajos debera coordinarse con la Direccion de Obra, los dias y horas de trabajo
permitidos en los diferentes lugares de la obra, con el fin de no afectar el normal funcionamiento de los
servicios del edificio y adecuarse al cronograma de avance de obra. También se coordinaran los lugares
que funcionaran como obrador o acopio de materiales.

Modificaciones.

Cualquier cambio o modificacion para adaptar la instalacién a las facilidades de la construccion o para
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser sometido a la
aprobacion de la Direcciéon de Obra antes de llevarse a cabo.

Por su parte la direccidon de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al instalador a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en
los planos adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

Materiales.

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por los Organismos
Reguladores competentes y por la Direccion de Obra.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.

Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolucion exclusiva de
la Direccion de Obra.

Las referencias a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y/o tipo de equipos, que se hagan en este
documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a titulo de ejemplo, aceptandose otras marcas,
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR - REFORMA EDIFICIO IGLU
ESTACION EXPERIMENTAL M.A. CASSINONI - PAYSANDU



N

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo menos cumplir
con las especificaciones solicitadas.

Cualquier mencion a marcas y/o modelos, debera entenderse como referencia y se tomara como “del tipo” o
“similar a”.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Pruebas.

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad,
cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar los circuitos.

También se probaran todos los circuitos energizados.

Probara el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de personas y equipos.

Para las pruebas, el Instalador suministrara un juego de documentacion completa, asi como los
instrumentos con los que realizara todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta
realizacion de todos los trabajos.

El instalador presentara una nota de asuncién de responsabilidad por la totalidad de la obra realizada en la
que declara que las instalaciones han sido efectuadas de acuerdo a la Reglamentacion vigente.

La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Direccién de Obra.

Documentacién definitiva.

Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el Instalador entregara a la
Direccion de Obra las planillas y los planos conforme a obra, con 2 juegos originales en papel y todos los
archivos en soporte digital (planos en Autocad, planillas y otros en excel, word, pdf u office compatible).

Esta informacién debe coincidir con la nomenclatura utilizada para identificacion de tableros y elementos de
proteccion.

Garantia y Recepcion.

Una vez entregados los trabajos con las instalaciones comprendidas funcionando en perfecto estado,
realizadas las pruebas, subsanados los desperfectos u observaciones que puedan surgir durante las
mismas, y entregada la documentacion completa de acuerdo a obra, la Direccion de Obra dara la Recepcion
Provisoria.

A partir de la misma, comenzara un periodo de garantia de buen funcionamiento por el periodo de UN ANO
para la instalacién eléctrica.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador debera
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de la Direccion de
Obra se dara la Recepcion Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regira lo mas favorable para la Universidad.

Plazo de ejecucion.
El Oferente debera indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los trabajos, entrega de los
diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el cronograma de obra.

8.01 Luminarias.

Suministro y colocacién de luminarias segun recaudos graficos.

Cantidades: L1: 4, LE: 2, L3: 2

Se deberan realizar las canalizaciones y los enhebrados correspondientes hasta el tablero existente, con su
respectiva llave de proteccion térmica.

8.02 Extractores.
Suministro, colocaciéon y conexidnado de extractores para bafios segun recaudos graficos. Del tipo axial o

helicoidal con temporizador. Volumén de cada bafo: 1.20mx2.65mx3.00m= 9.54 m® = 10 m3 . Capacidad de
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renovacion (caudal): 100 m3/h. Potencia: xxx. Conectado a la iluminacién de cada bafo.

Cantidad: 2

Se deberan realizar las canalizaciones y los enhebrados correspondientes hasta el tablero existente, con su
respectiva llave de proteccion térmica y conectados a la luminaria de cada bafio.

9. INCENDIO.

Suministro, colocacién y conexidnado de los siguientes elementos de proteccién contra incendio:
- 1 cartel de indicacion de salida de emergencia.

- 1 cartel de indicacion de ruta de evacuacion.

- 3 luminarias led auténomas de emergencia.

El Oferente debera indicar claramente en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
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