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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DIARIO
ESCUELA N° 133
RUTA 80 Km 87.500, TALA, PARAJE SOLIS CHICO.

Generalidad de las obras

Las obras consisten en la ejecucion de un sistema de abastecimiento mediante tanque de
agua. El hecho surge de la necesidad de contar con agua potable para la pileta de cocinay
lavabos, a modo de mejorar la calidad del agua, que actualmente se presenta un grado de
contaminacién que no permite su uso. Cabe recordar que no se cuenta con agua de red de OSE
en la zona, por lo que esta obra de mantenimiento tiene un caracter precario, considerando
que se necesita que OSE abastezca periddicamente el tanque de agua que se colocard a modo
de contar con agua potable en el local educativo.

El sistema de agua que actualmente abastece a la escuela se dejard unicamente para cisternas,
anulando lavabos y pileta de cocina. La instalacion deberd realizarse tomando en cuenta el tipo
de construccion, que en este caso es liviana (tabiques y cubiertas) a modo de evitar la
visualizacion de cafierias.

La empresa deberd contar con equipo generador de energia eléctrica no considerando el
abastecimiento directamente del local educativo para ningun caso, asi como también con
tanque de agua propio para la ejecucion de obras civiles (obras hiumedas)

1. Area de instalacién de tanque y caracteristicas del mismo

En la zona marcada en recaudos se realizara la estructura soporte. La misma consiste en una
base de hormigdn armado de 10cm de espesor la cual mantendra por medio de tres paredes
de mamposteria el peso del tanque. El sistema para la bomba ird debajo del nicho que se
conforme, debiendo estar protegidas por rejas con cierre para candado. A su vez el sitio
debera quedar perfectamente accesible en caso de averias o cualquier otro tipo de
intervencién que deba realizarse, por lo que la empresa deberad tomar en cuenta este dato
para la altura a darse a la estructura, dependiendo de la disposicidn del sistema de bombeo.

Al respecto del tanque a suministrar, puede describirse que el mismo tendrd una capacidad de
2000 I., conformado por tres capas de paredes y fondo conico, con salida inferior segun
recaudos presentados.

2. Cimentacion

Se realizard primeramente la cimentacién correspondiente a zapatas corridas segun recaudos
con los espesores dados en los mismos. La misma tendra una parrilla realizada enteramente en
hierros fi 8mm tratados en ambas direcciones (hierros principales y reparticidn). La separacion



en ambos sentidos debera ser de 20cm, dejando un recubrimiento inferior de hierros de 5cm y
un apisonado previo de nivelacion.

3. Elevacion de muros de mamposteria y losa de hormigdén armado

Sobre dichos cimientos se elevaran tres muros de mamposteria realizados con ladrillo de
campo de dimensiones aproximadas 5,5x12x25cm puestos "a tizon" a modo de lograr mayor
estabilidad en el conjunto. Dichos paramentos deberan ir revocados como la totalidad del
conjunto, una vez se realice la losa de hormigén. La misma debera tener las dimensiones
presentadas en los recaudos, asi como también las respectivas salidas del tanque, cuyas
dimensiones se grafican también. Posteriormente a la ejecucién de la losa se debera realizar el
contrapiso superior de arena y portland quedando a criterio de la empresa la utilizacién o no
de malla u otro tipo de elemento ligante. Se debera tener en cuenta la pendiente necesaria
para la correcta ubicacion de los tanques, dicha pendiente esta expresada en los recaudos.

4. Sistema de bombeo

Para concretar el sistema de bombeo se cotizaran dos bombas centrifugas presurizadoras de
1HP de potencia, conexion de 1”" y caudal minimo de 85 litros/minuto. De todas maneras, se
colocara una Unica bomba en el sistema, debiendo entregar la otra a la direccion del local
educativo, a modo de que pueda ser cambiada una vez la primera bomba falle. La empresa
constructora debera hacerse cargo por un tiempo de 24 meses de la instalacion del sistema,
debiendo ir las veces que sea necesario en caso de fallos.

En la instalacion debera realizarse un By Pass, a modo de que, si eventualmente el equipo de
bombeo no opera, poder suministrar, aunque sea de manera menos provechosa, agua de red a
la instalacion, evitando asi su desabastecimiento.

Previo a la instalacion de la bomba centrifuga, se debera chequear el caudal de agua
proveniente de la red de OSE, a modo de saber que se estd recibiendo la cantidad correcta de
agua para el equipo suministrado.

Quedara a criterio de la empresa la ejecucion de cualquier base o elemento accesorio interno,
ya sea en hormigdn u otro similar material si ello facilita la instalacidn del equipo de bombeo y
su posterior puesta en marcha.

5. Realizacién de reja en metal desplegado para el cierre de nicho de bombas y tablero.

En este caso se debera ejecutar un cierre del tipo doble puerta batiente para la proteccion de
los equipos de bombeo y accesorios. Se deberd realizar el perimetro con hierro dngulo de 1 % x
1/8" a modo de dotarle a la estructura de la resistencia necesaria. En medio de ambas puertas
se colocaran “orejas” acordes a candado del tipo para llave con propiedades inoxidables y la
medida adecuada al uso. Las aberturas se amuraran en sus laterales por medio de herrajes de
tipo articulado. La empresa debera garantizar el correcto anclaje al hormigén existente, ya sea
colocando un nuevo marco, también de hierro previo al desmonte del existente. Las puertas
estaran terminadas con una mano de pintura antidoxido mds una mano de esmalte sintético,
color a eleccion.

La empresa contratista debera tomar en cuenta las conexiones debidas para el correcto
funcionamiento del sistema, asi como también su activacion.



6. Alimentacién eléctrica a bombas para presién de agua.

Se colocara un tablero estanco de PVC para dicha alimentacidon donde actualmente funciona la
cocina

El mismo serd alimentado en conductor 2x4 +tierra de 4mm.

En el tablero se colocara una proteccidn diferencial general independiente, una proteccion
térmica 10A. para la bomba y contactor con térmico de proteccidon con el amperaje de disparo
correspondiente.

Desde las protecciones ubicadas en el tablero partird una linea de comando independiente
para la bomba debajo del tanque. El tablero debera tener descarga a tierra independiente.

7. Cafieria de abastecimiento

Se sale desde tanques con 1 pulgada, y se plantea una distribucién directa desde la bomba
también en 1 pulgada, luego una reduccion en la entrada a los bafios y cocina a 3/4 de pulgada
siempre en cafieria de termofusién. Se rigidizan los cafios en el mismo sitio en donde se
encuentran actualmente y al entrar a los bafios se realiza otra reduccion a media pulgada. La
cafieria exterior se revestira con el elemento que a cada empresa contratista le resulte mas
conveniente para la proteccion de los mismos. Se debera garantizar dicha proteccion y su
durabilidad en el tiempo, asi como también su inmovilidad en la superficie del cafio.

8. Testeos y pruebas hidraulicas

e Se cumpliran todos los testeos requeridos por los organismos estatales.
e Serepararan todas las fallas encontradas.
¢ Setestearan las instalaciones reparadas.

Se realizardn las pruebas por sectores se debera realizar una prueba de la totalidad de la
instalacion de abastecimiento de agua.

Se probardan todas las cafierias de abastecimiento de agua fria junto con todas las piezas
colocadas en la instalacién a 7 Kg. /cm?, durante 8 horas como minimo.

Se establece como limite maximo admisible una caida de presién de 0,2 kg/cm? en 20 minutos.
Notas:

e Plazo de obra: 20 dias laborables para la industria de la construccion.
Fin de memoria descriptiva

Sebastian Estol
Arquitecto residente CODICEN
Jurisdiccion Canelones centro




