
 

   Martes 03 de noviembre de 2020 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 

MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DIARIO 
ESCUELA N° 133 
RUTA 80 Km 87.500, TALA, PARAJE SOLÍS CHICO. 
 
Generalidad de las obras 
 
Las obras consisten en la ejecución de un sistema de abastecimiento mediante tanque de 
agua. El hecho surge de la necesidad de contar con agua potable para la pileta de cocina y 
lavabos, a modo de mejorar la calidad del agua, que actualmente se presenta un grado de 
contaminación que no permite su uso. Cabe recordar que no se cuenta con agua de red de OSE 
en la zona, por lo que esta obra de mantenimiento tiene un carácter precario, considerando 
que se necesita que OSE abastezca periódicamente el tanque de agua que se colocará a modo 

de contar con agua potable en el local educativo. 

 
El sistema de agua que actualmente abastece a la escuela se dejará únicamente para cisternas, 

anulando lavabos y pileta de cocina. La instalación deberá realizarse tomando en cuenta el tipo 

de construcción, que en este caso es liviana (tabiques y cubiertas) a modo de evitar la 

visualización de cañerías. 

 
La empresa deberá contar con equipo generador de energía eléctrica no considerando el 
abastecimiento directamente del local educativo para ningún caso, así como también con 
tanque de agua propio para la ejecución de obras civiles (obras húmedas) 
 

1. Área de instalación de tanque y características del mismo 

En la zona marcada en recaudos se realizará la estructura soporte. La misma consiste en una 

base de hormigón armado de 10cm de espesor la cual mantendrá por medio de tres paredes 

de mampostería el peso del tanque. El sistema para la bomba irá debajo del nicho que se 

conforme, debiendo estar protegidas por rejas con cierre para candado. A su vez el sitio 

deberá quedar perfectamente accesible en caso de averías o cualquier otro tipo de 

intervención que deba realizarse, por lo que la empresa deberá tomar en cuenta este dato 

para la altura a darse a la estructura, dependiendo de la disposición del sistema de bombeo.  

Al respecto del tanque a suministrar, puede describirse que el mismo tendrá una capacidad de 

2000 l., conformado por tres capas de paredes y fondo cónico, con salida inferior según 

recaudos presentados. 

2. Cimentación 

Se realizará primeramente la cimentación correspondiente a zapatas corridas según recaudos 

con los espesores dados en los mismos. La misma tendrá una parrilla realizada enteramente en 

hierros fi 8mm tratados en ambas direcciones (hierros principales y repartición). La separación 



en ambos sentidos deberá ser de 20cm, dejando un recubrimiento inferior de hierros de 5cm y 

un apisonado previo de nivelación.  

3. Elevación de muros de mampostería y losa de hormigón armado 

Sobre dichos cimientos se elevarán tres muros de mampostería realizados con ladrillo de 

campo de dimensiones aproximadas 5,5x12x25cm puestos "a tizón" a modo de lograr mayor 

estabilidad en el conjunto. Dichos paramentos deberán ir revocados como la totalidad del 

conjunto, una vez se realice la losa de hormigón. La misma deberá tener las dimensiones 

presentadas en los recaudos, así como también las respectivas salidas del tanque, cuyas 

dimensiones se grafican también. Posteriormente a la ejecución de la losa se deberá realizar el 

contrapiso superior de arena y portland quedando a criterio de la empresa la utilización o no 

de malla u otro tipo de elemento ligante. Se deberá tener en cuenta la pendiente necesaria 

para la correcta ubicación de los tanques, dicha pendiente está expresada en los recaudos. 

4. Sistema de bombeo 

Para concretar el sistema de bombeo se cotizarán dos bombas centrífugas presurizadoras de 

1HP de potencia, conexión de 1´´ y caudal mínimo de 85 litros/minuto. De todas maneras, se 

colocará una única bomba en el sistema, debiendo entregar la otra a la dirección del local 

educativo, a modo de que pueda ser cambiada una vez la primera bomba falle. La empresa 

constructora deberá hacerse cargo por un tiempo de 24 meses de la instalación del sistema, 

debiendo ir las veces que sea necesario en caso de fallos. 

En la instalación deberá realizarse un By Pass, a modo de que, si eventualmente el equipo de 

bombeo no opera, poder suministrar, aunque sea de manera menos provechosa, agua de red a 

la instalación, evitando así su desabastecimiento.  

Previo a la instalación de la bomba centrífuga, se deberá chequear el caudal de agua 

proveniente de la red de OSE, a modo de saber que se está recibiendo la cantidad correcta de 

agua para el equipo suministrado.  

Quedará a criterio de la empresa la ejecución de cualquier base o elemento accesorio interno, 

ya sea en hormigón u otro similar material si ello facilita la instalación del equipo de bombeo y 

su posterior puesta en marcha. 

5.  Realización de reja en metal desplegado para el cierre de nicho de bombas y tablero.  

En este caso se deberá ejecutar un cierre del tipo doble puerta batiente para la protección de 

los equipos de bombeo y accesorios. Se deberá realizar el perímetro con hierro ángulo de 1 ½ x 

1/8´´ a modo de dotarle a la estructura de la resistencia necesaria. En medio de ambas puertas 

se colocarán “orejas” acordes a candado del tipo para llave con propiedades inoxidables y la 

medida adecuada al uso. Las aberturas se amurarán en sus laterales por medio de herrajes de 

tipo articulado. La empresa deberá garantizar el correcto anclaje al hormigón existente, ya sea 

colocando un nuevo marco, también de hierro previo al desmonte del existente. Las puertas 

estarán terminadas con una mano de pintura antióxido más una mano de esmalte sintético, 

color a elección. 

 

La empresa contratista deberá tomar en cuenta las conexiones debidas para el correcto 

funcionamiento del sistema, así como también su activación.  



6. Alimentación eléctrica a bombas para presión de agua. 
 
Se colocará un tablero estanco de PVC para dicha alimentación donde actualmente funciona la 
cocina 
El mismo será alimentado en conductor 2x4 +tierra de 4mm. 
En el tablero se colocará una protección diferencial general independiente, una protección 
térmica 10A. para la bomba y contactor con térmico de protección con el amperaje de disparo 
correspondiente. 
Desde las protecciones ubicadas en el tablero partirá una línea de comando independiente 
para la bomba debajo del tanque. El tablero deberá tener descarga a tierra independiente. 
 
         

7.    Cañería de abastecimiento 
 
Se sale desde tanques con 1 pulgada, y se plantea una distribución directa desde la bomba 

también en 1 pulgada, luego una reducción en la entrada a los baños y cocina a 3/4 de pulgada 

siempre en cañería de termofusión. Se rigidizan los caños en el mismo sitio en donde se 

encuentran actualmente y al entrar a los baños se realiza otra reducción a media pulgada. La 

cañería exterior se revestirá con el elemento que a cada empresa contratista le resulte más 

conveniente para la protección de los mismos. Se deberá garantizar dicha protección y su 

durabilidad en el tiempo, así como también su inmovilidad en la superficie del caño.  

8.   Testeos y pruebas hidráulicas 
 

• Se cumplirán todos los testeos requeridos por los organismos estatales. 

• Se repararán todas las fallas encontradas. 

• Se testearán las instalaciones reparadas. 

Se realizarán las pruebas por sectores se deberá realizar una prueba de la totalidad de la 
instalación de abastecimiento de agua. 

Se probarán todas las cañerías de abastecimiento de agua fría junto con todas las piezas 

colocadas en la instalación a 7 Kg. /cm², durante 8 horas como mínimo. 

Se establece como límite máximo admisible una caída de presión de 0,2 kg/cm2 en 20 minutos. 

Notas: 

• Plazo de obra: 20 días laborables para la industria de la construcción. 

Fin de memoria descriptiva 

Sebastián Estol 
Arquitecto residente CODICEN 
Jurisdicción Canelones centro 
 

 
 

 

 


