MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA N° 14
PADRON: N° 1457

MANZANA: RURAL
LOCALIDAD: COLONIA PINTADO

DEPARTAMENTO: ARTIGAS

OBJETO: CAMBIO DE ABERTURAS Y MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

PLAZO: 15 DIAS LABORABLES PARA LA CONSTRUCCION
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBJETO DE LAS OBRAS:

Cambio de aberturas,

GENERALIDADES

Para todo lo que no esté expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regira la
Memoria Constructiva General de Obras de A.N.E.P. (M.C.G)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracion, que a
los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, la administracién designard técnicos que emitirdn los informes correspondientes,
resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos dictimenes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Comprende la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor
para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto,
asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a
su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales,
Municipales, Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, MTSS y Ley N° 18.651 de accesibilidad
(UNIT 200:2013 Ediciéon 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus
tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado 0 que no cuente con la autorizacién correspondiente, sin
gue esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros
gue puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione muestras
para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea aprobada
por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra serd entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos los

escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

2

ESCUELA N° 64 — CAINSA — ARTIGAS



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1. CAMBIO DE ABERTURAS

Se sustituird las aberturas indicadas en gréaficos.

e Sustitucion de todas las ventanas indicadas en grafico adjunto; todas deben ser de las mismas
dimensiones de las existentes. Las medidas se deberan rectificar in situ y seran
responsabilidad de la empresa contratista.

e Se reparara todas las mochetas afectadas, asi como los antepechos que se encuentren en mal
estado.

2. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

La cubierta de fibrocemento presenta algunas fisuras y/o roturas que deberan ser reparadas. Las
mismas seran realizadas con membrana autoadhesiva que debera cubrir la totalidad de las zonas
afectadas.

3. VARIOS

3.1 REPARACIONES VARIAS

Se deberd reparar todos los elementos que resulten afectados por las tareas, o que se encuentren en
malas condiciones en los sectores a intervenir. Se deberd retirar la totalidad de materiales o elementos
gue se encuentren desprendidos volviendo a revocar la totalidad de los sectores afectados.

Se pintara del mismo color que el resto de los muros interiores y exteriores existentes.

3.2 LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado
en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra, (incluida la limpieza fina, lavado de
pisos, vidrios, etc., previa ocupacion y habilitacion del local para su uso).

Finalizada la obra el contratista se retirard de la misma dejando el obrador y su entorno,
eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situacion de limpieza, prolijidad
e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevara a cabo
en total acuerdo con el Supervisor de obra y segln sus instrucciones especificas al respecto.

Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y excedentes de
excavaciones (salvo indicacion contraria de la Supervision).

Arg. Walter Silveira
Residente de Artigas
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