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Memoria Constructiva Particular

Escuela N °94
Reconstruccidon de tapa de Pozo Negro y cambio de aberturas

Ubicacion: Ruta 42 Km 15.800
Departamento: Florida
Localidad: Arroyo de los Negros, Sarandi Grande

Destinos: Educacion Primaria
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UBICACION

Ruta 42 km 15.800
Departamento: Florida
Localidad: Arroyo de los Negros

Escribe una descripcion para tu mapa

Mapa sin nombre /

ESCUELA N2 94 / A POLANCO DEL YI

OBJETO DE LAS OBRAS

La intervencidn consiste en el acondicionamiento de la tapa del pozo negro ubicado en el patio de la
escuela contiguo a los bafios de la misma, la sustitucién de las ventanas del aula y el acondicionamiento
de aberturas de hierro existentes (indicadas en los gréficos).

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales,
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

GENERALIDADES

La presente memoria refieren a las obras a realizarse en el Local Educativo de la Escuela N° 94, de la zona de
Arroyo de los Negros, proximo a Sarandi Grande con acceso por la Ruta 42 km 15.800.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aln sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcciéon esmerada y una correcta
terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, regird la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
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omision del cumplimiento de normas. Se debera delimitar el drea de trabajo y el no acceso al pozo negro
durante el periodo de la obra.

Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo
El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estandar de calidad, por lo
que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones.

Personal técnico y mano de obra.

EL capataz deberd estar permanentemente en obra y deberd estar perfectamente interiorizado de los
trabajos a realizar.

El Contratista asegurara el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz.

Visita al lugar.
Serd obligatoria la realizacidn de una visita al local previa entrega de presupuesto. Se presentard constancia
de visita firmada por la Direccidn del Local Escolar.

Advertencia

La presente obra de construccidn se desarrollard en un local en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Un vallado deberd delimitar claramente el drea de la obra y las areas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Cartel de Obra
El mismo sera proporcionado por el Contratista segun se detalla en los recaudos.

Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el
MTSS. En caso de utilizar construcciones existentes para estos fines, deberd presentarse nota de
conformidad por parte de la direccion del local educativo.

Seguridad en Obra.
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Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.
Inicio de obra.

1. DEMOLICIONES Y RETIROS

Tapa de pozo existente

Se demolerd la tapa de hormigdn existente, incluyendo los materiales sueltos de apoyo que puedan
existir, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del resto de
las construcciones. El material se retira del local escolar.

Retiro de aberturas a sustituir
Se retiran las ventanas del aula (total 4), se sustituyen por aberturas de iguales dimensiones al vano
existente.

2. ESTRUCTURA

Losa de hormigén

Se construye la tapa del pozo negro, previo vaciado del mismo para poder realizar los trabajos.

Se verifica que la losa se apoye adecuadamente en los muros del pozo, en caso de haber materiales
desprendidos se recompone la pared garantizando un apoyo homogéneo.

Se construye losa de hormigén armado de 8 cm de alto, con varillas de 8mm de espesor de acero tratado,
colocadas cada 15 cm en ambos sentidos.

Se amura en la losa un marco con tapa de hormigén de 60cm x 60cm a modo de registro.

3. ALBANILERIA
3.1 Revoques
Revoque con hidréfugo

Para el amure de las ventanas se procede con revoque de arena y portland con hidréfugo.
Se hidréfuga todas las superficies expuestas del vano, en jambas, dinteles y mochetas exteriores
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3.2 Revoques grueso y fino
Se reconstruyen las mochetas de las aberturas con revoque en dos capas, de acuerdo a la MCG del
MTOP.

4. ABERTURAS

Ventanas de aluminio

Se sustituiran las ventanas de hierro existente en el aula segun planilla adjunta. Se tendra presente y se
suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las
aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Ventanas y puertas de hierro

Se procede al mantenimiento de las mismas. Puerta de aula y ventanas de comedor y puertas de
comedor.

Se limpian por medio de cepillado de las superficie, en caso de partes con deterioro por el dxido se
sustituye el tramo del vano. Se sellan los vidrios para no permitir el ingreso del agua. Se sella el amure
en los casos donde se produce filtracion por muro. Se pinta con esmalte previa base de dos manos de
anti 6xido.
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5. PINTURA

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. Se seguirdn
estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparacién de superficies,
formas de aplicacion y cantidad de manos.

Muros interiores y exteriores

Se pintaran todos los muros donde se realizan obras, asi como si se han realizado reparaciones de
revoque en mal estado. Los vanos de las aberturas cambiadas y los vanos donde se realizaron
reparaciones.

Se aplica fondo para revoque nuevo y luego dos manos de pintura de igual o superior calidad o
performance que la tipo INCAMATE para interior y para exterior latex para exterior de INCA color
blanco.

Herreria

Se realiza la reparacion de las aberturas y puertas de hierro indicadas en gréaficos. Se le aplican dos
manos de fondo anti 6xido para luego aplicar dos manos de esmalte sintético brillante de calidad igual o
superior de la linea de INCA.

6. SANITARIA

Desagiies
Se realiza la tapa del pozo negro a la que se le incorpora un registro de 60x60cm.

Ventilaciones
Se instala desde el pozo negro una ventilacion de PVC diametro 110.

7. VARIOS

Fletes
La empresa constructora asumira el costo de los fletes de implantacion y ejecucion de la obra.

Limpieza de Obra
La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion.
Se recibird la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la

ocupacion inmediata.

Se estima un plazo de obra de 8 dias habiles para la construccién.

Arq. Ma. Elisa Vidart
Residente de Florida



