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   Escuela N °94 

Reconstrucción de tapa de Pozo Negro y cambio de aberturas  
 

    
 
Ubicación:   Ruta 42 Km 15.800 
Departamento:  Florida 
Localidad:  Arroyo de los Negros, Sarandí Grande 
Destinos:   Educación Primaria 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA
  
  

 

UBICACIÓN 
Ruta 42 km 15.800 
Departamento: Florida 
Localidad: Arroyo de los Negros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETO DE LAS OBRAS 
 
La intervención consiste en el acondicionamiento de la tapa del pozo negro ubicado en el patio de la 
escuela contiguo a los baños de la misma, la sustitución de las ventanas del aula y el acondicionamiento 
de aberturas de hierro existentes (indicadas en los gráficos). 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales, 
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una 
edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 

 
GENERALIDADES 
La presente memoria refieren a las obras a realizarse en el Local Educativo de la Escuela N° 94, de la zona de 
Arroyo de los Negros, próximo a Sarandí Grande con acceso por la Ruta 42 km 15.800.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aún sin estar concretamente 
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta 
terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP). 
 
Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
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omisión del cumplimiento de normas. Se deberá delimitar el área de trabajo y el no acceso al pozo negro 
durante el periodo de la obra. 
 
Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a 
la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 
 
Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estándar de calidad, por lo 
que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones. 
 
Personal técnico y mano de obra. 
EL capataz deberá estar permanentemente en obra y deberá estar perfectamente interiorizado de los 
trabajos a realizar.  
El Contratista asegurará el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz.  
 
Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al local previa entrega de presupuesto.  Se presentará constancia 
de visita firmada por la Dirección del Local Escolar. 
 
Advertencia 
La presente obra de construcción se desarrollará en un local en funcionamiento, por lo que se deberán 
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados 
por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que 
sean necesarios para la misma. 
Un vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
 
Cartel de Obra 
El mismo será proporcionado por el Contratista según se detalla en los recaudos. 
 
Edificaciones para el personal y de servicio 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el 
MTSS. En caso de utilizar construcciones existentes para estos fines, deberá presentarse nota de 
conformidad por parte de la dirección del local educativo.   
 
Seguridad en Obra. 
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Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 

Inicio de obra. 
 

1. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
Tapa de pozo existente 
Se demolerá la tapa de hormigón existente, incluyendo los materiales sueltos de apoyo que puedan 

existir, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas 

preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de 

las construcciones. El material se retira del local escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retiro de aberturas a sustituir 
Se retiran las ventanas del aula (total 4), se sustituyen por aberturas de iguales dimensiones al vano 

existente. 

 

2. ESTRUCTURA 
 
Losa de hormigón 
Se construye la tapa del pozo negro, previo vaciado del mismo para poder realizar los trabajos. 
Se verifica que la losa se apoye adecuadamente en los muros del pozo, en caso de haber materiales 
desprendidos se recompone la pared garantizando un apoyo homogéneo.  
Se construye losa de hormigón armado de 8 cm de alto, con varillas de 8mm de espesor de acero tratado, 
colocadas cada 15 cm en ambos sentidos. 
Se amura en la losa un marco con tapa de hormigón de 60cm x 60cm a modo de registro. 
 
 

3. ALBAÑILERÍA 
 

3.1  Revoques 
 
Revoque con hidrófugo 
Para el amure de las ventanas se procede con revoque de arena y portland con hidrófugo. 
Se hidrófuga todas las superficies expuestas del vano, en jambas, dinteles y mochetas exteriores 
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3.2  Revoques grueso y fino 
Se reconstruyen las mochetas de las aberturas con revoque en dos capas, de acuerdo a la MCG del 
MTOP. 
 

4. ABERTURAS 
 
Ventanas de  aluminio 
Se sustituirán las ventanas de hierro existente en el aula según planilla adjunta. Se tendrá presente y se 
suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las 
aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventanas y puertas de hierro  
Se procede al mantenimiento de las mismas. Puerta de aula y ventanas de comedor y puertas de 
comedor. 
Se limpian por medio de cepillado de las superficie, en caso de partes con deterioro por el óxido se 
sustituye el tramo del vano. Se sellan los vidrios para no permitir el ingreso del agua. Se sella el amure 
en los casos donde se produce filtración por muro. Se pinta con esmalte previa base de dos manos de 
anti óxido. 
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5. PINTURA 
 
 Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. Se seguirán 
estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, 
formas de aplicación y cantidad de manos. 
 
Muros interiores y exteriores 
Se pintarán todos los muros donde se realizan obras, así como si se han realizado reparaciones de 
revoque en mal estado. Los vanos de las aberturas cambiadas y los vanos donde se realizaron 

reparaciones. 

Se aplica fondo para revoque nuevo y luego dos manos de pintura de igual o superior calidad o 
performance que la tipo INCAMATE para interior y para exterior látex para exterior de INCA color 
blanco. 
 
Herrería 
Se realiza la reparación de las aberturas y puertas de hierro indicadas en gráficos. Se le aplican dos 
manos de fondo anti óxido para luego aplicar dos manos de esmalte sintético brillante de calidad igual o 
superior de la línea de INCA. 
 

 

6. SANITARIA 
 
Desagües 
Se realiza la tapa del pozo negro a la que se le incorpora un registro de 60x60cm. 

 
Ventilaciones 
Se instala desde el pozo negro una ventilación de PVC diámetro 110. 

 
7. VARIOS 
 
Fletes 
La empresa constructora asumirá el costo de los fletes de implantación y ejecución de la obra.  
 
Limpieza de Obra 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.  
Se recibirá la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la 
ocupación inmediata.  
 
Se estima un plazo de obra de 8 días hábiles para la construcción. 
 
 
 
 
 

 

 
       Arq. Ma. Elisa Vidart 
       Residente de Florida 

 


