Jueves 12 de noviembre de 2020

Memoria descriptiva particular de obras

Escuela rural N° 147
Ruta 11 Km 125.500, jurisdiccion de Santa Rosa, Canelones

1. Alcance de las obras

Las obras que se cotizan mediante estos recaudos tienen que ver con mejoras en la calidad de
higiene y sanidad general de los espacios destinados a cocina y bafios. Por un lado se mejora el
sistema de abastecimiento destinado a bafios de nifios, bafio docente y cocina, asi como
también se mejora la higiene cambiando algunas superficies altamente deterioradas, por otras
gue permitirdn un aseo eficiente, con las medidas precautorias necesarias para la actual
situacion.

2. Descripcion de las obras

Se pueden describir dos obras particularmente bien diferenciadas: una de ellas sera la mejora
en el abastecimiento del agua potable para el local educativo en general. Ello conlleva a la
instalacidn de un tanque a nivel de suelo, cuyas caracteristicas seran especificadas mas
adelante. La otra intervencion tiene que ver con la mejora en la higiene de cocina y comedor.
Esto se traduce en mejorar las superficies de pisos en ambos locales y la calidad de la mesada
de cocina y elementos anexos, a modo de lograr una mejor higiene tanto a la hora de cocinar
(se da de comer aproximadamente a 38 nifios diariamente) como también cuando el espacio
deja de ser utilizado por los nifios en horario del mediodia y se debe higienizar para el dia
siguiente. A continuacion, se realiza una descripcién de cada una de las intervenciones segin
lo descripto mas arriba. La empresa contratista debera contratar un bafio quimico durante el
proceso de obra, quedando terminantemente prohibido el uso de los servicios propios de la
escuela. También sera necesario el abastecimiento del agua mediante tanques u otros
sistemas maviles propios, asi como un generador de energia eléctrica.

Apartado . Sistema de mejora de la potabilizacion del agua
3. Sistema de abastecimiento de agua potable

Se pretende implementar un nuevo sistema de abastecimiento por medio de un tanque
ubicado a nivel de piso en el sitio indicado en los recaudos adjuntos. Este tanque debera ser
periddicamente abastecido con agua potable, por lo que la escuela debera gestionar
independientemente con OSE dicho abastecimiento. De todas maneras, se espera que en un
futuro no muy lejano se logre el abastecimiento del mismo directamente de la red de OSE. El
tanque debera ser de 2000 |, aprobado, tricapa y con fondo cénico, a modo de evitar que
sedimentos en su fondo. Se instalara sobre una superficie, la cual la empresa también debera
construir en sitio indicado y segun las especificaciones que mas adelante se detallaran. El
volumen util del tanque esta calculado en base a la cantidad de nifios que actualmente
concurren al local y cuya proyeccién para 2021 parece ser igual o tal vez superior en cuanto a
su matricula. El sistema actual de abastecimiento de agua se da mediante una bomba
sumergible ubicada en un pozo surgente cuyas aguas tienen un grado de contaminacién no
apto para consumo, debiéndose acarrear diariamente agua potable tanto para cocinar como
para el consumo de alumnos y docentes y auxiliares de servicio. El agua que actualmente se



consigue de dicho pozo es utilizada Unicamente para cisternas y va desde dicho pozo surgente
hasta un tanque ubicado en un pretil de manera precaria y peligrosa.

1. Tanque superior que actualmente abastece cisternas de bafios, directamente del pozo surgente, mecanizado
mediante bomba sumergible ubicada alli.

Se planifica la adecuacién y recambio tanto de la superficie de apoyo del tanque como del
propio tanque, sustituyéndolo por un tanque de 600 | aprobado, tricapa, el cual sera colocado
en el mismo sitio en donde estd ubicado el actual, aunque con la diferencia que se debera
adecuar la superficie de apoyo, segun los recaudos que se adjuntan, a modo de que el tanque
tenga la posibilidad de apoyo perimetral y uniforme, y que su salida sea por debajo, evitando
asi la sedimentacion y turbiedad del agua.

Por medio de este sistema se potabilizaran las siguientes salidas de agua:

a. Lavabo en bafio docente.
b. Lavabos en bafios de alumnos.
c. Piletas de cocina.

Las cisternas seguiran siendo abastecidas por intermedio del tanque existente, el que de todas
maneras se adecuard en su apoyo para su correcto uso y mantenimiento, segun los recaudos
especificados. De esta manera se asegura una mayor durabilidad del agua potable a proveer
por OSE.

4. Estructuras

Tal y como se comentd, se especifica en recaudos gréficos el sitio de ubicacion del tanque de
2000 I. asi como su soporte. A continuacion, se redacta la solucién adoptada para la
construccion de este soporte.

4.1.Cimentacion

La cimentacion mas adaptable a la situacidn serad una platea con espesor de 12 cm armada con
hierros fi 8 en ambos sentidos y cada 15cm de distancia entre ellos. La armadura debera estar
a no mas de 5 cm de su base (o sea que la estructura estara armada inferiormente).



Anteriormente a esto, se deberd realizar un hormigén de limpieza previo a haber retirado la
capa vegetal, recordar que este tipo de terreno es permeable y dada su relacién de espacios
huecos, puede generar en la futura estructura movimientos que ocasionen fisuras y roturas en
el sistema. El hormigén de limpieza debera de tener no menos de 8cm previo al armado de la
losa y el resto del material hasta la tierra firme debera ser balasto o tosca, o sea, se debera
sustituir el material organico por otro de mayor resistencia a la compresién y menor cantidad
de huecos.

4.2. Elevacion de muros

Posteriormente al llenado del hormigdn que oficiara de contrapiso armado se deberan dejar
esperas para la elevacion de un muro de mamposteria (ladrillo de campo de 25 x 12 x 5,5 cm
resistente a la rotura, no quebradizo ni de facil desgranamiento), el cual debera quedar a nivel
de terreno a modo de evitar la entrada de humedad por los huecos de los ladrillos, producto
de la capilaridad. En el caso de que el nivel de platea quede por debajo del nivel natural del
terreno, las primeras hiladas de ladrillos deberan quedar completamente hidrofugadas hasta la
altura correspondiente evitando asi la subida de humedades.

Tanto interior como exteriormente, este muro debera llevar una terminacién rustica, pudiendo
ser balai y revoque del tipo terciado grueso. Se pintara exterior e interiormente con pintura
impermeabilizante eldstica color blanco para mantener y ayudar a su superficie.

La altura del muro sera aproximadamente de 80cm desde el nivel del terreno natural. Esto
permitira la correcta manipulacion del equipo de bombeo en caso de ser necesario.

4.3.Losa superior

Posteriormente a la elevacién de muros se ejecutara una losa superior de entre 8 y 10cm
segln lo expresado en graficos la cual estara armada en su parte inferior con hierros fi 8 en
ambos sentidos cada 15 cm. Se debera dejar un hueco en su centro con un didmetro de 20 cm
a modo de que por ahi pase la instalacidn del tanque (roscas, cafierias galvanizadas, etc.)
Posteriormente a esa losa de hormigdn armado realizada en sitio, la empresa debera optar por
realizar una adaptacion de la forma inferior del tanque ya sea con arena y portland o con una
tapa prefabricada cénica-convexa, las cuales pueden conseguirse en el mercado nacional y
sirven de apoyo para los tanques aprobados de fondo cénico. Una tercera opcidon podria ser
hacer una losa de hormigén ya con la forma cdnica necesaria para el directo apoyo del tanque,
segln se grafica. Para cualquiera de los casos, sera necesario el correcto funcionamiento del
tanque, considerando que su fondo se adecue a la forma necesaria para evitar la
concentracién de sedimentos en su fondo.

5. Equipo de bombeo

Para instalar el sistema de bombeo se cotizaran dos bombas centrifugas presurizadoras de
1HP de potencia, conexidn de 1”" y caudal minimo de 85 litros/minuto. Aunque se colocara
una Unica bomba en el sistema, debiendo entregar la otra a la direccion del local educativo, a
modo de que pueda ser cambiada una vez la primera bomba falle. La empresa constructora
debera hacerse cargo por un tiempo de 24 meses de la instalacidn del sistema, debiendo ir las
veces que sea necesario en caso de fallos.

En la instalacion debera realizarse un By Pass, a modo de que, si eventualmente el equipo de
bombeo no opera, poder suministrar, aunque sea de manera menos provechosa, agua de red a
la instalacion, evitando asi su desabastecimiento. Previo a la instalacion de la bomba



centrifuga. Quedard a criterio de la empresa la ejecucion de cualquier base o elemento
accesorio interno, ya sea en hormigdn u otro similar material si ello facilita la instalacion del
equipo de bombeo y su posterior puesta en marcha.

6. Tanques de reserva

Tal y como se comentd mas arriba, la empresa contratista debera suministrar dos tanques: el
primero tendra una capacidad de 2000 |. con fondo cdnico, tricapa y aprobado, y el segundo
tanque serda de 600 |. con fondo cénico, tricapa y aprobado también, el cual se colocara en una
nueva base en el pretil, al lado de donde se ubica actualmente el tanque superior, como se ve
en la fotografia adjunta mas arriba. Para este segundo caso, se elevaran unas hiladas de
ladrillos, protegiéndolas mediante revoques de terminacion gruesa y pintura impermeable. Se
suministrara a su vez una base prefabricada de hormigdn, para tanque de 600 . la cual ird
montada directamente sobre las hiladas de ladrillos. Todo el sistema debera estar rigidizado
para que sea estable ante inclemencias como vientos fuertes. La cafieria en ninguno de los
casos debera quedar suelta, situacidn que motive a que la misma sufra movimientos bruscos
que dificulten el correcto funcionamiento de las mismas. Se repite que para todos los casos la
cafieria aparente debera ser de hierro galvanizado, mientras que la termofusidn se utilizara
Unicamente para espacios cerrados, donde no haya contacto directo con los rayos UV y
obviamente bajo tierra o veredas.

7. Realizacion de reja en metal desplegado para el cierre de nicho de bombas y tablero.

En este caso se debera ejecutar un cierre del tipo doble puerta batiente para la proteccion de
los equipos de bombeo y accesorios. Se debera realizar el perimetro con hierro angulo de 1 % x
1/8°" a modo de dotarle a la estructura de la resistencia necesaria. En medio de ambas puertas
se colocaran “orejas” acordes a candado del tipo para llave con propiedades inoxidables y la
medida adecuada al uso. Las aberturas se amuraran en sus laterales por medio de herrajes de
tipo articulado. La empresa debera garantizar el correcto anclaje al hormigdn existente, ya sea
colocando un nuevo marco, también de hierro previo al desmonte del existente. Las puertas
estaran terminadas con una mano de pintura antidoxido mdas una mano de esmalte sintético,
color a eleccion.

La empresa contratista debera tomar en cuenta las conexiones debidas para el correcto
funcionamiento del sistema, asi como también su activacion.

8. Alimentacion eléctrica a bombas para presion de agua.

Se colocara un tablero estanco de PVC para dicha alimentacion donde actualmente funciona
una pequefia sala depdsito (ver grafico adjunto).

El mismo serd alimentado en conductor 2x4 +tierra de 4mm.

En el tablero se colocara una proteccidn diferencial general independiente, una proteccion
térmica 10A. para la bomba y contactor con térmico de proteccidon con el amperaje de disparo
correspondiente.

Desde las protecciones ubicadas en el tablero partird una linea de comando independiente
para la bomba debajo del tanque. El tablero debera tener descarga a tierra independiente.

9. Carieria de abastecimiento

Se sale desde tanque de 2000 | con 1 pulgada, y se plantea una distribucién directa desde la
bomba también en 1 pulgada, siempre con hierro galvanizado a la intemperie, luego una la
termofusion estara siempre o dentro de paredes en caso de asi decirlo la empresa o enterrada



pero nunca a la intemperie. Se rigidizan los cafios en el mismo sitio en donde se encuentran
actualmente y al entrar a los bafios se realiza otra reduccion a media pulgada. La cafieria
exterior se revestira con el elemento que a cada empresa contratista le resulte mas
conveniente para la proteccion de los mismos. Se debera garantizar dicha proteccion y su
durabilidad en el tiempo, asi como también su inmovilidad en la superficie del cafio.

10. Testeosy pruebas hidraulicas

e Se cumpliran todos los testeos requeridos por los organismos estatales.
e Serepararan todas las fallas encontradas.
e Se testearan las instalaciones reparadas.

Se realizardn las pruebas por sectores se debera realizar una prueba de la totalidad de la
instalacion de abastecimiento de agua.

Se probardan todas las cafierias de abastecimiento de agua fria junto con todas las piezas
colocadas en la instalacién a 7 Kg. /cm?, durante 8 horas como minimo.

Se establece como limite maximo admisible una caida de presién de 0,2 kg/cm? en 20 minutos.
Apartado Il: Mejoras en cocina y comedor

Las mejoras propuestas consisten en la demolicién completa de la mesada existente,
colocando una nueva mesada segun las especificaciones que se grafican.

a. Sustitucién de pavimentos

La otra obra importante es la sustitucidon de los actuales pavimentos tanto de cocina, espacio
intermedio, bafio docente y comedor, totalizando un area aproximada de 50 m?. Es importante
también subir el nivel de piso, ya que actualmente por la puerta frontal de la escuela y en los
dias de lluvia penetra agua, ya que el nivel interior del piso estd por debajo del nivel de vereda
exterior. Es vélido si la empresa contratada asi lo cree conveniente la colocacién del nuevo
revestimiento, por encima del existente, siempre que se asegure la correcta estabilidad de los
pisos. Todos los nuevos pisos deberdn estar al mismo nivel, y deberdn tener los desniveles
correspondientes en las puertas exteriores, considerandose la mejor opcidn la puerta del
comedor que da hacia el espacio exterior techado (ver graficos adjuntos), ya que es uno de los
puntos mas bajos del area a revestir. El revestimiento a utilizarse serd baldosa monolitico color
gris pulida 30x30 cm. En los umbrales de puertas deberan utilizarse las correspondientes
piezas con cantos biselados o en su defecto, realizar el bisel de manera prolija a modo de que
se eviten aristas vista que puedan perjudicar a los usuarios. Deberdn suministrarse también los
correspondientes zdcalos del mismo material que el monolitico y en todas las paredes que se
revistan con este material.



b. Instalacion sanitaria

Se deberd adecuar la actual instalacién sanitaria, cambiando el sifén de pileta por otro sistema,
tal y como se especifica en los recaudos, a su vez de generar las ventilaciones necesarias para
que la instalacidn funcione de manera correcta. Todo ello se grafica en los recaudos que se
presentan conjuntamente con esta memoria descriptiva. Se adecuara a la salida existente de la
pileta nueva, debiéndose generar un sifén acorde a la normativa con su correspondiente
ventilacidon exterior segun recaudos

c. Instalacion de mesada nueva

Se deberd desmontar la mesada existente y se colocard una mesada de acero inoxidable segun
las especificaciones que se adjuntan en los recaudos. Las medidas mas alla de que se expresan
en los recaudos se deberan rectificar en el sitio.

d. Instalacidon de mesa de trabajo de acero inoxidable

Se deberd suministrar también una mesa de trabajo segun los recaudos adjuntos. La misma
deberad ir ubicada en el centro de la cocina, en sitio a disponer por el personal de cocina de la
escuela.

e. Campana

La empresa contratista debera suministrar y colocar una campana de acero inoxidable, segin
la planilla correspondiente, se deberd ajustar su funcionamiento a sistema eléctrico de
extraccidn existente y su ubicacion, tomando en cuenta la posicion actual de los fuegos, ya
sean cocinas u horno eléctrico.

f. Ajustes generales

Las obras dentro de la cocina requeriran ajustes minimos que hacen al correcto
funcionamiento. Estos pueden ser sustitucién de piezas de revestimientos rotas en paredes,
readecuacién de cableado eléctrico, etc. Este tipo de tareas menores deberdn ser tomadas en
cuenta por las empresas, si bien en algunos casos no figuran directamente en el rubrado en el
gue se presenta la oferta.

Nota:

e Plazo de obra: 20 dias laborables para la construccion.

Fin de memoria descriptiva
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